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3. POPIS SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTA

- Ruzica Buljac, mag.ing.aedif — KOZINA PROJEKTI d.o.o.

- Paula Kozina, mag.ing.aedif — KOZINA PROJEKTI d.o.o.

- lvona Juki¢, mag.ing.aedif — KOZINA PROJEKTI d.o.o.
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4. POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA | PROJEKTANATA

ZOP: 10/21
R. br. NAZIV, BROJ PROJEKTA PROJEKTANT | PROJEKTNA TVRTKA
1. MAPA 1. REKONSTRUKCIJA LUKE Bosko Kozina dipl.ing.grad
OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU KOZINA PROJEKTI d.o.0. Split

VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI
GAT-MULQO*, —gradevinski projekt konstrukcije
-Br.pr.: T.D. 1243-G/21

2. MAPA 2. - REKONSTRUKCIJA LUKE Paula Kozina mag.ing.aedif
OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU KOZINA PROJEKTI d.o.o. Split
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI
GAT-MULO" -gradevinski projekt vodovoda,
odvodnje i radova uz elektroinstalacije-Br.pr.:
T.D. 1244-G/21

3. MAPA 3. REKONSTRUKCIJA LUKE Jure Grgi¢, mag.ing.el.,

OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU ELEKTRO-KLIMA PROJEKT d.o0.0. Split
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI
GAT-MULO" — projekt elektroinstalacija Br. pr.:
TD-E-201/21

PODACI O ELABORATIMA KOJI SU POSLUZILI ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

1 Elaborat zastite na radu, Oznaka projekta: TD 3-22 ATESTI | PROCJENE d.o.o. Split
Bosko Kozina dipl.ing.grad. ,
2 Maritimna studija , Br.pr.: T.D. 9-T/20. KOZINA PROJEKTI d.o.0. Split
Dr.sc. Mirko grosi¢, dipl.ing.grad.,
3 Geotehnicki elaborat- PR 20-124/01 GEOTECH d.o.0. Rijeka
Mladen Vuki€evi¢ dipl.ing.stro;j. ,
4 Elaborat zastite od pozara, oznaka: EZOP 117/21 SEKTOR F, Solin
Tomislav Bakovi¢, dipl.ing.geod.,
5 Geodetski elaborat, oznaka: 95/2022 GEOMAR GODEZIJA d.o.0.,
Split
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5. SADRZAJ

I oPCI DIO

0O ~NO Ol WNPRP

. Izjava glavnog projektanta da je glavni projekt izraden u skladu s prostornim

planom, posebnim uvjetima i drugim propisima, uvjetima i pravilima ..............

[(e]

. Izjava projektanta da je glavni projekt izraden u skladu s prostornim planom,

posebnim uvjetima i drugim propisima, uvjetima i pravilima..............ccccccccvvieeeneen.
10. LOKACI|SKA AOZVOIA .......coeeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
11. Izmjena i dopuna lokacijske dOzVOole...............coovviiiiiiiiiiiiiiiiiii
12. RjeSenje 0 iSPravku greSKe. ... oo i e
13. Posebni uvjeti javnopravnin tijela..............oovvvviiiiiiiiii
14. RjeSenje o prihvatljivosti zahvata na okoliS.............ccccceeii i,

Il TEHNICKI DIO

O© 0N O WDNPF

11. Geodetska situacija gradevine odnosno gradevne Cestice i obuhvata zahvata u

prostoru s popisom koordinata i popisom vIasniKa....................eeeuuimiiiiiiiiiiiiiiiiii.
12. Potvrda rezervacije brojeva katastarskih €estica ..........cccccccvvvviviiiiiiiiii
13. Potvrda geodetskog elaboratal............covuivviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee

Il GRAFICKI PRIKAZI - NACRTI

- NASIOVNA SIFANA......ceiiiiiiiiiiic
. Stranica za OVJErU FEVIAENTA .......covviiiiiiiiiiiieieeeeeeee ettt
. Popis suradnika koji su sudijelovali u izradi projekta..........cccccoeevvviiiiiiiii e,
. Popis svih mapa projekta i projektanata ............cccoceevviviiiiiiiiie e
c SAUIZA] coiiiiiiiiiie e
. Preslik izvoda iz sudskog registra tvrtke ..........ccooeeeeiiiiiiiiiii e
. Imenovanje glavnog Projektantal...........oevvvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e

. ZajedniCkKi tehNiCKi OPIS........cciiiiiiiiiiiieeeeeee e
. TehniCki opis projektiranog dijela.............oovvvviiiiiiiiiiiiiiii
. Posebni tehnicki uvjeti gradenja i gospodarenja otpadom...........cccccevvvvvviiiiiiiieeennnnn.
. Program kontrole i osiguranja kvalitete ...
. Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara ............cccoooeeeiiiiiiiiiiiii e,
. Podatci za obradun komunalnog i vodnog doprinoSa..............ceevveeeeeeiiiieeeiieieeeeeennn,
. Iskaz procijenjenih troSkova gradnje ...
. Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradenja ............ccccevvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee
. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva - proracun ...........cccccccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiien
10. Geodetska situacija Stvarnog Stanja ..........cceeeeeeeiiiiiiiiiie e

1. Situacija nadmorskih radova, mj. 1:500

2. Situacija podmorskih radova, mj. 1:500

3. Situacija rasporeda plovila, mj. 1:500

4. Karakteristi¢ni presjek 1-1, mj. 1:100

5. Karakteristi¢ni presjek 1a-1a, mj. 1:100

6. Karakteristic¢ni presjek 1b-1b, mj. 1:100
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16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Karakteristicni presjek 2-2, mj. 1:100
Karakteristi¢ni presjek 2a-2a, mj. 1:100
Karakteristi¢ni presjek 3-3, mj. 1:100

. Karakteristi¢ni presjek 3a-3a, mj. 1:100
. Karakteristicni presjek 4-4, mj. 1:100
. Karakteristicni presjek 4a-4a, mj. 1:100
. Karakteristi¢ni presjek 5-5, mj. 1:100
. Pogled na obalni zid od tocke A do toCke E, pogled na obalni zid od to¢ke E do tocke F,

pogled na obalni zid od to¢ke F do to¢ke G, mj. 1:100

. Pogled na obalni zid od to¢ke G do toc¢ke H, pogled na obalni zid od toc¢ke H do tocke I,

pogled na obalni zid od to¢ke | do to¢ke J, pogled na obalni zid od tocke J do tocke K, m;.

1:100

Pogled na obalni zid od to¢ke K do to¢ke L, pogled na obalni zid od to¢ke L do tocke M,
pogled na obalni zid od to¢ke M do tocke N, pogled na obalni zid od to¢ke M do tocke N, mj.

1:100

Pogled na obalni zid od tocke O do toCke P, pogled na obalni zid od tocke P do to¢ke R,
pogled na obalni zid od tocke R do to¢ke S, mj. 1:100

Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.
Plan oplate montaznog a.b.

elementa, tip N1, mj. 1:50,1:10

elementa, tip A1, mj. 1:50
elementa, tip B1, mj. 1:50
elementa, tip Al', mj. 1:50
elementa, tip B1', mj. 1:50
elementa, tip A2, mj. 1:50
elementa, tip B2, mj. 1:50
elementa, tip A2', mj. 1:50
elementa, tip B2', mj. 1:50
elementa, tip A3, mj. 1:50
elementa, tip B3, mj. 1:50
elementa, tip A4, mj. 1:50
elementa, tip B4, mj. 1:50
elementa, tip A5, mj. 1:50
elementa, tip B5, mj. 1:50
elementa, tip A5', mj. 1:50
elementa, tip B5', mj. 1:50
elementa, tip A6, mj. 1:50
elementa, tip B6, mj. 1:50
elementa, tip A7, mj. 1:50
elementa, tip B7, mj. 1:50
elementa, tip A7', mj. 1:50
elementa, tip B7', mj. 1:50
elementa, tip C1, mj. 1:50
elementa, tip C2, mj. 1:50
elementa, tip PR1, mj. 1:50
elementa, tip PR2, mj. 1:50
elementa, tip PR3, mj. 1:50
elementa, tip PR4, mj. 1:50
elementa, tip PR5, mj. 1:50

Plan oplate montaznog betonskog elementa, tip P-20 i P-20a, mj. 1:50

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;
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49. Plan oplate montaznog betonskog elementa, tip P-30 i P-30a, mj. 1:50
50. Plan oplate montaznog betonskog elementa, tip P-40

51. Plan oplate montaznog betonskog elementa, tip P-40a i P-40b, mj. 1:50
52. Detalj bitvice nosivosti 30 kN, mj. 1:5

53. Detal;j bitvice nosivosti 60 kN, mj. 1:5

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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6. PRESLIK IZVODA IZ SUDSKOG REGISTRA TVRTKE
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.

=0
REFUBLIFL HRVATS3FL Elektronidki zapis
TRGOVACEI SUD U SELITU Datum: Z28.07.2021

I&VRDAR I& SUDSFOG REGISTEA

SUBJERT UFISAR

MBS :
060185473
OIB:
34862845293
EUID
HRSR.0E0185473
TVRTER:
1 FOZINA PROJERTI d.o.o. za projsktiranje, nadzor i gradnju
1 EOZINAR PROJEETI d.oc.o.
SJEDISTE/ADRESA:

3 3plit (Grad Split)
Tinkovadka 21

LDRE3L ELEKTRCNICEE POSTE:

2
n
4 dJelena.kozinafkozinaprojekti.hr

PEAVNI OBLIR:

. 3 W s v v s
4 drustvo s ogranlcenom Ddgo'-:crnc SCcu

PEREDMET POSLOVANJR:
1 = - Zasnivanjes 1 izrada nacrta (projektiranje) zgrada
1+ — Nadzor nad gradnjom

P + .- e s L. L L
1 - InZenjering na podrucju niskogradnjes i visokogradnje

1 o+ - Izrada 1 izvedba projeskata iz podrudja
gradevinarstva, elektriks, =lektroniks, rudarstva,
kemije, mehanike 1 industrije

1 o+ - Izrada investiciijske dokumentacije, izrada tehnoloike

dokumentacije i1 tehnicki nadzor

1 o+ - Gradenie

1 Fupnja 1 prodaja robs, trgovadiko posredowanje na
domacem i inczemnom trZistu

3 0+ - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanie
nekretnina

3 & - poslovanje nekretninama

3 & - djelatnost iznajmljivanja vlastitih nekretnina

3 ¢ - pripremanje i usluZivanje Jjela, pica i napizaka 1

pruzanje usluga smjeitaja

O3NIVACT/CLANOVI DRUSTVA:
2 BOSEO ROZINR, OIB: 67520053177
gplit, PUT ZNJANA 8C
1 - jedini osnivad d.oc.o.

Izradeno: 2021-07-28 09%:11:11 DOo04

Podaci od: 2021-07-28 Stranica: 1 od 3
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, ozujak 2023.g.; VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO® Stranica 10
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Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.

Vinkovacka 21

21000 Split

= 2

REFUBLIFA HEVATSFA
TRGOVACEI SUD U

SPLITU

IZVADAF

IZ SUDSKOG REGIST

Elsktroniéki zapis

Datum: 28.07.20Z21

SUBJERT UPIS:Z

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUFANJE:

2 BOSFO ROZINA, OIB: 67520053177

3plit,

PUT ZNJANAR 8C

4 -
1 - &lan uprave

- direktor,

TEMELJNI EAPITAL:

- C :
zastupa pojedinacne 1 samostalno

1 Z20.000,00 kuana
PEAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 1I=zjava o osnivanju Drudtva od 27. svibnja 2002.g.
3 0dlukom &lana Drustva od 1€. swvibnija 2019., izmijenjesna je Izjava
od 27. svibnja 2002., u odredbi o sjedi3tu drustva 1 odredbi o
predmetu poslovanja.
Izjava od l&. svibnija 2019., u potpuncm tekstu, dostavlisna u

Zbirku isprava Zuda.

FINANCIJSEL IZVJIESCR:

Predano God. Za razdoblije Vrsta lzvi]estaja
eu 30.06.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izwvisestaj
Uplse u glavnu knjigu proveli su:

REU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-02/1568-4 20.06.2002 Trgovacki sud u Splitu
000Z Tt-1%/3700-1 25.04.2019% Trgovadki sud u Splitu
0003 Tt-15/4274-2 21.05.201% Trgovacki sud u Splitu
0004 Tt-20/5202-2 16.10.2020 Trgovacki sud u Splitu

eu / 30.06.2009% elektronicki upis

=u / 31.032.2010 eslektronidki upis

eu ! 31.02.2011 e=lektronicki upis

=u / 30.03.2012 elsktronicki upis

=u ! 25.06.2013 s=lesktronicki upis

=u / 30.06.2014 =lsktronicki upis

=u / 30.06.2015 eslektronidki upis

=u / 30.06.201¢ =lsktronicki upis

eu / 28.06.2017 elektronicki upis

eu / 27.06.2018 elektronicki upis

eu / 26.06.201% elektronicki upis

=u ! 25.06.2020 e=lektronicki upis

eu / 30.06.2020 elektronicki upis

=u ! 30.06.2021 e=lektronidki upis
Izradeno: 2021-07-28 05:11:11 o004

FPodaci od:

2021-07-28

Stranica: 2 od 3

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.
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GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT
Z.0.P. 10/21

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.

Vinkovacka 21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
F 2
=B
REFPUBLIRZ HRVATSFL Elsktronifki zapis
; ! TRGOVACKI SUD U SELITU Datum: Z2Z8.07.2021

IZVADRAR I& SUDSFOS REGISTRER

SUBJERT UPIS3I

Sudska pristojba po Thr. 2%. st. 1. Uredbs o tarifi sudskih
pristojbi (NN br. 53/19), za izvadak iz sudskog registra u iznosu

od 15.00 En naplaéena je slektronidkim putem.

potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREE,

Broj zapisa: 00gFi-tiTaf-SET
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7. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA
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GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE Eroozjﬁxll(,:a;;ngi?dd oo
GLAVNI PROJEKT .0.0.

Z.0.P. 10/21 Vinkovaél§a 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

ZUPANIJSKA LUCKA UPRAVA ZADAR

Liburnska obala 6/5, 23 000 Zadar, tel: 023/250-563, 023/250-565, fax: 023/250-564
www.cpa-zadar.hr, info@cpa-zadar.hr

Temeljem Zakona o gradniji (,Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se
IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Kao investitor zahvata u prostoru: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET L
NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*, OPCINA VRSI, na k.¢. 7/1 k.0
Vrsi ( novoformirane k.€.7/19, 5701, 5702, 5703 i 5704 sve k.o. Vrsi), u skladu sa ¢lankom 52. Zakon:
0 gradnji, imenujem:

BOSKA KOZINU, dipl. ing. grad.
koji je upisan u imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore gradevinskih inZenjera

pod rednim brojem G 1165, za glavnog projektanta pri izradi glavnog i izvedbenog projekta zahvata u
prostoru:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA
LUCKOG BAZENA ,,GLAVNI GAT-MULO*, OPCINA VRSI

Zadar, 01.03.2022. godine

Upisan kod Trgovatkog suda u Zadru pod brojem Tt.07/463-3, MBS: 060144049, OIB:58398165411
OTP banka d.d. Zadar IBAN: HR3824070001100076369, HPB d.d. Zagreb, IBAN: HR1523900011100854444

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.

Mjesto i datum: _
; VRSI , LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO" Stranica 14
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8. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRADEN
U SKLADU S LOKACIJSKOM DOZVOLOM, POSEBNIM UVJETIMA |
DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA
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GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE Projektantski ured

GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Z.0.P. 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Na temelju ¢lanka 70. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ) daje se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM, POSEBNIM
UVJETIMA | DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA

Naziv gradevine-zahvata: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U
NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

Lokacija gradevine: na k.¢. 7/1 k.o. Vrsi (novoformirane k.€.7/19, 5701, 5702, 5703 i 5704

sve k.o. Vrsi)
Razina projekta:  GLAVNI PROJEKT
Zajednitka oznaka mapa: Z.0.P. 10/21

Glavni projektant: Bosko Kozina, dipl.ing.grad. , G 1165

Zahvat je uskladen sa lokacijskom dozvolom::
e Lokacijska dozvola, Klasa: UP/I — 350-05/21-01/000032 ; Urbroj:2198/1-07/11-21-0006,
Zadar, 23.10.2021.g. (pravomocna od 19.11.2021.9.)

o RjeSenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole, Klasa: UP/I — 350-05/21-01/000046 ;
Urbroj:2198/1-07/11-21-0004, Zadar, 31.12.2021.g. (pravomoc¢na od 25.01.2022.9.)

i uskladen sa sljedec¢im posebnim uvjetima:

= Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Uprava za zastitu prirode, Zagreb,Radnicka cesta 80
Klasa: 612-07/20-63/233, Urbroj: 517-05-2-2-20-2 od 30.06.2020. godine

= Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lu¢ka kapetanija Zadar, HR-23000 Zadar,
Gazenicka cesta 28c, posebni uvjeti - Suglasnost KLASA: 350-05/20-01/94, URBROJ: 530-04-
7-2-20-2 od 16.06.2020. godine;

= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Split, Sanitarna inspekcija, HR-21000 Split, Prilaz

brace Kaliterne 10, posebni uvjeti KLASA: 540-02/20-03/5077, URBROJ: 443-02-03-24/5-20-

2 od 12.06.2020. godine;

= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Split, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava

Zadar, HR-23000 Zadar, Ivana Mazuranic¢a 28, posebni uvjeti KLASA: 116-01/20-11/2, URBROJ:
443-02-03-24/34-20-35 od 18.06.2020. godine;

= Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana, HR-21000 Split, Vukovarska 35, Vodopravni
uvjeti Hrvatskih voda KLASA: 325-01/20-18/0004588,URBROJ: 374-24-3-20-2 od 07.07.2020.
godine;

= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar, HR-23000 Zadar, Kralja

Dmitra Zvonimira 8, uvijeti priklju¢enja - Elektroenergetska suglasnost broj 041400-201241-

0012 od 25.06.2020. godine;

= VODOVOD d.0.0. Zadar, HR-23000 Zadar, Spire Brusine 17, uvjeti prikljuéenja - posebni uvjeti
KLASA: Broj: 659/1/2020-1B-E od 15.06.2020. godine;

= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovi¢a 9, Uvjeti gradnje HAKOM-a KLASA: 361-03/20-01/6524, URBROJ: 376-05-
3-20-2 od 23.06.2020. godine;

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, ozujak 2023.g.; VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO® Stranica 16



GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE Projektantski ured

GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
Z.0.P. 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

VODOVOD-VIR d.o.0., HR-23234 Vir, Trg sv. Jurja bb, posebni uvjeti broj: 400/2020E od

01.07.2020. godine;

Hrvatski telekom d.d., Smiljani¢eva 2, 21000 Split, Oznaka: T43-63788048-21 od 09.11.2021.

godine

Al Hrvatska d.o.o., Zagreb od 01.10 2021. godine

Predmetni glavni projekt je izraden sukladno slijedec¢im propisima: (zakoni, pravilnici, tehni¢kim
propisi i norme)

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 39/19, 98/19)

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 98/19, 125/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (,NN*“ broj 76/13., 30/14., 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/15,118/18, 110/19)
Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 15/18, 14/19)

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 66/19)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom ( NN br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, NN 38/09, NN 141/06, NN 123/11-
odluka Ustavnog suda RH, NN 56/16, NN 98/19)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 118/19, 65/20)

Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN br. 122/14, 98/19.)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN br. 46/18, 98/19)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN br.
15/19.)

Pravilnik o osiguranju pristupanosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN br. 78/13)

Pravilnik o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN br.
145/04)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 81/20)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 - ispravak, 142/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od
pozara (NN br. 62/94 i 32/97)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara (NN
56/12, 61/12- ispravak)

Pravilnik o provjeri tehnickih rieSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu (NN
88/11)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN br. 8/06)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)

Tehni€ki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19.)

Tehni€ki propis kojim se utvrduju tehniCke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN" br. 4/15., 24/15., 93/15., 133/15 ., 36/16., 58/16., 104/16., 28/17., 88/17 29/18,
43/19)

Tehni€ki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17 75/20)
Tehnicki standardi i normativi za pojedine radove '

Bos\k.b “I\(ozma dipking.grad.

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

9. 1ZJAVA PROJEKTANTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRADEN U SKLADU
S LOKACIJSKOM DOZVOLOM, POSEBNIM UVJETIMA | DRUGIM
PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA
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GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE Projektantski ured

GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
Z.0.P. 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Na temelju ¢lanka 70. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ) daje se:

IZJAVA PROJEKTANTA
O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S LOKACIISKOM DOZVOLOM, POSEBNIM
UVJETIMA | DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA

Naziv gradevine-zahvata: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U
NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

Lokacija gradevine: na k.¢. 7/1 k.o. Vrsi (novoformirane k.€. 7/19, 7/20, 7/21, 5701, 5702, 5703,
5704, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715 sve k.o. Vrsi)

Razina projekta;  GLAVNI PROJEKT
Zajednitka oznaka mapa: Z.0.P. 10/21

Strukovna odrednica i naziv
projektiranog dijela gradevine: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

Redni broj mape: 1.
Broj projekta: T.D. 1243-G/21

Projektant: Bosko Kozina, dipl.ing.grad.

Zahvat je uskladen sa lokacijskom dozvolom::
¢ Lokacijska dozvola Klasa: UP/I — 350-05/21-01/000032 ; Urbroj:2198/1-07/11-21-0006,
Zadar, 23.10.2021.g. (pravomocna od 19.11.2021.9.)

¢ RjeSenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole, Klasa: UP/I — 350-05/21-01/000046 ;
Urbroj:2198/1-07/11-21-0004, Zadar, 31.12.2021.g. (pravomoc¢na od 25.01.2022.9.)

i uskladen sa sljedec¢im posebnim uvjetima:

= Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Uprava za zastitu prirode, Zagreb,Radni¢ka cesta 80
Klasa: 612-07/20-63/233, Urbroj: 517-05-2-2-20-2 od 30.06.2020. godine

= Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lu¢ka kapetanija Zadar, HR-23000 Zadar,
GazeniCka cesta 28c, posebni uvjeti - Suglasnost KLASA: 350-05/20-01/94, URBROJ: 530-04-
7-2-20-2 od 16.06.2020. godine;

= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Split, Sanitarna inspekcija, HR-21000 Split, Prilaz

braée Kaliterne 10, posebni uvjeti KLASA: 540-02/20-03/5077, URBROJ: 443-02-03-24/5-20-

2 od 12.06.2020. godine;

= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Split, SluZzba za nadzor zastite na radu, Ispostava

Zadar, HR-23000 Zadar, Ivana Mazuranic¢a 28, posebni uvjeti KLASA: 116-01/20-11/2, URBROJ:
443-02-03-24/34-20-35 od 18.06.2020. godine;

= Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana, HR-21000 Split, Vukovarska 35, Vodopravni
uvjeti Hrvatskih voda KLASA: 325-01/20-18/0004588,URBROJ: 374-24-3-20-2 od 07.07.2020.
godine;

= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar, HR-23000 Zadar, Kralja

Dmitra Zvonimira 8, uvjeti priklju¢enja - Elektroenergetska suglasnost broj 041400-201241-

0012 od 25.06.2020. godine;

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE Projektantski ured

GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Z.0.P. 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

= VODOVOD d.o.0. Zadar, HR-23000 Zadar, Spire Brusine 17, uvjeti prikljuéenja - posebni uvjeti
KLASA: Broj: 659/1/2020-IB-E od 15.06.2020. godine;

= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovi¢a 9, Uvjeti gradnje HAKOM-a KLASA: 361-03/20-01/6524, URBROJ: 376-05-
3-20-2 od 23.06.2020. godine;

= VODOVOD-VIR d.0.0., HR-23234 Vir, Trg sv. Jurja bb, posebni uvjeti broj: 400/2020E od
01.07.2020. godine;

= Hrvatski telekom d.d., Smiljaniceva 2, 21000 Split, Oznaka: T43-63788048-21 od 09.11.2021.
godine

= Al Hrvatska d.o.0., Zagreb od 01.10 2021. godine

Predmetni glavni projekt je izraden sukladno slijedec¢im propisima: (zakoni, pravilnici, tehni¢kim

propisi i norme)

e  Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 39/19, 98/19)

Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 98/19, 125/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (,NN*“ broj 76/13., 30/14., 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/15,118/18, 110/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 15/18, 14/19)

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 66/19)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom ( NN br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, NN 38/09, NN 141/06, NN 123/11-

odluka Ustavnog suda RH, NN 56/16, NN 98/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 118/19, 65/20)

Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN br. 122/14, 98/19.)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN br. 46/18, 98/19)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN br.

15/19.)

e Pravilnik o osiguranju pristupanosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN br. 78/13)

e Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN br.
145/04)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 81/20)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 - ispravak, 142/03)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od
pozara (NN br. 62/94 i 32/97)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara (NN
56/12, 61/12- ispravak)

e Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom projektu (NN
88/11)

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju

pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN br. 8/06)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)

Tehni€ki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19.)

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, ozujak 2023.g.; VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO® Stranica 20
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TehniCki propis kojim se utvrduju tehniCke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom

podrugju (NN" br. 4/15., 24/15., 93/15., 133/15 ., 36/16., 58/16., 104/16., 28/17., 88/17., 29/18,
43/19)

e  Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17,75/20)
e Tehnicki standardi i normativi za pojedine radove

Projektant:
Boékzﬁozina, dipl.ing.grad.

/

_ /
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10. LOKACIJSKA DOZVOLA
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ol

o

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i
komunalne poslove

Zadar, Brne Krnaruti¢a 13/1

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000032
URBROJ: 2198/1-07/11-21-0006
Zadar, 23 listopada 2021. godine

Zadarska Zupanija, Upravni odjel za prostomo uredenje, zastitu okolisa i komunalne poslove, na
temelju clanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13,
6517, 114/18, 39/19 i 98/19), rjeSavajuci po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je
podnijela OPCINA VRSI, HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tudmana 6, OIB 75575288881, po
opunomoceniku BOSKU KOZINI, HR-21000 Split, PUT ZNJANA 8C, OIB 67520053177, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

|. Lokacijska dozvola se izdaje za:

— zahvat u prostoru infrastruktume namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.a
skupine, Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet - podruje luke "Mulo" -
rekonstrukcija postojeceg lukobrana, izgradnja pomocnog lukobrana i gatova,
vodoopskba, odvodnja, elektroinstalacija i javna rasvjeta,

dijelom na novoformiranoj gradevnoj Cestici koja ce se formirati od dijela 7/1 k.o. Vrsi i dijela
morske povrsine te dijelom na moru, za koji su lokacijski uvjeti definirani prilozenom
projektnom dokumentacijom:

MAPA 1
idejni projekt - Gradevinski i elektrotehnicki projekt, oznake IP-9-8/21 iz kolovoza
2021. godine
» projektant: Bosko Kozina, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 1165
» projektantski ured: KOZINA PROJEKTI doo., HR-21000 Split, Vinkovacka 21,
QIB 34862845293,

potpisano kvalificiranim elektroniCkim potpisom po ovlastenim projektantima strukovnih
odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.

Il.  Za predmetni zahvat Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Uprava za procjenu utjecaja
na okolis i odrZivo gospodarenje otpadom, Sekior za procjenu utjecaja na okolisa izdalo je
Rjesenje KLASA: UP/1-351-03/20-09/08, URBROJ: 517-03-1-1-20-10 od 20. svibnja 2020.
godine koje utvrduje kako nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis, niti
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

lll. Na predmetnu projekinu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti
prikljuéenja javnopravnih tijela:

KLASA: UP/-350-05/21-01/000032, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0006 1/5 I1D: P20210817-705512-202
Ova elekironicka isprava potpisana je kvalificiranim elekironiélim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je widliv na posljednjoj nenumeniranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https:Awebgate.ec.europa.eutl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omoguéen za LTV,
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= Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutamje plovidbe, HR-10000
Zagreb, Prisavlje 14
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;
» Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, Uprava za zastitu prirode, HR-10000
Zagreb, Radnitka cesta 80
— dostavljena Obavijest o nenadleznosti KLASA: 612-07/20-63/233, URBROJ: 517-
05-2-2-20-2 od 30.06.2020. godine;
» Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, HR-10000
Zagreb, Prisavlje 14
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;
= Ministarstvo unutarnjin poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Sektor za inspekcijske
poslove, HR-10000 Zagreb, llica 335
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;
= Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lucka kapetanija Zadar, HR-23000 Zadar,
GaZenitka cesta 28¢
— utvrdeni posebni uvjeti - Suglasnost KLASA: 350-05/20-01/94, URBROJ: 530-04-
T7-2-20-2 od 16.06.2020. godine;
= DrZavni inspektorat, Podruéni ured Split, Sanitarna inspekcija, HR-21000 Split, Prilaz
brace Kaliterne 10
— utvrdeni posebni uvjeti KLASA: 540-02/20-03/5077, URBROJ: 443-02-03-24/5-20-
2 0d 12.06.2020. godine;
= Drzavni inspektorat, Podrucni ured Split, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Zadar, HR-23000 Zadar, Ivana MaZuranic¢a 28
— utvrdeni posebni uvjeti KLASA: 116-01/20-11/2, URBROJ: 443-02-03-24/34-20-35
od 18.06.2020. godine;
= Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kultume bastine, Konzervatorski odjel u
Zadru, HR-23000 Zadar, llije Smiljani¢a 3
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;
= Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana, HR-21000 Split, Vukovarska 35
— utvrdeni Vodopravni uvjeti Hrvatskih wvoda KLASA: 325-01/20-18/0004588,
URBROJ: 374-24-3-20-2 od 07.07.2020. godine;
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elekira Zadar, HR-23000 Zadar, Kralja
Dmitra Zvonimira 8
— utvrdeni uvjeti prikljucenja - Elektroenergetska suglasnost broj 041400-201241-
0012 od 25.06.2020. godine;
* VODOVOD d.o.0. Zadar, HR-23000 Zadar, Spire Brusine 16
— utvrdeni uvjeti prikljutenja - posebni uvjeti KLASA: Broj: 659/1/2020-IB-E od
15.06.2020. godine;
» Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange3a Mihanovi¢a 9
— utvrdeni Uvjeti gradnje HAKOM-a KLASA: 361-03/20-01/6524, URBROJ: 376-05-
3-20-2 od 23.06.2020. godine;
= Zadarska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, Zastitu okolisa i komunalne
poslove, HR-23000 Zadar, BoZidara Petranovic¢a 8
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;

LASA: UP/1-350-05/21-01/000032, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0006 2i5  1D: P20210817-705512-202

lva elekironi¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elekronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
'equlation), a isti je widljiv na posliednjoj nenumenranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
tps:Hwebgate eceuropa ewtl-browser). U potpis je ugraden vremenski peéat, te je omogucen za LTV.
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= Zadarska Zupanija, Upravni odjel za pomorsko dobro, more 1 promet, HR-23000 Zadar,
Liburnska obala 6/3

— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;
= VODOVOD-VIR d.o.o., HR-23234 Vir, Trg sv. Jurja bb

— utvrdeni posebni uvjeti broj: 400/2020E od 01.07.2020. godine;
= Opcina Vrsi, HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tudmana 6

— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema.

IV. Predmetni zahvat formira zasebnu katastarsku cesticu u skladu s ovom lokacijskom
dozvolom.

V. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

V1. VaZzenje ove lokacijske dozvole moZze se produZiti na zahtjev podnositella zamolbe ili
investitora za jo& dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama
Zakona o prostornom uredenju ili drugi uvjeti u skladu s kojima je ova lokacijska dozvola
izdana.

VII. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapoceti s gradenjem, vec je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, OPCINA VRSI, HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tudmana 6, OIB 75575288881, po
opunomoceniku BOSKU KOZINI, HR-21000 Split, PUT ZNJANA 8C, OIB 67520053177,
zatraZila je podneskom zaprnmljenim 17. kolovoza 2021. godine izdavanje lokacijske dozvole
za
— zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet)
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet - podruéje luke "Mulo” - rekonstrukcija
postojeceq lukobrana, izgradnja pomoc¢nog lukobrana i gatova, vodoopskba, odvodnja,
elektroinstalacija i javna rasvjeta, gradevina 2.a skupine,

dijelom na novoformiranoj gradevnoj €estici koja ¢e se formirati od dijela 7/1 k.o. Vrsi i dijela
morske povriine te dijelom na moru iz tocke |. izreke ove dozvole.

U spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priloZen je idejni projekt u elektronickom obliku i jedan primjerak ovjerenog ispisa iz tocke
| izreke lokacijske dozvole,
b) nostrifikacija projekine dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje,

c) priloZzena je izjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornim planom i
drugim prospisima.

Postojeca gradevina dokazuje se Uvjerenjem KLASA: 935-08/21-02/649, URBROJ: 541-24-
01/11-21-2, izdanim od DGU, Podrucnog ureda za katastar Zadar, kojemu je sastavni dio izvod
iz katastarskog plana i kopija snimke iz zraka iz 1967. godine.

Zahtjev je osnovan.

KLASA: UP1-350-05/21-01/000032, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0006 3/5 1D: P20210817-705512-202

Ova elekironiéka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Reguiation), a isti je vidijiv na posljednjof nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https #webgate ec.europa.ewtl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, fe je omogucen za LTV.
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U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:
a) u spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljuéenja javnopravnih tijela,

c) uvidom u idejni projekt iz toCke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu s odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

— UPU stambene zone Zukve - UPU 36 ("Sluzbeni glasnik Opcine Vrsi”, broj 2/11.);

— PPUO Vrsi - | ID ("Sluzbeni glasnik Grada Nina" br. 27/07., "Sluzbeni glasnik
Opcine Vrsi" br. 1/11_, 06/16_, 2/21.);

+ predmetna Cestica nalazi se u obuhvatu gore navedenih planova i to:

« prema kartografskom prikazu iz UPU-a 1. "Koristenje i namjena povriina" predmetni
zahvat nalazi se u podruéju luékog prostora, morska luka otvorena za javni promet -
luka lokalnog znacaja; Prema kartografskom prikazu iz PPUO 4.1. "Gradevinsko
podruéje naselja Vrsi®, predmetni zahvat nalazi se u podruéju morska luka otvorena
Za javni promet (luka lokalnog znacaja) - sukladno ¢lanku 123 Zakona o prostornom
uredenju uzete su kao ispravne granice obuhvata zahvata iz PPUO, koji je plan
viseq reda;

+ predmetni zahvat u skladu je s grafickim prikazom iz UPU 4.2 "Uvjeti gradnje”;

¢ Ukupna povriina cbuhvata je 12 651 m? od ¢ega 791 m? u kopnenom dijelu (dio
k.C. 71 k.o Vrsii more) i 11.760 m? u morskom dijelu;

¢ /ahvat je u skladu s odredbama UPU-a, posebno u skladu s ¢lancima 14, 15, 24,
25,26, 27,2829, 31,32, 33,34, 35,36, 37.,38.,49_ 50., 53.i 55 UPU,

d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacen te je izraden na nacin da
je onemoguéena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) postoji obaveza izrade urbanistickog plana uredenja, urbanisticki plan je donesen,

f) nema stranaka u postupku kojim bi se omogucilo da izvrse uvid u spis predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredenju te
je odluceno kao u izreci.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(Narodne novine, broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjedenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem fijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poStom

preporuceno.
POMOCNIK PROCELNIKA ZA PROVEDBU
DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA |
GRADNJE
Igor Bacic, dipl.ing.grad.
KLASA: UP/1-350-05/21-01/000032, URBRO.J: 2198/1-07/11-21-0006 4i5 1D: P20210817-7105512-Z202

Ova elekironiéka isprava potpisana je kvalificiranim elektronichim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidijiv na posljednjoj nenumeniranoy stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https:/webgate ec.europa. eut-browser/). U potpis je ugraden vremensk pecat, te je omoguden za LTV.
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DOSTAVITI:
= glektroniCku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) te ispis
elektronicke isprave putem poste

— OPCINA VRSI
HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tudmana 6

— BOSKO KOZINA - opunomocenik
HR-21000 Split, PUT ZNJANA 8C

= na elektroniéku oglasnu plo¢u
= evidencija, ovdje
= |spis elektronicke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

= elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— PUK Zadar, Qdjel za katastar nekretnina Zadar
HR-23000 Zadar, Elizabete Kotromanic 4

KLASA: UP/-350-05/21-01/000032, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0006 55 ID: P20210817-705512-202

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim pofpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(httpsAwebgate.ec.europa.eut-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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Elektronicki potpis

subleck urechi [EU] broj 4102014
VWerodastojnost ovog dokumerta mozete provjenti
sharranpm OF kods, Skeranem ovag koda, sustr Ge
Vag prevsreri na elanic s Evornka oy dokument,
kaho briste mogl poterditi awtenficnost. Kjegova
wigrodostojnost u ouom digitanom obliby, valjana jei
istou=ing potpisanom dakornerta ufizckorn abl k.

IGOR BAEIL
FADAREHA TUIPAH]A
Fripizaro: 24 102021,
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s
REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i
komunalne poslove

KLASA: UP/-350-05/21-01/000032
URBROJ: 2198/1-07/11-21-0007
Zadar, 29.11.2021.

POTVRDA O PRAVOMOCNOSTI RJESENJA

5 danom 19.11.2021. godine izdano rjeSenje (Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/21-
01/000032, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0006 od 23.10.2021. godine) je postalo pravomocno.

POMOCNIK PROCELNIKA ZA PROVEDBU
DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA |
GRADNJE
Igor Bacic, dipling.grad.

DOSTAVITI:

» |spis elektronicke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

= glektroniCku ispravu putem elektronickog sustava (hitps://dozvola.mgipu.hr)
— OPCINA VRSI
HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tudmana 6
— BOSKO KOZINA - opunomocenik
HR-21000 Split, PUT ZNJANA 8C

KLASA: UP/1-350-05/21-01/000032, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0007 111 1D: P20210817-705512-202

Ova elektronicka Isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidijiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https-fiwebgate. ec_europa.eulti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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Elektroniéki potpis

sukzdhin whedhi (EUjbroj 102014
\Vjerodostojhost ovag dokurnerda moZete provjerit
shenranienn OF ko, Sherirarjern cwag kode, suday de
s pranstinjert i dranice iz rika g dokamana,
Lz ko biste mogh polurdili auteniicnosl. Megows
ujeradostynostu ovom digisnom ablikw, safang ei
1stowyena potpsanom dokumenlu whzickom obliku.

5ok BAGIE
IOCATSIA FUPAN LA
Pirpizann: 2311 2021,
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11. IZMJENA | DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE
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Z.0.P. 10/21

Oznaka mape:

Vinkovacka 21
T.D.1243-G/21 21000 Split

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.

:.I.l
=
REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i

komunalne poslove
Zadar, Brne Krnarutiéa 13/I

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000046
URBROJ: 2198/1-07/11-21-0004
Zadar, 31. prosinca 2021. godine

Zadarska zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okoliSa i komunalne poslove, na
temelju ¢lanka 115. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) — u daljnjem tekstu Zakon, rieSavajuci po zahtjevu koji je podnijela
OPCINA VRSI, HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tudmana 6, OIB 75575288881 po opunomodeniku
BOSKU KOZINI, HR-21000 Split, PUT ZNJANA 8C, OIB 67520053177, izdaje

RJESENJE O IZMJENI I/ILI DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE

I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000032, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0006,
od 23. listopada 2021. godine, izdana od Upravnog odjela za prostorno uredenje, zastitu
okolisa i komunalne poslove Zadarske Zzupanije, izvrSna 19. studenog 2021. godine
mijenja se na sljedeci nacin:

Il.  Mijenja se tocka I. izreke i sada glasi:

Lokacijska dozvola se izdaje za:

— zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.a
skupine, Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet - podrugje luke "Mulo" -
rekonstrukcija postojeceg lukobrana, izgradnja pomoc¢nog lukobrana i gatova,
vodoopskba, odvodnja, elektroinstalacija i javna rasvjeta,

dijelom na novoformiranoj gradevnoj Cestici koja ¢e se formirati od dijela 7/1 k.o. Vrsi i dijela
morske povrsine te dijelom na moru, za koji su lokacijski uvjeti definirani priloZenom
projektnom dokumentacijom:

Idejni projekt (izmijenjen) — gradevinski i elektrotehnicki projekt, oznake IP-12-

12/21 iz prosinca 2021. godine

= projektant: BoSko Kozina, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 1165

= projektantski ured: KOZINA PROJEKTI d.c.o., HR-21000 Split, Vinkovacka 21,

OIB 34862845293,

potpisano kvalificiranim elektroni¢kim potpisom po ovladtenim projektantima strukovnih
odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.

Ill. Mijenja se u obrazlozenju tocka c) uskladenost s prostorno-planskom dokumentacijom te
sada glasi:

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000046, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0004 1/3 ID: P20211215-770148-Z06
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posijednjoj henumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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KOZINA PROJEKTI d.o.o0.

uvidom u idejni projekt iz tocke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovladtenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu s odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

— Urbanisti¢ki plan uredenja (UPU) obalnog pojasa naselja Vrsi sjever (,Sluzbeni
glasnik Opcine Vrsi 5/21%);

— PPUO Vrsi - I. ID ("Sluzbeni glasnik Grada Nina" br. 27/07., "Sluzbeni glasnik
Opéine Vrsi" br. 1/11., 06/16., 2/21.);

« predmetna éestica nalazi se u obuhvatu gore navedenih planova i to:

e prema kartografskom prikazu iz UPU-a 1. "Kori$tenje i namjena povrdina" predmetni
zahvat nalazi se u podrucju luékog prostora, morska luka otvorena za javni promet -
luka lokalnog znaéaja; Prema kartografskom prikazu iz PPUO 4.1. "Gradevinsko
podruéje naselja Vrsi", predmetni zahvat nalazi se u podruéju morska luka otvorena
za javni promet (luka lokalnog znacaja) - sukladno ¢lanku 123 Zakona o prostornom
uredenju uzete su kao ispravne granice obuhvata zahvata iz PPUO, koji je plan
viseg reda;

+ predmetni zahvat u skladu je s grafickim prikazom iz UPU 4.2. "Uvjeti gradnje”;

¢ ukupna povrsina obuhvata je 12.651 m?, od ¢ega 891 m* u kopnenom dijelu (dio k.¢.
7/1 k.o. Vrsiimore) i 11.760 m? u morskom dijelu;

e povrSina buduc¢eg kopnenog dijela u obuhvatu zahvata tj.novoformirane grad.
Cestice je 2.839 m? i 9.812 m? kao povrsina mora u obuhvatu zahvata;

e Zahvat je u skladu s odredbama UPU-a, posebno u skladu s ¢lancima 14, 15., 24,
25.,26.,27.,28.,29.,31.,32.,33,,34.,35.,36., 37.,38.,49., 50, 53.i 55. UPU,

IV. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.
OBRAZLOZENJE

Podnositelj, OPCINA VRSI, HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tudmana 6, OIB 75575288881 po
opunomocéeniku BOSKU KOZINI, HR-21000 Split, PUT ZNJANA 8C, OIB 67520053177,
zatraZila je podneskom zaprimljenim 15. prosinca 2021. godine izdavanje izmjene i/ili dopune
lokacijske dozvole za:

— zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet)
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet - podrucje luke "Mulo" - gradevina 2.a
skupine, dijelom na novoformiranoj gradevnoj ¢estici koja ¢e se formirati od dijela 7/1 k.o.
Vrsi i dijela morske povrsine te dijelom na moru iz tocke |. izreke ove dozvole.

Izmjena se sastoji u promjeni povrdine buduéeg kopnenog dijela, odn. novonstale gradevne
parcele te povrsine mora, koja se dogodila nakon preciznije izmjere.

U spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZen je idejni projekt u elektronickom obliku te jedan primjerak ovjerenog ispisa idejnog
projekta iz tocke |. izreke lokacijske dozvole,

b) nostrifikacija projekine dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje,
c) posebni uvjeti i uvjeti priklju¢enja utvrdeni su u prethodnom postupku,

d) dokaz postojece gradevine utvrden je u prethodnom postupku.

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000046, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0004 2/3 ID: P20211215-770148-Z06
Ova elektronicka 1sprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidliiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https#/webgate ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucden za LTV.
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Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:
a) u spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija,
b) obveza pribavljanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja nije propisana Zakonom (&lanak
149. stavak 1. Zakona),
c) uvidom u idejni projekt iz tocke I. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,

utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu s odredbama prostorno planske
dokumentacije - obrazlozeno u tocki lll. Izreke ovog rjeSenja,

d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznaden te je izraden na nacin da
je onemoguéena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova

e) postoji obaveza izrade urbanistickog plana uredenja, urbanisti¢ki plan je donesen,

f) nema stranaka u postupku kojim bi se omoguéilo da izvrée uvid u spis predmeta (Elanak
149. stavak 2. Zakona).

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odlu¢eno kao u izreci.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(Narodne novine, broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tiiela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poSstom

preporucéeno.
POMOCNIK PROCELNIKA ZA PROVEDBU
DOKUMENATA PROSTORNOG UREBPENJA |
GRADNJE
Igor Baéic, dipl.ing.grad.
DOSTAVITI:
= elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
- OPCINA VRSI

HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tudmana 6
- BOSKO KOZINA - opunomoéenik
HR-21000 Split, PUT ZNJANA 8C
= na elektronicku oglasnu plo¢u
= evidencija, ovdje
= ispis elektronicke isprave u spis predmeta

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000046, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0004 3/3 1D:P20211215-770148-Z06
Ova elektronicka 1sprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https//webgate. ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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Elektronicki potpis

suklacho uradi (EL) broj 9102014
‘Vierodostojnost ovog dokumerta mozete provieriti
skerwraniem QR koda, Skeniranjem ovog koda, susta éa
Was preusmmjeril na stranice izvornika ovog dokurnenta,
kako biste mogl potvrditi autenticnost. Kegova
wjerodostojnost u ovorn digitalnom obliku, valana je i
istowjetna polpisanom dokurmerty u fiziékorn obliku.

16OR BAGIE
ZADARSKA ZUPANILIA
Polpisano: 31.12.2021.
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|
I.I.I
- . r
REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okoliSa i
komunalne poslove

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000046
URBROJ: 2198-07/11-22-0005
Zadar, 01.03.2022.

POTVRDA O PRAVOMOCNOSTI RJESENJA

S danom 25.01.2022. godine izdano rieSenje (Lokacijska dozvola - izmjena i/ili dopuna, KLASA:
UP/I-350-05/21-01/000046, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0004 od 31.12.2021. godine) je postalo

pravomocno.
POMOCNIK PROCELNIKA ZA PROVEDBU
DOKUMENATA PROSTORNOG UREBDENJA |
GRADNJE
Igor Baci¢, dipl.ing.grad.
DOSTAVITL:

= ispis elektroni¢ke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

» elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
— OPCINA VRSI
HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tudmana 6

- BOSKO KOZINA - opunomoéenik
HR-21000 Split, PUT ZNJANA 8C

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000046, URBROJ: 2198-07/11-22-0005 11 ID: P20211215-770148-Z06

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https.//webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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Elektronicki potpis

sukladno uredhi (EU) broj 3102014
Vjerodostojnost ovog dokumerta moZete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjerm ovog koda, sustav ée
as preusmieril na stanice izvornika ovog dokumnenta,
kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
vjerodostojnost u oworn digitalnom obliku, valjana je i
istowjetna potpisanom dokumertu ufizidkom obliku

1GOR BACIC
ZADARSKA ZUPANIJA
Potpisana: 01.03. 2022
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12. RUESENJE O ISPRAVKU GRESKE
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REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i
komunalne poslove

Zadar, Brke Krnarutiéa 13/1

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000032
URBROJ: 2198-07-05/1-23-0009
Zadar, 10. sije¢nja 2023. godine

Zadarska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okoliSa i komunalne poslove,
OIB 56204655363, na temelju ¢lanka 104. Zakona o opéem upravnom postupku (Narodne
novine, broj 47/09 i 110/21), izdaje

RJESENJE O ISPRAVKU POGRESKE

I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000032, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0006
od 23.10.2021. godine mijenja se u dijelu ,obrazloZenja“ na sljedeci nadin:

umjesto:

¢ UPU stambene zone Zukve - UPU 36 ("Sluzbeni glasnik Opéine Vrsi" broj
2/11.);

treba stajati:

e Urbanisti¢ki_plan _uredenja (UPU) obalnog pojasa naselja Vrsi_sjever
(..Sluzbeni glasnik Opcéine Vrsi“ broj 5/21);.

Il. Ispravak ove pogreske proizvodi pravni u€inak od dana od kojeg proizvodi pravni ucinak
rieSenje koje se ispravlja.

OBRAZLOZENJE

Investitor, OPCINA VRSI, HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tudmana 6, OIB 75575288881 po
opunomoéeniku BOSKO KOZINA, HR-21000 Split, PUT ZNJANA 8C, OIB 67520053177,
zatrazila je podneskom zaprimljenim 17. kolovoza 2021. godine izdavanje lokacijske dozvole
za:

— zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.a
skupine Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet - podrugje luke "Mulo" -
rekosntrukcija lukobrana, izgradnja pomoénog lukobrana i gatova, vodoopskba,
odvodnja, elektroinstalacija i javna rasvjeta,

na novoformiranoj gradevnoj Cestici 7/1 k.o. Vrsi (Vrsi).

Predmetna lokacijska dozvola izdana je dana 23.10.2021. godine. Uvidom u istu utvrdena je
greska iz toCke . izreke ove dozvole.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 104. Zakona o opéem upravnom
postupku te je odlu€eno kao u izreci.

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000032, URBROJ: 2198-07-05/1-23-0009 1/2 ID: P20210817-705512-Z202
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se 3alje postom
preporu¢eno.

Stranka se moZe odreéi prava na Zalbu neposredno u pisanom obliku, poStom preporuéeno,
elektroni¢kim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rije$enja do dana
isteka roka za izjavljivanje zalbe.

VODITELJ ODSJEKA
Igor Bacic, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:
— ispis elektroni€ke isprave u spis predmeta
— elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) te putem

elektronicke poste na adresu bosko.kozina@kozinaprojekti.hr

— OPCINA VRSI
HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tudmana 6

— BOSKO KOZINA - opunomoéenik
HR-21000 Split, PUT ZNJANA 8C

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000032, URBROJ: 2198-07-05/1-23-0009 2/2 ID: P20210817-705512-202
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posijednjoj henumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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( "

Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EV) broj 3102014
Vjerodostojnost ovog dokumenta mozete provieriti
skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav ce
Vas preusrmjerii na stranice izvornika ovog dokurmnenta,
kako histe mogli potwr diti autentiénost. Njegova
vieradostojnost u ovomn digitalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu u fizickom obliku

IGOR BAGI(}
ZADARSKA ZUPANIJA
Pofpisano: 10.01.2023
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REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i
komunalne poslove

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000032
URBROJ: 2198-07-05/1-23-0011
Zadar, 10.01.2023.

POTVRDA O PRAVOMOCNOSTI RJESENJA

S danom 10. sijeénja 2023. godine izdano rjedenje (RjeSenje o ispravku pogreske KLASA: UP/I-
350-05/2101/000032, URBROJ: 2198-07-05/1-23-0009 od 10. sijecnja 2023. godine) je postalo
pravomocno.

VODITELJ ODSJEKA
Igor Bagic¢, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:

= ispis elektroniCke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

= elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
- OPCINA VRSI
HR-23235 Vrsi, Dr. Franje Tudmana 6
— BOSKO KOZINA - opunomoéenik
HR-21000 Split, PUT ZNJANA 8C

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000032, URBROJ: 2198-07-05/1-23-0011 11  1D: P20210817-705512-Z02

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Elektronicki potpis

sukladno uredhi (EU) broj 3102014
Vjerodostojnost ovog dokumerta moZete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjerm ovog koda, sustav ée
as preusmieril na stanice izvornika ovog dokumnenta,
kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
vjerodostojnost u oworn digitalnom obliku, valjana je i
istowjetna potpisanom dokumertu ufizidkom obliku

1GOR BACIE
ZADARSKA ZUPANIA
Potpisana: 10.01.2023
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13. POSEBNI UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA
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VODOVOD-VIR d.o.o.

za komunalne djelatnosti

Put Mula 16

23234 Vir

Tel/fax: 023/362-608 400/2020E

Vir, 01.07.2020.

ZADARSKA ZUPANIJA

Predmet: Uvjeti odvodnje

Postovani,

Upravni odjel za prostorno uredenje,
za$titu okolisa i komunalne poslove
SjediSte Zadar

KILASA: 350-05/20-28/000355

investitor: Opéina Vrsi
Dr. Franje Tudmana 6
23 235 Vrsi

na temelju Poziva za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja u svrhu pokretanja postupka

ishodenja gradevinske dozvole za rekonstrukciju luke otvorenc za javni promet u naselju Vrsi, lokacija
lutkog bazena ,Glavni gat, Opéina Vrsi, na k.&.br. 7/1, k.o. Vrsi, te na temelju uvida u Idejno
rjeSenje, oznaka projekta: T.D. 1071-G/18, izraden od strane tvrtke ,,KOZINA PROJEKTI* d.o.0., u

rujnu 2018. godine, donosimo odluku o posebnim uvjetima.

Na lokaciji predmetne gradevine ne postoji izgraden sustav javne odvodnje.

Odvodnju otpadnih voda potrebno je predvidjeti sukladno Prostornom planu uredenja Opéine Vrsi

(Sluzbeni glasnik Opéine Vrsi, br. 02/07, 01/11 1 06/16).

Ciste oborinske vode upustiti u teren ili upojni bunar bez ugrozavanja okolnih gradevina ili povrsina.

S postovanjem,

Za Vodovod-Vir d.o.o.

e

//’ L= VODOVOD - ViR d.oo.

1/ 4L 0 o T i i

Y fhrseane ,V,/téiicmzal?e gjeiaztnostl
Luka Zubgié, dipl.ing.grad.
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FAHEP .o
QE.FS]BA@R d.o.o.
ELEKTRA ZADAR
23000 ZADAR, KRALJA DMITRA ZVONIMIRA 8
OPCINA VRSI
DR.FRANJE TUPMANA 6
TELEFON 023/290-500 23235 VRSI
TELEFAX 023/314-051
POSTA 23000 ZADAR
IBAN HR2324840081500089027
NAS BROJ | ZNAK 401400102/5148/20GS VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 25.06.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.c.o. ELEKTRA ZADAR, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuéenju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnika/investitora gradevine OPCINA VRSI, VRSI, DR.FRANJE
TUBMANA 6, OIB: 75575288881 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 401400-201241-0012

Prinva¢a se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
09.06.2020. godine, pod urudzbenim brojem 9380, za LUKA - GLAVNI GAT (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

VRSI, OBALA KNEZA BRANIMIRA BB, k.&.br. 7/1, k.0. VRSI

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sliededéi uvjeti prikljudenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikiju¢enja novog korisnika mreze, a na temelju

Gradevine.
1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABPEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: poslovni LUKA - GLAVNI GAT
Predvidiva godiSnja potroSnja elektri¢ne energije: 50.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE

U slucaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva duzan je, za izvodenje
radova izmjeStanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti rucno, a njihov poloZaj
prethodno utvrditi probnim iskopima u nazoénosti predstavnika HEP ODS-a.

Sve troSkove izmjeStanja, zastite i popravka zbog moguéih oSteéenja distribucijske mreze podmiruje Podnositelj zahtjeva, a
posao je duZan naruéiti od HEP ODS-a. Navedeni trodkovi nisu obuhvaéeni Ponudom/Ugovorom o prikljugenju.

ll. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljugenja na mrezu

Ukupna priklju€na snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 113,00 kW

Postojeéa prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 11,04 kW na OMM broj: 3147533.
Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV.

Mjesto prikljuéenja na mrezu: KRO

Napajanje mjesta priklju¢enja iz: TS VRSI MULO 1, izvod GLAVNI GAT.

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR6323400091110077657 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. =
= MB 1643991 =« OIB 46830600761 * UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
« www.hep.hr =
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2.2. Prikljugak

Mijesto razgranicenja vlasnistva i odgovomosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: SSPMO (M.G.) ormar na granici posjeda i javno prometnog puta

Uredaj za odvajanje smjesten je u:
2.3. Obradunska mjerna mjesta

Popis obradunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mijesta mjerenja elektriéne energije: SSPMO (M.G.) ormar na granici posjeda i javno prometnog puta

Oprema mjernog mijesta treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za obraéunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABEVINA

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZzecim zakonima, tehnickim propisima,

normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opéim uvjetima za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehni¢kim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljutuje.

Postrojenje | elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane Mreinirn p.ravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemijenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema odekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkoeg spoja u
mrezi:
. na razini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuéau snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine zastita od elektriznog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena.

uredajem za automatsko isklapanje struje kvara

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi¢a (N-vodiGa) i zastitnog vodi¢a (PE-vodita) do mjesta razgranicenja vlasnigtva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli€enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moze iznositi najvise:

- na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da

kvarovi na njegovu postrojenju i elektritnoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mreZi ili kod drugih korisnika
mreze.

Ukoliko podnositel] zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuguje isklju¢ivo u sluéaju prekida
napajanja elektriénom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projel?tomTGradeyine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvacéeno i:
+ elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektri¢nom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljugenih preko drugog obradunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - |BAN HR63234000911100775567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
-« MB 1643991 - OIB 46830600751 * UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr -
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Podnositelj zahtjeva je duZzan s HEP ODS-om zakljuiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljugenju, ¢ime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mreu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika pla¢anja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelia zahtieva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljuéenje njegove gradevine ne mrezu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuGenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
« sklopiti ugovor o koristenju mreze,
- dostaviti zahtjev za poéetak koridtenja mreze.

Podnositel] zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljuenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koriStenju mreze.

HEP ODS ée ponuditi Ugovor o koridtenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon §to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljucenju.

Za pocetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pocetak koriStenja mreze.

Prije po¢etka koriStenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elekiri€ne energije s opskrbljivadem.

VII. OSTALI UVJETI

Tehnicki uvjeti i opis opremanja prikljuéno mjernih ormari¢a do 3 OMM su sastavni dio ove ESS.

Rok vaZenja EES za sloZeni prikljuCak jednak je roku vaZenja ugovora o prikljuenju.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vazenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

VIil. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slu€aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obraunskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o prikljudenju

Direkgor:
Dostaviti: ’\/
- Podnositelju zahtjeva T A
- OPCINA VRSI mislav Drazi¢, dipl. ing.
- HEP ODS, ELEKTRA ZADAR
- Pismohrani

HEP- Operator distbcisog sustva doo. Z4GRER
DISTRIBUCLISKO PODRUCIE i
ELEKTRA ZADAR

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVAGKI SUD U ZAGREBI MBS 080434230 - |IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
* MR 1643991 « OIR 4683N6ONTR1 + LIPLAGEN TEMEL NI KAPITAL 699 436 000,00 HRK «
* www.hep.hr -«
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Prilog 1. Tablica obragunskih mjernih mjesta

Qifra Kategorija Napon Prikl]uﬁna Dopu%ten'l faktor 1F/
Naziv OMM korisnikamreZe  OMM (k snaga - snage - 3F
OMM v ®Y) | potrobnja W) | potroénja
3147533 GLAVNI GAT - LUCICE KUPAC 0,40 113,00 0,95ind. - 1 3
(povecanje snage)
CLAN HEP GRUPE
+ UPRAVA DRUSTVA = DIREKTOR -+ NIKOLA SULENTIC -
- TRGOVACK] SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
= MB 1843991 - OIB 46830600761 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
* www.hep.hr -
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REPUBLIKA HRVATSKA

M

INISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za zastitu prirode
KLASA: 612-07/20-63/233
URBROJ: 517-05-2-2-20-2
Zagreb, 30. lipnja 2020.

ZADARSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
zaStitu okoli$a i komunalne poslove

B. Petranoviéa 8
HR-23000 Zadar

PREDMET: Rekonstrukecija luke otvorene za javni promet na postojecoj gradevnoj
Cestici 7/1 k.o. Vrsi, Zadarska Zupanija
- posebni uvjeti — ofitovanje, daje se

Ministarstvo zastite okoli$a i energetike, Uprava za zastitu prirode, zaprimilo je 9. lipnja
2020. godine poziv (KLASA: 350-05/20-28/000355 od 8. lipnja 2020.) za utvrdivanje posebnih
uvjeta putem elektronickog sustava eKonferencija za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene
prometnog sustava (pomorski promet), 2.b skupine (rekonstrukcija luke otvorene za javni
promet) na postojecoj gradevnoj &estici 7/1 k.o. Vrsi u Zadarskoj Zupaniji. Elektroni¢kim
sustavom omoguéen je pristup dostavljenoj dokumentaciji (Idejno rjeSenje, oznaka projekta:
T.D. 1071-G/18, izradiva¢: KOZINA PROJEKTI d.o.o. - Trilj, Split, rujan 2018.; Rjefenje
Ministarstva zaStite okoli$a i energetike (UP/I-351-03/20-09/08; URBROJ: 517-03-1-1-20-10
od 20. svibnja 2020.) doneseno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okolis).

Sukladno posebnom propisu iz podru¢ja zastite prirode (Zakon o zastiti prirode,
»Narodne novine”, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) ovo Ministarstvo nema zakonske osnove
za utvrdivanje posebnih uvjeta/uvjeta zastite prirode za planirani zahvat.

DOSTAVITI:
1. Naslovu (dostava putem elektronitkog sustava eKonferencija);
2. U spis predmeta, ovdje;

Mjesto i datum:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU

Split, ozujak 2023.9.; VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO®

R.br.mape: 1.
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REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska zupanija, Upravni odjel za prostorno
uredenje, zastitu okolisa i komunalne poslove
Primijeno: 23.06.2020
Klasif. oznaka: 350-05/20-28/000355
Urudzbeni broj: 376-20-0008
KLASA: 361-03/20-01/6524 Orgied Brojproga [ va
URBROIJ: 376-05-3-20-2
Zagreb, 23.06.2020. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, zastitu okolisa i
komunalne poslove

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
* BOSKO KOZINA, HR-21000 Split, PUT ZNJANA 8C

Gradevina/zahvat u prostoru:

= zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.b
skupine Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet

Lokacija:
= k.C.br. 7/1 k.o. Vrsi
Veza: KLASA: 350-05/20-28/000355, URBROJ: 376-20-0008 od 23.06.2020. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi 1z €l.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) 1 Pravilniku o naCinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture 1 druge povezane opreme, zastitne zone 1
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI 1li eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om 1 posebnim propisima. U protivnom, trosak njezine
zastite 1l1 premjeStanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja 1ili zastite postojece
EKI 1li elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovic¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

Mjesto i datum:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU

Split, ozujak 2023.9.; VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO®

R.br.mape: 1.
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nove komunalne infrastrukture, razlic¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zasStitu predmetne

EKI/EKV,
e Sve troskove izrade tehniCkog rjeSenja zaStite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije 1 svjetlovodne distribucijske mreze projektant je
obvezan pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
(NN br. 114/10 1 29/13) 1 Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN
57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troskova postavljanja elektroni¢kih komunikacijskih
mreza velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mreznih operatora koji planiraju
1zvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na svojim internetskim
stranicama te da istu dostave sredi$njem tijelu drzavne uprave nadleznom za katastarsko-
geodetske poslove (Drzavna geodetska uprava), najmanje Sest mjeseci prije podnosenja
urednog zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole nadleznom tijelu graditeljstva, odnosno
60 dana prije pocetka izvodenja radova ako je gradevinska dozvola veé izdana (Clanak 8.

stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekrsaj za koji se moze izre¢i kazna od
100.000,00 do 1.000.000,00 kn.

S postovanjem,

REFERENT
Branimir Ogrinsak
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)

3.

U spis

Mjesto i datum:
Split, oZzujak 2023.g.;

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO"

R.br.mape: 1.
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PRIBAVITI IZJAVU OD INFRASTRUKTURNOG OPERATORA

Odjel upravljanja elektronickom
1| HRVATSKI TELEKOM d.d. Harambasiceva 39 10000 Zagreb 052/621-477 komunikacijskom infrastrukturom
Web sucelje: https://eki-zahtjevi.t.ht.hr

PRIBAVITI IZJAVU OD INFRASTRUKTURNOG OPERATORA

‘ 1 ‘ Al Hrvatska d.0.0. Vrtni put 1, Zagreb 10000 Zagreb 0174691 884 E’:}ﬂiﬂfﬂg’: Stupne mreze
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Vjerodostojnost ovog dokumenta moZete
provjeriti skeniranjem QR koda.
Skeniranjem ovog koda, sustav ¢e Vas
preusmjeriti na stranice izvornika ovog
dokumenta, kako biste mogli potvrditi
autenti&nost. Njegova vjerodostojnost
u ovom digitalnom obliku, valjana je
i istovjetna potpisanom dokumentu
u fiziékom obliku.

Hrratska regulatorna agencija za mreine djelatnosti

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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III | ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambagiceva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917 118

Elektro klima projekt d.o.o.

Smiljaniceva 2
21000 Split

omaka T43-63788048-21
fenzkieseba  \laden lvan Kuhar
Telsfon 4385 31 233 124
bsum (39 11.2021.
Mesmnera REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU VRS,

LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,,GLAVNI GAT“, OPCINA VRSINA K.C. 7/1 K.O. VRSI
INVESTITOR: OPCINA VRSI, Dr. Franje Tudmana 6, 23235 Vrsi

Temeljem VaSeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruéja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu
1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podrufju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u
vlasnidtvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. TroSkove zaStite 1 eventualnih oStecenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l 26. Zakona o
elektroni€kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13171/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja EKI, investitor je duZan
odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000).

4. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u radu
elektroniéke komunikacijske infrastrukture | drugih javnih naprava kazneno djelo kaZnjivo po odredbi
tlanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 09.11.2023. godine.

S poitovanjem,
Odjel za elektronié¢ku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandig¢, dipl.iur.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: ekp@ekp_hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radnitka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Intermnet: www t_ht_hr, www_hrvatskitelekom_hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHRZX

Nadzomi odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovic, B. Drilo, N. Rapaic

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | QIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244 977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Al Hrvatska d.o.o.
Wrtni put 1

HE - 10000 Zagreb
Alhr

ELEKTRO KLIMA PROJEKT
Smiljaniceva 2, Split 21000

Datum: 23.11.2021.

PREDMET: [ZJAVA O POLO:’.AIU ELEKTRONICKIH KEOMUNIEACI]SEIH KEABELA
- odgovor - dostavlja ze;

Postovani,

nastavno na Vasg upit vezano za peloZaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.c. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: REEONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA .GLAVNI GAT* , OPCINA VRSI, na k&.
7/1 ko. Vrsi, istice se kako Al Hrvatska u zoni zahvata nema poloZenu infrastrukturu.

S podtovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mrezie i dekumentacije

012

Al Hﬂfﬂﬁlll d.on
Vrini put 1 - 10 000 Zagmh

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 51091 / Fax + 385 146 51 055 / E-mail office@Al hr

Poslovma banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, firc rafun: 2354008-1100341333 [ [BAN: HRE3424830081100341383
[ifl Dvorjandansky, £lan Uprave | Trgovadki swd u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29525210204

temeljnd kapital: 454 211.000,00 kn, upladen u cljelosti

Mijesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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21000 Split

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
Podru¢ni ured Split
Ispostava Zadar

Ivana Mazurani¢a 30

23 000 Zadar

KLASA: 540-02/20-03/5077
URBROIJ: 443-02-03-24/5-20-2
Zadar, 12.06.2020

Visa sanitarna inspektorica-specijalistaDrzavnog inspektorata, u predmetu utvrdivanja
posebnih uvjeta za izradu glavnog projekta po zahtjevu ZADARSKE ZUPANIJE, Upravni
odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i komunalne poslove, od 08.06.2020. godine,
zaprimljen u ovu Inspekciju dana 09.06.2020. godine, na temelju ¢lanka 6. stavak 3. Zakona o
drzavnom inspektoratu (,,Narodne novine* broj 115/18), utvrduje:

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za rekonstrukciju Luke otvorene za javni promet u naselju Vrsi, lokacija luckog
bazena "Glavni gat, Op¢ina Vrsi na lokaciji Vrsi k.¢.br. 7/1, k.o0. Vrsi,

INVESTITOR: OPCINA VRSI, Dr. Franje Tudmana 6, 23235 Vrsi

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela
graditeljstva, te sukladno Idejnom projektu T.D. 1071-G/18 od rujan 2018 godine izradenom
od KOZINA PROJEKTI d.o.0. za projektiranje, nadzor i gradnju Kralja Tomislava 6, 21240
Trilj.

2. u objektu osigurati dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne pitke vode

3. vodovodnu instalaciju izvesti od neskodljivih i inertnih materijala radi osiguranja
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrosnju i njene sukladnosti s odredbama Zakona o
vodi za ljudsku potrosnju (“Narodne novine” br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) i
Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potrosnju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
javne vodoopskrbe (“Narodne novine” br. 125/17 i 39/20), te izvrsiti dezinfekeiju i ispiranje
1ste.

4. dispoziciju otpadnih voda izvesti na sanitarno- propisan nacin, sukladno
odredbama Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (..Narodne novine™ br.79/07,
113/08, 43/09, 22/14-RUSRH, 130/17 i 47/20),

Mjesto i datum:

Split, oZujak 2023.g.;

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO"

R.br.mape: 1.
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KOZINA PROJEKTI d.o.0.

5. provesti mjere zastite od buke u okolini u kojoj ljudi rade i borave od izvora buke
u skladu sa Zakonom o zastiti od buke (Narodne novine” br., 30/09. 55/13, 153/13, 41/16 i
114/18), Pravilnikom o najvisim dopustenim razinama buke u sredinj y kojoj ljudi rade i
borave (,Narodne novine” br. 145/04) i Pravilnikom o djelatnostima za koje je potrebno
utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (..Narodne novine*, br. 91/07)

6. prilikom tehnickog pregleda investitor je duzan predociti izvjeséa o ispitivanju
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrodnju, izvjeséa o ispitivanju zdravstvene
ispravnosti svih ugradenih dijelova vodovodne instalacije od strane ovlastenog laboratorija,
zapisnik o tla¢noj probi vodovodne instalacije, te ateste buke j zvucne izolacije.

Visa sanitarna insp;kloricu—sp_ccijalistu
Maruaaa\qu1c10,‘r'd1;/f{;}1ng.
7/ ool A O\ ™

’- Q E‘,,‘"):?\ )’C

DOSTAVITI:
(1) Zadarska Zupanija,
- Upravni odjel za prostorno uredenje,zastitu okolisa
i komunalne poslove,eDozvola,
2. Evidencija, odvdje
3. Pismohran,ovdje

R.br.mape: 1.

LJU
REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASE

peste da:(u:;% VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO
Split, ozuja .9,
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, PROMETA

| INFRASTRUKTURE

Uprava sigurnosti plovidbe
LUCKA KAPETANIJA ZADAR
Liburnska obala 8

KLASA: 350-05/20-01/94
URBROJ: 530-04-7-2-20-3
Zadar, 24. rujna, 2020. godine

LuCka kapetanija Zadar, nadlezna temeliem &lanka 10. Zakona o lugkim
kapetanijama (NN br. 118/18), rjeSavajuéi po zahtievu ZADARSKA ZUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i komunalne poslove,
Zadar, za izdavanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru
»Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Vrsi, lokacija lu¢kog
bazena ,GLAVNI GAT“, Op¢ina Vrsi“, a na temelju &lanka 54a. i 175. Pomorskog
zakonika (Narodne novine 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19), izdaje:

SUGLASNOST

Za izradu glavnog projekta u postupku ishodenja lokacijske dozvole za zahvat
u prostoru : “Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Vrsi,
lokacija lu¢kog bazena ,,GLAVNI GAT*, Opéina Vrsi”, uz uvjete :

1. Da se akvatorij luke na kojem ée se izvoditi radovi oznaéi oznakama
sigurnosti plovidbe — plutaéama i svjetlima, sukladno rieSenju Lucke
kapetanije Zadar, sukladno &lanku 52. stavak 4. i Clanku 54. stavak 3.
Pomorskog zakonika (Narodne novine 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13,
26/15, 17/19).

2. Da se postupi u skladu s élancima 11. i 11.a Zakona o hidrografskoj
djelatnosti (,Narodne Novine* 68/98, 110/98, 163/83, 71/14), te da se dodatno
nakon zahvata obavi hidrografska izmjera podruéja

3. Da se tijekom izvedbe zahvata, a poglavito nakon izvedbe zahvata postuje
nacelo sigurnosti plovidbe

4. Da se tijekom izgradnje, a poglavito nakon izgradnje postuje naéelo zastite
morskog okolisa.

Mjesto i datum:
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S. Da se tijekom izgradnje, a poglavito nakon izgradnje luke postuju uvjeti iz
totke 8. ZAKLJUCAK, koji su napisani u MARITIMNOJ STUDIJI
»Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Vrsi, lokacija
lu¢kog bazena ,,GLAVNI GAT*, Op¢ina Vrsi“, sukladno &lanku 54.a., stavak 4.

/ Pomorskog zakonika (Narodne novine 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13,
26/15,17/19) a kojisu :

- Visina vala u zatvorenom akvatoriju luke, ne prelazi granicu od 0,40 m te je
moguce sva privezna mjesta u luci koristiti za privez tijekom cijele godine.

- Vanjske vezove na glavnom valobranu koristiti kao sezonske uz povoljne
vremenske prilike.

- Zbog dubine gaza unutar akvatorija predviden je privez plovila sa motornim
pogonom, duljine plovila do 14,0 m. Na vanjskoj strani lukobrana, kao
sezonske vezove moguce je korititi i plovilajedrilice.

- U glavnom projektu sidrenog sustava koristiti podatke o brzini vjetra i visini
vala na pojedinoj lokaciji u luci.

- Na glavi glavnog i pomoénog lukobrana ugraditi lugka svjetla. Sukladno
Pomorskom zakoniku, to¢nu poziciju kao i konaéne nauti¢ke karakteristike
objekata pomorske signalizacije odrediti éenadlezna Ludka kapetanija uz
prethodno pribavijeno mislienje trgovagkog drustva ,Plovput®.

- Za potrebe ishodenja uporabne dozvole ishoditi svjedodzbu o tehnickim
karakteristikama naprava za privez plovnih objekata izdane od priznate
organizacije

- Za potrebe ishodenja uporabne dozvole dostaviti Hidrografskom institutu
hidrografski elaborat izvedenog stanja.

- Tijekom izrade glavnog projekta i gradnje postivati sve posebne uvjete

6. Nositelj zahvata, investitor ili viasnik gradevine duzan je objekte odrzavati u
stanju koje ne predstavlja opasnost za ljudske Zivote i sigurnost plovidbe te
osigurati mjere sigurne plovidbe sukladno &lanku 54.c Pomorskog zakonika
(Narodne novine 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19).

Obrazlozenje:

ZADARSKA ZUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i
komunalne poslove, Zadar, dostavio je zamolbu za izdavanje suglasnosti za izradu
glavnog projekta u postupku ishodenja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : “
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Vrsi, lokacija lu¢kog
bazena ,,GLAVNI GAT*, Opéina Vrsi Otoku .

Uz ovu zamolbu dostavljen je i :

1. idejni projekt ,Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju
Vrsi, lokacija luckog bazena ,GLAVNI GAT“, Opéina Vrsi“, izraden od
»KOZINA PROJEKTI* d.o.0. — TRILJ, T. D. 1071 — G/18, rujan, 2018.
godine.
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2. Maritimna studija ,Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju
Vrsi, lokacija luckog bazena ,GLAVNI GAT“, Op¢ina Vrsi*, izraden od
»KOZINA PROJEKTI“ d.o.0. — TRILY, T. D. 9-T/20, rujan, 2020. godine.

Kako se uz uvjete iz toéaka 1., 2,3, 4., 5, 16., izreke ove suglasnosti neée
ugroziti sigurnost plovidbe, rijeSeno je kao u izreci.

Ova suglasnost izdaje se u smislu izrade lokacijske dozvole | u druge svrhe se
ne moze upotrijebiti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ovog Rje$enja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
sukladno Clanku 54a. i &lanku 178. Pomorskog zakonika (Narodne novine 181/04,
76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19),

DOSTAVLJENO :

1. ZADARSKA ZUPANIJA,

Upravni odjel za prostorno uredenje,
zastitu okoli$a i komunalne poslove
»KOZINA PROJEKTI d.0.0. — TRILJ
Vinkovacka 21., 21 000 Split
Inspekcija sigurnosti plovidbe, ovdje
Pismohrana, ovdje

a»

i)
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| —— HRVATSKE VODE
[ ] VODNOGOSPODARSKI ODJEL
e S | .
m ZA SLIVOVE JUZNOG JADRANA Telefon: 021 /309 400
= 21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021 / 309 491

KLASA: 325-01/20-18/0004588
URBROJ: 374-24-3-20-2
Datum: 07.07.2020
Zadarska zZupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okoli$a i komunalne poslove

Predmet: Vodopravni uvjeti za zahvat u prostoru: rekonstrukcija luke otvorene za javni

promet u naselju Vrsi, lokacija lu¢kog bazena ,,Glavni gat”, na k.€. 7/1 k.o. Vrsi
VEZA: Va$a KLASA: 350-05/20-28/000355, URBROJ: od 08.06.2020.god.

Zadarska zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i komunalne poslove, podnio je zahtjev
KLASA: 350-05/20-28/000355, URBROJ: od 08.06.2020.god., zaprimljen 10.06.2020. god., putem elektronickog
sustava eKonferecija, za investitora OPCINA VRSI, Dr. Franje Tudmana 6, 23235 Vrsi, za izdavanje vodopravnih
uvjeta za zahvat u prostoru: rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Vrsi, lokacija luckog bazena
»Glavni gat”, na k.¢. 7/1 k.o. Vrsi. Planiranom rekonstrukcijom osigurati ¢e se 100 vezova za plovila.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljede¢a dokumentacija:

- Idejno rjeenje, TD: 1071-G/18, izradio Kozina projekti d.o.o., Split, rujan 2018. god.
Upravna pristojba se ne naplacuje sukladno odredbi ¢lanka 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115/16).
Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjece na ciljeve iz ¢lanka 5. stavak 2. i

¢lanka 46. Zakona o vodama (NN broj 66/2019), te temeljem ¢lanka 158. Zakona o vodama, Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za slivove juznoga Jadrana, Split, izdaju

VODOPRAVNE UVIETE
za zahvat u prostoru: rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Vrsi, lokacija luckog
bazena ,Glavni gat”, na k.€. 7/1 k.o. Vrsi

Vodopravni uvjeti su:

1) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je napraviti projektno rjesenje oborinske odvodnje s podrucja
predmetne luke na nacin da ista moZe prihvatiti sve oborinske vode s pripadnog gravitirajuceg sliva bez
ugrozavanja okolnih objekata i povrsina.

wys

2) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je “Ciste” oborinske otpadne vode upustiti u more bez
ugrozavanja okolnih objekata ili povrsina. Oborinske otpadne vode sa svih povriina koje bi mogle biti
zamascene (parkiraliSta i manipulativne povrsine), investitor je duZan propustiti kroz separator ulja i masti
prije konaéne dispozicije (more).

3) Ukoliko se projektno rjeSenje pokaZe kao neodgovarajuce ili nedovoljno po pitanju Stetnog djelovanja na
okolinu, investitor, odnosno projektant je duzan napraviti izmjenu ili dopunu projektnog riesenje i istu
izvesti.

4) Investitor je duian s ovlastenim pravnim subjektom zakljuéiti ugovor o odrzavanju i ¢iséenju taloznica i
separatora te o istom voditi urednu evidenciju.

5) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je postaviti vodonepropusne kontejnere za odlaganje
otpadnog motornog ulja i vidljive natpise o postojanju istih. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duian
je otpadno motorno ulje sakupljati u kontejnerima i iste prazniti gdje to odredi nadlezno tijelo.

6) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je ostali otpad odlagati u kontejnere i s nadleznim
komunalnim poduzecem sklopiti ugovor o odvozu na odlagaliste odredeno od strane nadleZnog tijela.

075343326

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, ozujak 2023.g.; VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO* Stranica 62



GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE Projektantski ured

GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
Z.0.P. 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

7) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je korisnicima marine omogucditi prihvat i zbrinjavanje fekalnih
otpadnih voda sa plovila u luci, te osigurati odvoZenje putem ovlastene osobe ili sadriaj istih dovesti na nivo
kvalitete komunalnih otpadnih voda te ispustati u sustav interne sanitarne odvodnje.

8) Investitor, odnosno korisnik objekta, duZan je izraditi projekt prihvatnih uredaja na kopnu za odlaganje
zauljenih voda s brodova.

9) Investitor je duZan izvesti sve objekte i uredaje predmetnog sustava odvodnje na nacin da se zadovolje
svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti prema Pravilniku o tehnickim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina
odvodnje i prodis¢avanja otpadnih voda (NN 03/2011) te o tome priloZiti odgovarajuca uvjerenja prilikom
tehnic¢kog prijema.

10

Investitor, odnosno korisnik objekta, duZan je imati u pricuvi plivajuéu branu te je uporabiti za slucaj
ispustanja nafte ili drugog goriva u akvatoriju marine. Plivajuca brana mora biti najmanje 4 (cetiri) puta dulja
od najduljeg broda u marini.

11

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je izraditi Operativni plan interventnih mjera za incidentne
situacije kojim se opisuje nacin djelovanja plivajuce brane i disperzanta u slu¢aju da dode do izlijevanja nafte
ili drugog goriva.

12

Investitor je duian za visak iskopa projektom odrediti mjesto, nacin deponiranja i konacno uredenje
deponija. U tijeku radova iskopani materijal se ne smije ni priviemeno odlagati u kanala, vodotoke i na
njihove obale. Teren devastiran radovima potrebno je sanirati.

13

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere da izgradnjom gradevine
za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske
interese.

14

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru
izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima te ishoditi stru¢no misljenje na istu.

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti sukladno ¢lanku 158. Zakona o vodama.

D@vlatenik:
¥

! /{CL[ g}\/ \C RV

b et ,
Lcia ~-Mirjam Vugkovi¢, mag.ing.aedif.
i B f i

Dostava:

1. Naslovu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr);

2. SluZba 24-3 (u spis);

3. Pismohrana;

4. Ministarstvu zastite okolisa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zastite mora - Zagreb (PDF);
5.VGI Zadar (PDF).

075343326
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VODOVOD do.o.

ZADAR, Spire Brusine 17 e Tel.centrala: 023 282 900 o Fax: 023 282 909 e www.vodovod-zadar hr e vodovod | @vodovod-
zadarhr IBAN broj: HR5224020061100611241 e Porezni (mati¢ni) broj:3410153 o OIB: 89406825003 e Upisano u registru
Trgovatkog suda u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 e Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn o Uprava drustva: Tomislav Matek

Broj: 659/1/2020-1B-E
Zadar, 15. lipnja 2020. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
zastitu okoli$a i komunalne poslove

Brne Krnaruti¢a 13/1
23 000 ZADAR

PREDMET: VODOVODNI UVJETI

Dana 10. lipnja 2020. godine zaprimili smo Va$ zahtjev za izdavanjem posebnih
uvjeta za:

e Zahvat u prostoru:
LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU VRSI,

LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,,GLAVNI GAT*
o Katastarska opcina:

VRSI

o Katastarska cestica:
71

e Investitor: )
OPCINA VRSI

Na temelju dokumentacije koju ste priloZili uz zahtjev, izdajemo vam sliedeée

VODOVODNE UVJETE

- Preduvjet za priklju¢enje je izgradnja ogranka vodovodne mreze duljine oko 125 m,
sa spojem na postojeci cjevovod PVC DN 90 mm prema skici na prilozenoj podlozi.

- Ostavlja se i mogucnost autonomnog rjeSenja vodoopskrbe putem spremnika vode
(gusterne) i hidroforskog postrojenja.

- Vodovodni uvjeti moraju se uvezati u Glavni projekt.

- U slu¢aju postavljanja 1 glavnog kombiniranog vodomjera profila ( 2 50 mm) na
prirubnicu, projektant daje gradevinsko i montazno rjeSenje vodomjernog okna, ali
Vodovod d.o.o. Zadar zadrZava pravo uvjetovanja i provedbe izmjena. Svijetla visina
vodomjernog okna mora biti najmanje 180 cm. Poklopac okna mora biti dimenzija
60/60 cm lakog tipa (nosivosti 5 t), s dvije upustene uvlaéno-izvlatne rucke koje se
mogu uhvatiti punom 8Sakom. Penjalice moraju biti od nehrdajuceg d&elika ili
ljevanozeljezne. Projektant mora u projektu predviditi sve potrebne mjere da osigura
vodonepropusnost. Dotok povrSinske vode prema poklopcu okna mora biti sprijecen.
Poklopac ne smije biti na parkirali$tu ili kolniku.
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U vodomjernom oknu treba ugraditi montaZzno-demontazni komad ( MDK ), te uz
njega predvidjeti FF komad minimalne duzine. Nepovratni ventil potrebno je ugraditi
prije drugog ventila (zasuna).
Gradevine se projektiraju i grade tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja
samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda ima svoj vodomjer smjesten izvan
gradevine.
Profil i nacin izvedbe priklju¢ka odredit ¢e se u skladu s projektiranim (mjerodavnim)
protokom. Projektant vodovodnih instalacija duzan je u Vodovodu d.o.o. Zadar (ili
putem interneta /www.vodovod-zadar.hr /priklju¢ak/ obrasci) preuzeti i predati
ispunjen obrazac — proracun vodovodnih instalacija. Mjerodavni protok deklariran
putem ovog zahtjeva mora biti nedvosmislen, $to znaci da mora biti istovjetan s
mjerodavnim ragunskim protokom koji ¢e biti utvrden u glavnom projektu. Podaci
(odgovor) koje projektant dobije od Vodovoda d.o.0. Zadar moraju biti uloZeni u
projekt vode u glavhom projektu. Projektant je duzan od Vodovoda d.o.0. Zadar
ishoditi potvrdu na glavni projekt. Vodovod d.o.o. Zadar nece izdati potvrdu na glavni
projekt ako u njemu usvojeni mjerodavni protok bude razli¢it od deklariranog
mjerodavnog protoka u obrascu proracun vodovodnih instalacija.Projektant sam
odreduje profile vodomjera. Vodomjeri moraju biti odabrani prema veliéini potro$nje
$to je moguce manjeg profila, tj. minimalnog profila koji zadovoljava projektirane
uvjete protoka i pada tlaka.
Spojni vod kojeg izvodi Vodovod d.o.o. Zadar mora biti od pocinéano-&eli¢nih cijevi za
profil = 50 mm, odnosno od duktilnih cijevi za profil > 50 mm, §to treba uzeti u obzir u
hidraulickom prorac¢unu i prikazu u nacrtima.
U slucaju paralelnog vodenja vodovodnog prikljucka s drugim instalacijama,
projektant se mora pridrZzavati minimalnih dozvoljenih udaljenosti izmedu instalacija.
Svijetli razmak izmedu rubnih stijenki u horizontalnoj projekciji mora iznositi :

e od visokonaponskog kabela najmanje 1.5 m,

¢ od niskonaponskog kabela najmanje 1.0 m,

e od TK voda najmanje 1.0 m,

e od kanalizacije, odnosno od sabirne jame, barem 3.0 m.

Odijel razvoja, pripreme i planiranja: Direktor:

e

s DT
% / xk«\ / .Tf“g'llT‘%Tislav Matek, dipl. ing. grad.

Dostaviti: - Arhiva ORPP
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14. RJESENJE O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA NA OKOLIS
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
1 ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
tel: <385 1 3717 111, faks: +385 13717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okolis i
odrZivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okolis

KLASA: UP/I-351-03/20-09/08
URBROJ: 517-03-1-1-20-10
Zagreb, 20, svibnja 2020.

Ministarstvo zastite okoli3a i energetike na temelju &lanka 90. stavka 1. Zakona o zadtiti okolisa
(,.Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te &lanka 27. stavka 1. Zakona o
zadtiti prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe &lanka 5. stavka
3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (,,Narodne novine®, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev
nositelja zahvata Zupanijska lutka uprava Zadar, Liburnska obala 6, Zadar, nakon provedenog
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolig, donosi

L

II.

Il

Iv.

RIJESENJE

Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju luke otvorene za javni promet na podrudju
lu¢kog bazena ,,Glavni gat“ u naselju Vrsi, Zadarska Zupanija, nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis.

Za namjeravani zahvat, rekonstrukeiju luke otvorene za javni promet na podruéju
lu¢kog bazena ,,Glavni gat* u naselju Vrsi, Zadarska Zupanija, nije potrebno provesti
glavou ocjenu prihvatljivosti za ekoloku mrezu.

Ovo rjedenje prestaje vaZiti ako nositelj zahvata, Zupanijska lutka uprava Zadar,
Liburnska obala 6, Zadar, u roku od dvije godine od dana izvrS$nosti rjeSenja ne
podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno
posebnom zakonu.

VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, Zupanijska luéka uprava Zadar,
Liburnska obala 6, Zadar, moZe se jednom produZiti na jod dvije godine uz uvjet da
s¢ nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s
kojima je izdano rjeSenje.

Ovo rjelenje objavljuje se na internetskim stramicama Ministarstva zaitite okolida i
energetike.
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ObrazloZenje

Mositelj zahvata, Zupanijska luéka uprava Zadar, Liburnska obala 6, Zadar, u skladu s
odredbama &lanka 82, Zakona o zadtiti okolida i &lanka 25, stavka 1, Uredbe o procjeni utjecaja
zahvata na okolig {u daljnjem teksta: Uredba), podnio je 15. sijeénja 2020. godine Ministarstvu
zadtite okolifa i energetike (u dalinjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka
ocjene o potrebi progjene utjecaja na okolig rekonstrukeije luke ofvorene za javni promet na
podruéju luékog bazena Glavni gat* u naselju Vrsi, Zadarska fupanija. Uz zahtjev je priloZen
Elaborat zadtite okolida koji je u prosinen 2019, godine izradio, a u veljadi 2020. godine dopunio
ovlaitenik Zeleni servis do.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu
dokumentacije za provedbu posmpka ocjene o potrebi progjene utjecaja zahvata na okolis
(KLASA: UP/I-351-02/14-08/58; URBROJ: 517-03-1-2-19-11 od 14. veljae 2019.). Voditeljica
izrade Elaborata je Bofka Matodié, dipl. ing. kem. teh.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolid su
odredbe &lanka 78, stavka 1. Zakona o zadtiti okolifa i odredbe Elanaka 24., 25., 26,1 27. Uredbe,
Maime, za zahvate navedene u todki 9.12. Svi zafvati kofi obuhvatafu nasipavanje morske obale,
produbljivanje | isusivanje morskog dna te izgradnja gradeving u i na moru dulfine 50 m § vife, a
u vezi 5 tockom 13, fzmjena zahvata iz Priloga I { Il koja bi mogla imati znacafan negativan
utfecaj na okolif... Priloga 11 Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis
provodi Ministarstvo. Osim navedenog, Elankom 27. stavkom 1. Zakona o zadtiti prirode,
utvrdeno je da se za zahvate za koje je odredena provedba ocjene o potrebi procjenc uljecaja na
okolis provedi prethodna ocjena pribvatljivost za podrudje ekolodke mreZe u okviru postupka
pcjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositel] zahvata planira produljiti
lukobran za oko 130 m.

O zahtjeva nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjenc utjecaja na
okolif sukladno &lanku 7. stavku 2. todki 1. i Elanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima za3tite okoliga (,,Narodne novine®, broj 64/08), na
internetskim stranicama Ministarstva objavliena je 24. veljade 2020. godine Informacija o
zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolid (KLASA: UP/I-351-
03/20-09/08; URBROJ: 517-03-1-2-20-2 od 19. veljate 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zastite okolia) navedeno je, u bitnom, sljedece:
Lokacija zahvata je u Zadarskoj fupaniji w Opéini § naselju Vrsi. Na lokacifi zahvata nalaze se
fukobran duljine oko 49 m, obalni zid duljine oko 98 m [ ckomifo na njega spojra obala duljine
oko 30 m. U zaledu obalnog zida su Setmica, zeleni pojas | parkivaliSte. Planirano je produljenje
lukobrana u smjeru jugozapada za ok 26 m i dogradnja u smjeru jugoistoka paralelno s obalom
w duljini ako 103 m. Sirina lukobrana bit & 6 m, a na podethu novoizgradenog dijela postavit ée
se stupna dizalica. Okomito na obalu izgradit ée se pomocni lukobran dulfine oko 44 m i firine 6
m, o unutar akvatorija luckog bazena, povrdine oke 6 370 m’, izgradit ée se dva gata duljine 42
m i Sirine 2 m. U korijenu | sredifnjem dijelu glaownog lukobrana te w korijenu pomoénog
likobrana planivani su propusti za cirkulacijy mora firine 3 m. Procjenjufe se iskop oko
1 800 m' materijala za temeljenje lukobrana i stupova gatova. Planiranom rekonstrulkcijom
osigurat ée se 100 vezova za plovila. Na priveznim obalama postavit ée se opskrbni ormariéi s
prikijufcima elekiricne energife | vode, sidreni sustav za privez plovila te oprema 2a privez
faneli | bitvice). Uz to de se izgraditi vodoopskrbni sustav kofi ée se prikljuditi na javni
vodoopskrbni sustav e zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda na povrfinama gdje ce biti
kalnl promet § parkiralifte uz stupnu dizalicu.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/A-351-03/20-09/08; URBROI:
517-03-1-2-20-3 od 19, veljate 2020. godine) za misljenje Upravi za zaftita prirode i Upravi
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vodnoga gospodarstva i zaStite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uredenje,
zastitu okolisa i komunalne poslove Zadarske Zupanije i Opéini Vrsi.

Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okoli$a i komunalne poslove Zadarske Zupanije
dostavio je 5. oZujka 2020. godine misljenje (KLASA: 351-04/20-01/30; URBROJ: 2198/1-07/2-
20-2 od 27. veljate 2020. godine) da za predmetni zahvat nije moguée odekivati znadajniji
negativan utjecaj na okolis, odnosno da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na
okolis. Uprava vodnoga gospodarstva-i zastite mora Ministarstva dostavila je 14. travnja 2020.
godine miSljenje (KLASA: 325-11/20-05/59; URBROJ: 517-07-4-20-4 od 7. travnja 2020.
godine) da za predmetni zahvat, uz pridrzavanje propisa, nije potrebna procjena utjecaja na
okolis. Op¢ina Vrsi dostavila je 7. svibnja 2020. godine misljenje (KLASA: 351-03/20-01/01;
URBROJ: 2198/34-01-20-2 od 4. svibnja 2020. godine) da se za predmetni zahvat ne ofekuje
znatajan negativan utjecaj na sastavnice okoliSa iz nadleZnosti Opéine Vrsi. Uprava za zaStitu
prirode Ministarstva dostavila je 7. svibnja 2020. godine miSljenje (KLASA: 612-07/20-44/61;
URBROIJ: 517-05-2-2-20-3 od 6. svibnja 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno
provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ te da je zahvat prihvatljiv za ekologku mreu,

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zadtite okolia koji je objavljen na internetskim
stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli ni glavne ocjene

prihvatljivosti za ekolosku mreZu su sljededi:

Tijekom gradevinskih radova doéi ¢e do povecanja emisije praSine i ispuSnih plinova te
optere¢enja bukom uslijed rada strojeva, vozila i opreme, no navedeni utjecaji na kvalitetu zraka
i opterecenje bukom su ogranifeni na vrijeme izvodenja radova i lokaciju zahvata. Tijekom
koriStenja zahvata ¢e takoder biti poveéana emisija ispusnih plinova iz vozila i plovila te
opterecenje bukom s obzirom na to da e se povecati broj vezova. Utjecaj nije znatajan s
obzirom na to da je ograniéenog trajanja odnosno sezonskog karaktera. Tijekom izvodenja
radova kretanje radnih vozila uzrokovat ée dodatno prometno optereéenje i privremeno ée
ograniéiti kretanje lokalnog stanovnistva. Sjeverozapadno i jugoistoéno od predmetnog zahvata
nalaze se lu¢ki bazeni koji zajedno sa predmetnim zahvatom &ine luku otvorenu za javni promet
lokalnog znagaja, &ije podrudje je uglavnom predvideno za koridtenje lokalnom stanovnistvu te
se uz pridrZavanje propisa iz podrudja sigurnosti plovidbe ne o¢ekuje znacajni negativan utjecaj
na pomorski promet. Tijekom koriftenja zahvata ofekuje se pozitivan utjecaj na pomorski
promet, jer ce se izgradnjom glavnog i pomoénog lukobrana te gatova povedéati sigurnost priveza
plovila, dok ¢e lucka svjetla na krajevima lukobrana osigurati bolju regulaciju i sigurnost
plovidbe u luci. Tijekom izgradnje postoji moguénost izlijevanja tvari koristenih za rad
gradevinskih strojeva i opreme (gorivo, strojna ulja, maziva), koje kroz tlo mogu doéi do
podzemnih i priobalnih voda. Dobrom organizacijom gradilifta te pravilnim rukovanjem
strojevima i opremom, uz- pridrzavanje propisa iz podrudja zadtite na radu, smanjit ée se
mogucnost navedenih nekontroliranih dogadaja na najmanju moguéu mjeru. Tijekom izvodenja
radova na podmorskom dijelu zahvata ofekuje se privremeni utjecaj na priobalno vodno tijelo
0423-KV] u vidu podizanja sedimenta u stupcu morske vode i zamuéenja mora, no navedeni
utjecaj ¢e biti lokaliziran i ogranien na vrijeme izvodenja radova te ée se ubrzo po zavrietku
radova prozimost stupca morske vode vratiti u prvobitno stanje. Izvedbom propusta za
cirkulaciju mora u lukobranima povecat ¢e se izmjena morske vode u akvatoriju luke. Oborinske
vode sa Setnice uz obalni zid i s povrina lukobrana odvodit ée se popreénim nagibima direktno u
more, a na povrsinama gdje ¢e se odvijati kolni promet (podrugje uz stupnu dizalicu) predviden
je zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda koje ée se nakon tretmana kroz separator isputati
u more. Slijedom navedenog, ne odekuje se negativan utjecaj na vode i more. Planiranim
zahvatom do¢i ¢e do negativnog utjecaja na veéinu stanidnih tipova u vidu zauzimanja morskog
dna izgradnjom lukobrana i izgradnjom temelja lukobrana i gatova, no buduéi da su utjecaji
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vezani iskljuivo na lokaciju zahvata, ne smatraju se zna¢ajnim. Tijekom koriStenja zahvata
ocekuje se privremena zasjena prouzro¢ena prisustvom plovila na vezu, $to moZe negativno
utjecati na organizme u uZzem podrucju. Materijal od podmorskog iskopa ¢e se uzorkovati i
analizirati te ovisno o rezultatima analize odloZiti u more na lokaciju koju odrede nadlezna tijela
ili predati ovlastenoj osobi. Sav nastali otpad tijekom izvedbe i koristenja zahvata ce se odvojeno
sakupljati i predavati ovlastenim osobama. Zahvat se nalazi izvan podruéja zasticenih temeljem
Zakona o zastiti prirode. Najblize planiranom zahvatu na udaljenosti od priblizno 10,6 km nalazi
se posebni rezervat Velo i Malo blato. Prema Uredbi o ekoloskoj mrezi i nadleZnostima javnih
ustanova za upravljanje podru¢jima ekoloske mreZe (,,Narodne novine®, broj 80/19), zahvat se
nalazi unutar podru¢ja ekoloske mreZe, Podru¢ja otuvanja znacajnih za vrste i stani$ne tipove
(POVS) HR3000176 Ninski zaljev i (POVS) HR4000005 Privlaka — Ninski zaljev — Ljubacki
zaljev te unutar Podrugja ouvanja znadajnog za ptice (POP) HR1000023 SZ Dalmacija i Pag.
lako stani$ni tip G.3.2. koji se nalazi u obuhvatu zahvata pripada ciljnom staninom tipu
podrucja ekolodke mreze (POVS) HR3000176 Ninski zaljev 1110 Pjes¢ana dna trajno prekrivena
morem, radi se o relativno malom trajnom gubitku stani$ta od 0,35 ha te se radi o utjecaju koji
neée biti znafajan za navedeno podrudje ekoloske mreZe. Provedbom zahvata do¢i ¢e do
uznemiravanja ciljnih vrsta ptica (POP) HR1000023 SZ Dalmacija i Pag koje koriste morska
stanidta. S obzirom na to da se radi o utjecaju kratkotrajnog karaktera na podrucju pod
antropogenim utjecajem, a uzimajuéi u obzir Siroku zastupljenost odgovarajuéih prirodnih
stanifta unutar navedenog podruéja ekoloske mreze u odnosu na veli¢inu zahvata, moze se
iskljuciti mogucnost znacajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste ptica navedenog podrucja
ekoloske mreZe te se utjecaj ne smatra znalajnim. Uzev§i u obzir navedeno, prethodnom
ocjenom moze se iskljuiti moguénost znadajnih negativnih utjecaja na ciljeve ofuvanja i
cjelovitost navedenih podrucja ekoloske mreze.

Tocka I. ovog rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 81. stavku 1.
Zakona o zadtiti okolia, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na
temelju dostavljene dokumentacije i misljenja nadleZnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V.
Uredbe, da planirani zahvat neée imati zna¢ajan negativan utjecaj na okoli$ i stoga nije potrebno
provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

Totka II. ovog rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢&lanka 90.
stavka 3. Zakona o zadtiti okolisa i ¢lanka 30. stavka 9. Zakona o za$titi prirode u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloSku mrezu
te iskljucilo mogucnost znacajnog utjecaja na ekolosku mrezu i stoga nije potrebno provesti
glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Tocka III. ovoga rjeSenja, rok vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom 92. stavkom 3.
Zakona o zastiti okolisa.

Tocka IV. ovoga rjeSenja, moguénost produzenja vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s
¢lankom 92. stavkom 4. Zakona o zastiti okoli$a.

Tocka V. ovog rjeSenja, o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: :

Ovo rjesenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moZze izjaviti Zalba, ali se moze
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuZbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1,
u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se predaje navedenom upravnom sudu
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje postom, odnosno dostavlja
elektronicki.
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Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje naplaéena je drzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o
Tarifi upravnih pristojbi (,,Narodne novine*, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

Nikolina SE:?‘“'

o4kl

o

DOSTAVITL
- Zupanijska lu¢ka uprava Zadar, Liburnska obala 6, Zadar (R!, s povratnicom)
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1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
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ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

1. UvOD

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija luke otvorene za javni promet kao buduée lucko
podrucje na lokaciji luckog bazena ,Glavni gat-Mulo“ u naselju Vrsi.

Podrucje zahvata je cjelokupni prostor dijela luke odnosno predmetnog lu¢kog bazena koji
ukljucuje postoje¢e objekte luke i prostor sadasSnjeg mora, sve ha podrucju definiranom
Prostornim planom uredenja op¢ine Vrsi.
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Slika 1.0. Lokacija zahvata

Naselje Vrsi jednim svojim dijelom se pruza uz obalu sjeveroisto¢nog dijela Ninskog zaljeva
Zemljopisna duzina: 15°12'46.9"E, Zemljopisna Sirina: 44°15'27.6"N.

Podrucje zahvata karakterizira dobra prirodna zaklonjenost od valova generiranih
najznacajnijima vjetrovima tj. od bure i juga, dok je izlozenost lokacije na valove generiranim
vjetrovima od jugozapadnih do sjeverozapadnih smjerova.

U svrhu rjeSavanja navedenog problema pristupilo se poduzimanju odgovarajucih radnji na

nacin da je izvrSen pregled lokacije i prikupljanje potrebnih geodetskih i ostalih podloga.
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Geodetsku podlogu kao situaciju postoje¢eg stanja u mj. 1:500 je izradilo Gemar geodezija
d.o.o. Split, ovl. geodet Tomislav Bakovi¢ dipl. ing. geod.

Slika 1.1. Postojece stanje izgradenosti luke u naselju Vrsi

Lucki bazen ,Glavni gat-Mulo® u naselju Vrsi se nalazi na zapadnoj strani poluotoka Vrsi i
definiran je u prostornom planu kao luka otvorena za javni promet. Sadasnje stanje obalnih
konstrukcija obuhvaca stari gat na sjeverozapadnom dijelu zahvata i obalni zid paralelno sa
pruZanjem obalnog pojasa.

Za predmetni zahvat su izdani slijedec¢i dokumenti prostornog uredenja:
e Lokacijska dozvola, Klasa: UP/I — 350-05/21-01/000032 ; Urbroj:2198/1-07/11-21-0006,
Zadar, 23.10.2021.g. (pravomoc¢na od 19.11.2021.9.)

e Rjesenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole, Klasa: UP/l — 350-05/21-01/000046 ;
Urbroj:2198/1-07/11-21-0004, Zadar, 31.12.2021.g. (pravomoc¢na od 25.01.2022.9.)
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2. POSTOJECE STANJE

2.1. Opcenito o gradevini

Luka otvorena za javni promet na lokaciji lu¢kog bazena ,Glavni gat-mulo“ nalazi se u naselju
Vrsi. Opcina Vrsi se smjestila na istoimenom poluotoCi¢u na krajnjem sjeverozapadnom dijelu
Dalmacije, oko 5 km udaljena od najstarijeg hrvatskog kraljevskog grada Nina i oko 20-tak km
udaljeno od Zadra.

Predmetna lokacija izlozena je vjetrovnim valovima generiranim vjetrovima: lebi¢, pulenat i
maestral. Ovdje ¢e se posebna paznja posvetiti vjetrovnim valovima iz smjerova 225° (SW), 270°
(W), 315° (NW), za koje je zakljuCeno da su najnepovoljniji smjerovi s najvec¢im utjecajem na
razmatrani akvatorij.

Lucki bazen ,Glavni gat u naselju Mulo se nalazi na zapadnoj strani poluotoka Vrsi i
definirana je kao luka otvorena za javni promet u prostornom planu. Sadasnje stanje obalnih
konstrukcija obuhvaéa stari gat u duljini oko 49,0 m na sjeverozapadnom dijelu zahvata i
obalni zid paralelno s pruzanjem obalnog pojasa. Stari gat je izgraden prije 1968.g. i izveden
je s priveznom obalom na unutradnjoj jugoisto€noj strani te sa zastitnim kamenometom na
vanjskoj sjeverozapadnoj strani. Obalni zid je temeljen na kamenom nasipu na koti oko -1,0 m

dok je dubina pred obalnim zidom 0,70 m do 2,34 m.

Slika 2.1.0. Postojece stanje luke u naselju Vrsi
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Jugoisto€no od starog gata izvedena je privezna obala u duljini cca 98 m i pribliZzno okomito
na nju spojna obala u duljini cca 30 m. U zaledu obalnog zida izvrSeno je uredenje sa
Setnicom u Sirini cca 3,80 m, zelenim pojasom 8§irine cca 2,10m te sa parkingom za vozila u

zaledu.

Buduce lu¢ko podrucje na lokaciji luckog bazena ,Glavni gat* luka otvorena za javni promet
u naselju Vrsi se sastoji od kopnenih i morskih sadrzaja. Ukupna povrSina zaokruzenog

akvatorija lu¢kog bazena je oko 6 570 m?. Dubina mora u akvatoriju je od 1,50 m do 3,80 m.

2.2. Nacin prikljuéenja postojec¢ih gradevina na javhoprometnu povrsinu i komunalnu

infrastrukturu

- Pristup luci
Kolni i pjeSacki pristup luci ostvaruje se preko ceste (direktan pristup sa ulice Obala kneza

Branimira). Ulaz se nalazi uz uredeni parking na sjeveroisto€noj strani lukobrana.

-Vodoopskrbai hidrantska mreza

Priklju€ak na mjesnu vodovodnu mrezu predviden je u glavnoj prometnici sjeverno od luke, u
neposrednoj blizini glavnog ulaza u lu€icu. Vodovod tretiranog podrucja potrebno je izvrsiti
spajanjem na glavni cjevovod NO 100 preko vodomjernog okna. U vodomjernom oknu vrdi se
odvajanje vode za protivpoZarne potrebe (vanjska hidrantska mreza) i za sanitarno-opskrbne

potrebe

- Odvodnja oborinskih voda

Odvodnja oborinskih voda sa podrudja Setnica uz obalni zid i sa povrsina na lukobranima vrsi se
popre¢nim nagibima povrSina direktno u more. Na povrSinama gdje je previden kolni promet i
parkiraliSte (podrucje uz stupnu dizalicu) predviden je zatvoren sustav odvodnje oborinskih voda

koji se nakon tretmana kroz separator ispusta u more.

- Elektri€na mreza

Priklju¢ni mjerni ormar PMRO je postojeci i u njemu se nalazi postojec¢e brojilo (OMM:
3147533, angazirane snage 11,04 kW). Zbog dogradnje i uredenja postojece obalne linije luke
Vrsi dolazi do potrebe za povecanjem snage s 11,04 kW na 113 kW.

Lokacija postojeceg priklju¢nog mjernog omrara se zadrzava. Postoje¢i PMRO se demontira i
zamjenjuje se novim, veéim ormarom.

Priklju€ni ormari¢i za plovila PO-A-1, PO-A-2, PO-A-3, PO-A-4, PO-A-5, PO-A-6, PO-B-1, PO-
B-2, PO-B-3, te RP-DIZALICA napajaju se iz navedenog ormara.
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Rasvjeta luke Vrsi napaja se s najblizeg stupa javne rasvjete koji je izvan naseg predmetnog
zahvata.

- Elektroni¢ke komunikacije
Pokraj PMRO ormara predvida se komunikacijski ormar (KO) za spoj luke Vrsi s elektronickom

komunikacijskom strukturom (EKI).

3. OBUHVAT REKONSTRUKCIJE DIJELA GRADEVINE

Predmet zahvata je rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Vrsi na nacin da se
ureduje postoje¢a obalna linija juzno od glavnog gata, te se izvodi prvi dio postojeceg lukobrana
produljenjem starog gata dok se sa vanjske strane oblaze zastithim kamenometom (uz obnovu
kamenometa na lokaciji gdje ve¢ postoji). Na postojeéem dijelu lukobrana izvodi se parapetni zid

uz asfat-beton kao zavrSnu obradu.

Novi dio glavnog lukobrana koji se izvodi paralelno sa obalnom linijjom, kombiniranog je tipa na
nac¢in da se armirano betonska konstrukcija Sirine 5,9 m temelji na zamjenskom kamenom

nasipu.

4. NOVOPROJEKTIRANO RJESENJE

Jadransko more

4.0. Lokacija zahvata
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U predmetnom obuhvatu izvrSit ¢e se zahvati koji ukljuCuju uredenje postojece obalne linije
juzno od glavnog postoje¢eg gata kao luka otvorena za javni promet brodova do 14,0 m. Za
zastitu akvatorija pred obalnim zidom izvest ¢e se lukobranski objekti, jedan kao primarni
(glavni) koji ¢e se formirati dogradnjom postojeCeg gata, nastavljanjem prema jugozapadu za
oko 26,0 m. Takoder, prema istoku Ce se izvrsiti izgradnja lukobrana u duljini oko 103,0 m s
lomom prema unutrasnjosti, zatvorenog akvatorija za 45° i duljine oko 14,0 m, dok je drugi
objekt kao pomocni (sekundarni), koji je postavljen okomito na liniju postoje¢eg obalnog zida u
duljini od 44,0 m.

Rekonstrukcijom luc¢kog bazena ,Glavni gat-mulo® s izgradnjom primarnog i sekundarnog
lukobrana i dvaju gatova ,A" i ,B* dobit ¢e se zasti¢eni akvatorij za privez ukupno 89 plovila
duljine do 14 m i ljetni (sezonski vez) od ukupno 11 vezova plovila duljine do 16,0 m.

Prvi dio glavnog lukobrana koji se izvodi rekonstrukcijom i produljenjem starog gata prema
jugozapadu za oko 26,0 m, izvodi se na nadin da se vanjske strane oblazu zastitnim
kamenometom (mase 1,00-1,80 t) dok se novi dio glavnog lukobrana, koji se izvodi paralelno
sa obalnom linijom, izvodi kombiniranog tipa na nacin da se armirano betonska konstrukcija
Sirine 5,9 m temelji na zamjenskom kamenom nasipu.

Konstrukcija dogradnje se formira od razli€itih montaznih a.b. elemenata iza kojih se izvodi
kameni nasip. Svi elementi se temelje na temeljnom kamenometu 0,1-500 kg koji se nasipa
nakon uklanjanja nenosivog marinskog sedimenta (minimalno 50 cm visine). Obalni elementi -
sanduci se ispunjavaju s kamenim nasipom mase 0,1-50 kg do kote -0,10 m, odnosno do
razine na kojoj se izvodi nadmorski zid od armiranog betona klase C35/45 betoniranog na licu
mjesta.

U nadmorskom dijelu se izvodi parapetni zid do kote +2,00 m. ZavrSna obrada povrSine je
asfalt-beton. Na vrhu nadogradenog glavnog lukobrana nalazi se proSirenje za okretiste
vatrogasnih vozila.

Na pocetku jugoistoCnog dijela novog lukobrana smjestena je stupna dizalica nosivosti
100kN koja se temelji na a.b. montaznom elementu ispunjenog betonom (debljine zida 50 cm).

Takoder ¢e se dalje prema jugoistoku izvrSiti izgradnja lukobrana u duljini oko 103,0 m.
Nadmorska Sirina ovog dijela glavnog-primarnog lukobrana je 6,0 m. Tijelo lukobrana se
formira od montaznih a.b. elemenata debljine zida 40 cm koji se ugraduju na prethodno
pripremljenu podlogu od tucanika debljine sloja 10 cm (ha temeljnom kamenometu mase 0,1-
100 kg). Kota dna elemenata je na -3,20 m. Na vanjskom dijelu lukobrana gdje je visinska
kota +1,50, nadmorski zid je Sirine 1,20 m, dok je s unutarnje strane kota na +1,0 m a $irina
nadmorskog zida iznosi 1,00 m. Zid je od armiranog betona C35/45, betoniranog na licu

mjesta.
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Dio lukobrana koji je u popreénom presjeku na viSoj koti, Sirok je 2,0 m duz cijelog
lukobrana i povezan sa dijelom na nizoj koti preko dvije stepenice (nagazna Sirina 30 cm) koje
Su pozicionirane na ukupno 6 mjesta.

Na ovom cijelom dijelu lukobrana (gdje je ukupna Sirina 6,0m), jugoisto¢no od stupne dizalice,
zavrsna obloga je betonska plo¢a (d= 12 cm) u nagibu zbog potrebe odvodnje.

Pomoc¢ni lukobran je postavljen okomito na liniju postojeceg obalnog zida, duljine 44,0 m te
Sirine 6,0 m u nadmorskog dijelu. Pomoc¢ni lukobran se izvodi na isti nacin kao i glavni primarni
lukobran 3to znaci da nakon Sto se izvrsi iskop dijela morskog dna na mjestu temeljenja
lukobrana, nasipanje bi se izvelo na prethodno pripremljenu podlogu sa geokompozitom (geo
mreza + geoplatno) kamenim materijalom mase 0,1-500 kg sa mora (koriste¢i maone), a
paralelno s nasipanjem bi se vrSila zastita nasipa krupnim betonskim blokovima.

Svi elementi se temelje na temeljinom kamenometu 0,1-500 kg koji se nasipa nhakon
uklanjanja nenosivog marinskog sedimenta (minimalno 50 cm).

Tijelo lukobrana se formira od montaznih a.b. elemenata debljine zida 40 cm koji se ugraduju
na prethodno pripremljenu podlogu od tucanika debljine sloja 10 cm. Kota dna elemenata je
na-2,20 m.

Obalni elementi -sanduci se ispunjavaju s kamenim nasipom mase 0,1-50 kg do kote -0,10
m, odnosno do razine na kojoj se izvodi nadmorski zid od armiranog betona klase C35/45
betoniranog na licu mjesta.

Zavrdna obloga je betonska plo¢a (d= 12 cm) u nagibu zbog potrebe odvodnje. Visinska kota
nadmorskog zida je +1,0 m i &irine je 1,0 m.

U cijeloj luci planirana su tri propusta za cirkulaciju mora, dva su na glavhom (kota dna -
2,70 m) a jedan na pomoc¢nom lukobranu (kota dna -1,70 m), napravljeni od a.b. montaznih
elemenata tipa PR1-PR5.

Dva nova gata ,A" i ,B“ izvode se kao rasponska konstrukcija od montaznih a.b. elemenata

oznake N1 (obrnutog U presjeka visine 80 cm) koji se oslanjaju na betonske stupove Sirine 2,0
m (kvadratnog presjeka). Svi elementi se temelje na temeljnom kamenometu 0,1-500 kg i sloju
tucanika za poravnanje (debljine 20 cm). Prije nasipanja ove podloge, treba izvrsiti uklanjanje
marinskog sedimenta. S obzirom na to kako je dubina na kojoj se nailazi na stijenu
promjenjiva tako varira i visina kamenog nasipa (vidljivo na nacrtima u presjeku gata).
Jedan gat se sastoji od ukupno 4 stupa i 4 nosaca N1 (jedan nosaC se jednom stranom
oslanja na obalu). Sirina gatova je 2,0 m te im duljina iznosi 42,0 m. Kota vrha gata je na +1,0
m.

Prije montaze elemenata obalnog zida i stupova gatova potrebno je izvrSiti predopterecenje

temeljnog kamenometa s geodetskim pracenjem toka slijeganja i to dodatnom tezinom kojom
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¢emo posti¢i  specificno optere¢enje na temeljni kamenomet u vrijednosti 30 % vece od
opterecenje koje ¢e biti u eksploataciji i koje je definirano u prora¢unu stabilnosti.

Generalno se predopterecenje skida nakon zavrSenog slijeganja tj. kada vrijednosti razlike
dnevnih opazanja postanu jednake ili manje od 1mm i tada se moze priCi nastavku radova na
izradi obalnog zida. Obveza lzvodaCa je izrada programa predoptereéenja sa ovjerom
projektanta glavnog projekta.

Za sva plovila koja su na stalnom vezu u luci, privez se veéim dijelom sastoji od veza na
bitvice od inoxa na obalnom dijelu i sidrenog sustava u moru.

Bitvice za vez od inoxa (nosivosti 30 kN) na operativnoj obali, gatovima A i B, te pomo¢nom
lukobranu postavljene su na udaljenostima od 2,40 mi 3,0 m.

Bitvice za vez od inoxa (nosivosti 60 kN) te na glavnom i pomoénom lukobranu postavljene su
na udaljenostima 3,0 mi 4,0 m.

Dubina mora uz privezne obale se kre¢e od 1,0 m do 3,50 m.

Na vrhu glavnog i pomoénog lukobrana postavlja se lu¢ko svjetlo, te na glavama gata bijelo
oboreno svijetlo.

U dijelu Setnice se planira ugradnja instalacija vode i hidrantske mreze, kao i javna rasvjeta te

elektroinstalacije za prikljuéne ormariée.

4.2. INSTALACIJE
OPSKRBNA | HIDRANTSKA MREZA

Za potrebu funkcioniranja luke izvest ¢e se vodovodna mreza za opskrbu vodom opskrbnih
ormarica PO1-PO9. Takoder je potrebno izvesti hidrantsku mrezu sa svom potrebnom
opremom. Priklju¢ak na mjesnu vodovodnu mrezu predviden je u glavnoj prometnici sjeverno od
luke, u neposrednoj blizini glavhog ulaza u lu€icu. Vodovod tretiranog podruéja potrebno je
izvrSiti spajanjem na glavni cjevovod NO 100 preko vodomjernog okna. U vodomjernom oknu
vr§i se odvajanje vode za protivpozarne potrebe (vanjska hidrantska mreza) i za sanitarno-
opskrbne potrebe. U vodomjernom oknu predvida se zasuni i vodomjer na cjevovodu za
protivpozarne potrebe, a zasun i vodomjer na cjevovodu za opskrbne potrebe.Na taj nacin
omogucit ¢e se uredno napajanje ormari¢a vodom, napajanje protivpozarnih hidranata, te se
omogucuje da u slu€aju pozara sva raspoloziva koliCina vode se moze usmijeriti na gasSenje
poZara, iskljuivanjem-zatvaranjem opskrbnog voda. Cjevovod se odzraCuje preko
protivpozarnih vanjskih podzemnih hidranata, koji se na glavhom cjevovodu predvidaju

sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara.
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Glavni protupozarni cjevovod predvida se od PEHD tlaénih vodovodnih cijevi profila 110 i 90
mm s potrebnim fazonskim komadima. Na cjevovodu se ugraduje lijevanozZeljezna armatura na
prirubnicu s ugradbenom garniturom pod lijevanozeljeznom kapom.

Glavni opskrbni cjevovod predvida se od PEHD tlacnih vodovodnih cijevi PN 10 profila 63, 50,
40, 32 i 25 mm s potrebnim fazonskim komadima, sa spojevima putem Ms rastavljivih
spojnica.Potrebno je ugraditi hidrante sa svim potrebnim priborom koji u posebnom ormaricu
treba ugraditi na pogodno mjesto. Ugradnja vodovodnih cijevi predvide se na dubini od 0,8-0,90
m, na propisani nacin, a izuzetno i pli¢e. Instalacija protivpozarnih hidranata dimenzionirana je s
10,0 I/s, a glavni opskrbni cjevovod s Q=3,6 I/s.

OBORINSKA KANALIZACIJA

Odvodnja oborinskih voda sa podrucja Setnica uz obalni zid i sa povrSina na lukobranima vr3i
se popre¢nim nagibima povrsina direktno u more. Na povrSinama gdje je previden kolni promet i
parkiraliSte ( podrucje uz stupnu dizalicu) predviden je zatvoren sustav odvodnje oborinskih voda
koji se nakon tretmana kroz separator ispusta u more.Na svim horizontalnim lomovima trase
predvideno je postavljanje revizijskih okna sa armirano-betonskom plo¢om i otvorom iznad kojeg
dolazi lijevano-zeljezni poklopac. Unutar okana su predvidene penjalice za silazak, radi ¢iS¢enja i
kontrole pojedinih dionica. Prikupljanje vode s asfaltnih povrsina vrsi se slivnicima i kanalima za

linijsku odvodnju.

ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Vrsi uklju¢uje demontazu ormara jake

struje i montazu ormara slabe struje.

U postoje¢em ormaru luke Vrsi nalazi se jedno postojece brojilo, broj OMM: 3147533, angazirane
snage 11,04 kW. Potrebno je povecati vrSno opterecenje s postojecih 11,04 kW prema
prora¢unatoj snazi koja iznosi 113 kW.

Ukupno prikljuéno opterecenje mjernog mjesta iznosi 113 kW.

Kompletan niskonaponski kabelski razvod izvodi se kabelima tipa FG160R16-J, gdje se presjek

odreduje prema vrSnim snagama potroSaca.
Napajanje prikljuénih ormariéa za prihvat brodova

PMRO ormar napaja prikljucne ormarice PO za prikljuak brodova koji moraju zadovoljavati
normu HRN IEC 60364-7-709.

Predvidena su 2 tipa PO:

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, ozujak 2023.g.: VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO® Stranica 83



GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE Projektantski ured

GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
Z.0.P. 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

TIP ORMARICA PO-A:

3 monofazne prikljucnice s nultim i zasStitnim kontaktom 16 A osiguranom nadstrujnom
zastitom automatskim trofaznim instalacijskim prekidadima 16 A i s dvopolnom
zastitnom strujnom sklopkom diferencijalne struje 30 mA

1 trofazna priklju¢nica s nultim i zastitnim kontaktom 16 A osiguranom nadstrujnom
zastitom automatskim trofaznim instalacijskim prekidaima 16 A i s Cetveropolnom
zastithnom strujnom sklopkom diferencijalne struje 30 mA

rasvjetom (Zarulja 20 W, 230 V) sa prekidacem, koja se $titi automatskim jednopolnim
osiguracem 6 A i s dvopolnom zastithom strujnom sklopkom diferencijalne struje 30
mA.

TIP ORMARICA PO-B:

2 monofazne priklju€nice s nultim i zastitnim kontaktom 16 A osiguranom nadstrujnom
zadtitom automatskim trofaznim instalacijskim prekidaéima 16 A i s dvopolnom
zastithom strujnom sklopkom diferencijalne struje 30 mA

1 trofazna prikljuénica s nultim i zastitnim kontaktom 16 A osiguranom nadstrujnom
zastitom automatskim trofaznim instalacijskim prekidacima 16 A i s Cetveropolnom
zastitnom strujnom sklopkom diferencijalne struje 30 mA

1 trofazna priklju¢nica s nultim i zastitnim kontaktom 32 A osiguranom nadstrujnom
zasdtitom automatskim trofaznim instalacijskim prekidadima 32 A i s Cetveropolnom
zastithom strujnom sklopkom diferencijalne struje 30 mA

rasvjetom (zarulja 20 W , 230 V) s prekidaCem, koja se §&titi automatskim jednopolnim
osiguratem 6 A i s dvopolnom zastitnom strujnom sklopkom diferencijalne struje 30
mA.

Napajanje se izvodi sistemom “ulaz-izlaz* (Sivanjem), te su ormaric¢i opremljeni odgovarajuc¢im

stezaljkama ovisno o presjeku kabela.

Zastita kabela od kratkog spoja i preoptereéenja izvedena je instalacijskim topljivim, automatskim

osiguracima i osigura¢ima velike prekidne moci. Odabir osigurac¢a izvrSen je prema struji

potroSaca i zakonu selektivnosti.

Javna rasvjeta

Projektom je obuhvaéena vanjska rasvjeta.

Vanjska rasvjeta izvodi se LED svjetiljkama, zastite IP66 montiranim na rasvjetne stupove i u

parapetni zid. Rasvjetna tijela i kuéista rasvjete moraju bit otporni na utjecaj mora i soli stoga je

vazan odabir kvalitetnih materijala i renomiranih proizvodaca rasvjete.
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Privezna obala, vanjske radne te sve ostale vanjske povrSine namijenjene za rad moraju biti

osvijetliene prema zahtjevima norme HRN EN 12464.

Napajanje vanjske rasvjete vrsit ¢e s najbliZe linije javne rasvjete. Kabelski rasplet javne rasvjete
predviden je kabelima FG160R16-J 5x16 mm2 do rasvjetnih stupova. Traka inox 30x3,5 mm2 za
uzemljenje polozena je duz cijele kabelske trase, te se na nju spajaju svi rasvjetni stupovi i svi

metalni dijelovi.
SLABA STRUJA
ELEKTROKOMUNIKACIJSKA MREZNA INFRASTRUKTURA

Pokraj PMRO ormara predvida se komunikacijski ormar (KO) za spoj luke Vrsi s elektroni¢kom

komunikacijskom strukturom (EKI).

5. SMJESTAJ GRADEVINE NA GRAPEVNOJ CESTICI

Lokacija predmetnog zahvata u prostoru nalazi se u naselju Vrsi, Opc¢ina Vrsi, Zadarska
Zupanija, na gradevinskoj €estici k.€.z. 7/1 k.o. Vrsi (novoformirane k.¢. 7/19, 7/20, 7/21, 5701,
5702, 5703, 5704, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715 sve k.o. Vrsi).

U grafickim prilozima projekta oznaCene su linija obuhvata novoplanirane Cestice i linija
obuhvata zahvata.

Predmetna zona obuhvata definirana je Prostornim planom uredenja OpcCine Vrsi- Vrsi
(Sluzbeni glasnik Opcine Vrsi 02/13, 06/16, 03/18, 04/19, 2/21) i UrbanistiCkim planom
uredenja obalnog pojasa naselja Vrsi sjever (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Vrsi 5/21).

Ukupna povrsina podrucja obuhvata zahvata je 12653 m?, od ¢ega je:

k.. 7/19 k.0. Vrsi: 1186 m?

k.C. 7/20 k.0. Vrsi: 1 m?

k.. 7/21 k.0. Vrsi: 2 m?

k.. 5701 k.o. Vrsi: 9750 m?

k.. 5702 k.o. Vrsi: 1199 m?

k.. 5703 k.0. Vrsi: 84 m?

k.. 5704 k.o. Vrsi: 84 m?

k.. 5710 k.0. Vrsi: 263 m?

k.G. 5711 k.0. Vrsi: 2 m?

k.C. 5712 k.o. Vrsi: 4 m?

k.¢. 5713 k.0. Vrsi: 13 m?

k.C. 5714 k.o. Vrsi: 3 m?
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k.§. 5715 k.0. Vrsi: 62 m?

Povrdina katastarskih Cestica koje Cine gradevnu &esticu (konaéni broj k.€. 5702) ukupno
iznosi 2839 m?, od Cega je:
k.G. 7/19 k.0. Vrsi: 1186 m?
k.G. 7/20 k.0. Vrsi: 1 m?
k.. 5702 k.o. Vrsi: 1199 m?
k.. 5703 k.0. Vrsi: 84 m?
k.. 5704 k.o. Vrsi: 84 m?
k.. 5710 k.o. Vrsi: 263 m?
k.C. 5711 k.0. Vrsi: 2 m?
k.C. 5712 k.0. Vrsi: 4 m?
k.C. 5713 k.0. Vrsi: 13 m?
k.C. 5714 k.o. Vrsi: 3 m?

6. NAMJENA GRADEVINE

Projektirani zahvat spada pod lu€ki prostor kao morska luka za javni promet lokalnog

znacaja. U nastavku je dana tablica o broju i strukturi plovila u luci.

STRUKTURA PLOVILA

KATEG. DULJINA VELICINA [ BROJ | o o
VEZA PLOVILA ( m) VEZA (m) | KOM %)
| -6m 80x2,40m | 71 | 79,78
I 8-10m 12,0x4,00m | 10 | 11,24
IV 10-12m | 14,0x4,50m | 3 3,37
Vv 12-14m | 16,0x4,70m | 5 5,62
SVEUKUPNO: | 89 | 100,00
LIETNI-SEZONSKI VEZ
1 6-8m 10,0x3,00m | 2
I 8-10m 12,0x4,00m | 2
Vi 14-16m | 18,0x500m | 7
SVEUKUPNO: | 11

7. PRIKLJUCENJE NA PROMETNU POVRSINU

PjeSacki pristup je omogucen sa obalne Setnice (lungo mare). Duzobalna Setnica je

povezana sa primarnim i sekundarnim lukobranom. U dijelu Setnice se planira ugradnja
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instalacija vode i hidrantske mreze, kao i javna rasvjeta te elektroinstalacije za priklju¢ne

ormarice.

8. PRIKLJUCENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
1. Vodovodni priklju€ak

Novi hidrantski cjevovod i opskrbni cjevovod se priklju€uju na postojeci vodovodni gradski
cjevovod @ 110 mm u prometnici istoéno od luke izvan obuhvata zahvata. Vodovod za potrebe
luke spojit ¢e se na gradski vodovodni cjevovod preko prikljuénog mjernog okna.

Detaljan opis vanjskog vodovoda je prikazan u GRADEVINSKOM PROJEKTU VANJSKOG
VODOVODA | ODVODNJE | RADOVA UZ ELEKTROINSTALACIJE, Br.pr.: T.D. 1244-G/21 —
MAPA 2.

2. Prikljuéak na elektroenergetski sustav

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Vrsi ukljuuje demontazu ormara
jake struje i montazu ormara slabe struje.

U postojeCem ormaru luke Vrsi nalazi se jedno postojec¢e brojilo, broj OMM: 3147533,
angaZzirane snage 11,04 kW. Potrebno je povecati vrSno opterecenje s postojecih 11,04 kW
prema prora¢unatoj snazi koja iznosi 113 kW.

Ukupno prikljuéno opterecenje mjernog mjesta iznosi 113 kW.

Brodski ormari¢i na vanjskom gatu se napajaju iz PMRO ormara. Napajanje je podijeljeno
na tri strujna kruga po tri ormari¢a (STR1 — PO-A-6, PO-B-1, PO-B-2, PO-B-3; STR2 — PO-A-
4, PO-A-5; STR3 — PO-A-1, PO-A-2, PO-A-3).

Projektom je obuhvaéena vanjska rasvjeta.

Napajanje vanjske rasvjete vrsit ¢e s najblize linije javne rasvjete. Kabelski rasplet javne
rasvjete predviden je kabelima FG160R16-J 5x16 mm2 do rasvjetnih stupova. Traka inox
30x3,5 mm2 za uzemljenje polozena je duz cijele kabelske trase, te se na nju spajaju svi

rasvjetni stupovi i svi metalni dijelovi.

3. Prikljuéak na TK kabelsku kanalizaciju

Pokraj PMRO ormara predvida se komunikacijski ormar (KO) za spoj luke Vrsi s
elektroni€kom komunikacijskom strukturom (EKI).

Projektirana elektricna instalacija slabe struje obuhvaca prikljuCak na elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu (EKI).

Za projektiranu TK kanalizaciju predviden je tip zdenaca MZ DO0/400kN.
Opcenito, kabelski zdenci tip MZ DO0/400kN predvidaju se za ugradnju na glavnim
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kanalizacijskim pravcima sa vise PVC ® 110 mm cijevi. Dimenzije navedenih zdenaca

uvjetovane su i potrebama prostora za smjestaj.

9. MOGUCNOST UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE
GRADEVINE

Cjelokupna rekonstrukcija dijela gradevine je planirana sa izvodenjem u cijelosti.

10. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Neometan pristup osobama smanjene pokretljivosti omoguéen je sa svih kontaktnih povrsina.
Glavni projektant:

Bosko Kozina, dipl.ing.grad.
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2. TEHNICKI OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA
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1. POMORSKO-GRADEVINSKI RADOVI

Predmet zahvata je rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Vrsi na nacin da
se ureduje postojeca obalna linija juzno od glavnog gata, te se izvodi prvi dio postojeceg
lukobrana produljenjem starog gata dok se sa vanjske strane oblaZe zastitnim kamenometom
(uz obnovu kamenometa na lokaciji gdje ve¢ postoji), dok drugi objekt je kao pomocni
(sekundarni) koji je postavljen okomito na liniju postoje¢eg obalnog zida.

Lokacija je razvu€ena okomito na liniju obale u smjeru sjeverozapad-jugoistok, a zahvat na
uredenju obalnog pojasa se dogada kako na kopnenom tako i morskom dijelu podrucja
zahvata.

Uredenjem zaobalnih povrSina ¢e se formirati Setnica uz obalu — lungo mare koja ¢ée ici
preko primarnog i sekundarnog lukobrana.

Rekonstrukcijom lu¢kog bazena ,Glavni gat-mulo® s izgradnjom primarnog i sekundarnog
lukobrana i dvaju gatova ,A" i ,B“ dobit ¢e se zasti¢eni akvatorij za privez ukupno 89 plovila

duljine do 14 m i ljetni (sezonski vez) od ukupno 11 vezova plovila duljine do 16,0 m.

GLAVNI LUKOBRAN - JUGOZAPAD

Za zaStitu akvatorija pred obalnim zidom izvest ¢e se lukobranski objekti, jedan kao
primarni (glavni) koji ée se formirati dogradnjom postojeéeg gata nastavljanjem prema
jugozapadu za oko 26,0 m.

Na pocetku lukobrana se izvodi potrebni poprecni nagib zavrsne obloge asfalt betona kako
bi se sa postoje¢e kote terena (na granici obuhvata zahvata), teren spojio sa projektiranom
kotom (+1,20 m uz parapetni zid, te +1,00 m na samoj liniji obale).

Prvi dio primarnog lukobrana je zapravo postojeéi gat koji ¢e se dodatno zastititi sa
zastitnim kamenometom na vanjskoj strani, kamenom mase 1,00-1,80 t (do kote +2,0 m).

Konstrukcija dogradnje se formira od razli¢itih montaznih a.b. elemenata iza kojih se izvodi
kameni nasip. Svi elementi se temelje na temeljnom kamenometu 0,1-500 kg koji se nasipa
nakon uklanjanja nenosivog marinskog sedimenta (minimalno 50 cm visine).

Temeljenje podmorskog dijela glavnog lukobrana ¢e se izvesti na koti -3,20 m, a zastita
temeljnog kamenometa odnosno nozice nasipa Ce se izvesti ugradnjom armirano betonskih
.blokova Cuvara® po kosini (blokovi zastite pokosa) i na ravnhom dijelu uz betonsku
konstrukciju.

Obalni elementi -sanduci se ispunjavaju s kamenim nasipom mase 0,1-50 kg do kote -0,10
m, odnosno do razine na kojoj se izvodi nadmorski zid od armiranog betona klase C35/45

betoniranog na licu mjesta.
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Razina obalnog zida na unutarnjoj strani je +1,0 m a na vanjskoj strani ¢e se parapetni zid i
zastitni kamenomet izvesti
do kote +2,0 m.

Na kraju prvog dijela lukobrana, na mjestu loma linije lukobrana, izvest ¢e se proSireni dio
sa okretiStem za vatrogasna vozila, te stupna dizalica nosivosti 10 tona za dizanje i spustanje
plovila u more, koja se temelji na a.b. montaZznom elementu ispunjenog betonom (debljine zida
50 cm).

Zavrdna obrada je asfalt — beton sa nagibom od 2% zbog potrebe odvodnje.

GLAVNI LUKOBRAN = JUGOISTOK

Drugi dio glavnog lukobrana obuhvaca izgradnju lukobrana u smjeru jugoistoka u duljini oko
103,0 m s lomom prema unutrasnjosti zatvorenog akvatorija za 45° i duljine oko 14,0 m.

Novi dio glavnog lukobrana (Sirine 6,0 m u nadmorskom dijelu) koji se izvodi paralelno sa
obalnom linijom i kombiniranog je tipa na nacin da se armirano betonska konstrukcija Sirine
5,90 m temelji na zamjenskom kamenom nasipu.

Tijelo lukobrana se formira od montaznih a.b. elemenata debljine zida 40 cm koji se
ugraduju na prethodno pripremljenu podlogu od tucanika debljine sloja 10 cm (na temeljnom
kamenometu mase 0,1-500 kg). Svi elementi se temelje na temeljnom kamenometu 0,1-500
kg koji se nasipa nakon uklanjanja nenosivog marinskog sedimenta (minimalno 50 cm visine).

Kota dna elemenata je na -3,20 m, a zastita temeljnog kamenometa odnosno nozice nasipa
¢e se izvesti ugradnjom armirano betonskih ,blokova ¢uvara“ po kosini (blokovi zastite pokosa)
i na ravnom dijelu uz betonsku konstrukciju.

Obalni elementi -sanduci se ispunjavaju s kamenim nasipom mase 0,1-50 kg do kote -0,10
m, odnosno do razine na kojoj se izvodi nadmorski zid od armiranog betona klase C35/45
betoniranog na licu mjesta.

Na vanjskom dijelu lukobrana gdje je visinska kota +1,50, nadmorski zid je Sirine 1,20 m,
dok je s unutarnje strane kota na +1,0 m a Sirina nadmorskog zida iznosi 1,00 m. Zid je od
armiranog betona C35/45, betoniranog na licu mjesta.

Gornja povrSina Ce se izvesti sa zavrSnom obradom kao armirano-betonska ploc¢a s Sirinom
4,0 m na unutarnjoj strani (na nizoj koti) i 2,0 m na vanjskoj strani lukobrana (na vi$oj koti).
Ova dva dijela lukobrana su povezana stepenicama na ukupno 6 mjesta duz lukobrana.

ZavrSna obloga plocCe (d= 12 cm) u nagibu je zbog potrebe odvodnje.

POMOCNI LUKOBRAN

Pomocni lukobran koji je postavljen okomito na liniju postojeéeg obalnog zida izvodi se u

duljini od 44,0 m, i Sirine je 6,0 m (u nadmorskom dijelu).

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, ozujak 2023.g.: VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO® Stranica 91



GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE Projektantski ured

GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
Z.0.P. 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Pomoc¢ni lukobran se izvodi na isti nacin kao i glavni primarni lukobran Sto znaci nakon $sto
se izvrSi iskop dijela morskog dna na mjestu temeljenja lukobrana, nasipanje bi se izvelo na
prethodno pripremljenu podlogu sa geokompozitom (geo mreZza + geoplatno) kamenim
materijalom mase 0,1-500 kg sa mora (koriste¢i maone), a paralelno s nasipanjem bi se vrsila
zastita nasipa krupnim betonskim blokovima. Svi montazni elementi (Sirine 5,90 m) se temelje
na temeljnom kamenometu koji se nasipa nakon uklanjanja nenosivog marinskog sedimenta
(minimalno 50 cm visine).

Tijelo lukobrana se formira od montaznih a.b. elemenata debljine zida 40 cm koji se
ugraduju na prethodno pripremljenu podlogu od tucanika debljine sloja 10 cm. Kota dna
elemenata je na -2,20 m.

Obalni elementi -sanduci se ispunjavaju s kamenim nasipom mase 0,1-50 kg do kote -0,10
m, odnosno do razine na kojoj se izvodi nadmorski zid od armiranog betona klase C35/45
betoniranog na licu mjesta.

Visinska kota nadmorskog zida je +1,0 m i Sirine je 1,0 m.

Gornja povrsina e se izvesti sa zavrSnom obradom kao armirano - betonska plo¢a (d= 12cm)

u nagibu zbog potrebe odvodnje.

GATOVI ,,A“1,B"

Unutar akvatorija luke projektirana je izvedba 2 gata za privez brodica. Gat ,A“ i gat ,B“ su
predvideni za privez brodica duljine 6,0 do 10,0 m.

Izmedu primarnog i sekundarnog lukobrana je postojec¢i obalni zid koji se zadrzava u
postojeCem obliku, a takoder se koristi za oslonac nosa¢a gatova koji se izvode okomito na
pruzanje obale. Razina obalnog zida je cca +1,00 m. Duljina konstrukcije pojedinog gata
(ukupno 2 kom) je 42,0 m, a $irina je 2,0 m.

Rasponska konstrukcija gata su montazni armiranobetonski nosa¢i N1 obrnutog U
presjeka, duljine po 9,50 m (Sirine 2,0 m i visine 0,8 m), dok se stupovi (S1 i S2) za oslanjanje
rasponske konstrukcije izvode kao nearmirani, na licu mjesta od betona klase C35/45
(kvadratnog presjeka, Sirine 2,0 m) i temelje se na zamjenski kameni nasip (sloj tucanika 20
cm) na koti —1,90 m do -2,40 m.

Svi elementi se temelije na temeljnom kamenometu 0,1-500 kg i sloju tucanika za
poravnanje (debljine 20 cm). Prije nasipanja ove podloge, treba izvrsiti uklanjanje marinskog
sedimenta. S obzirom na to kako je dubina na kojoj se nailazi na stijenu promjenjiva, tako
varira i visina kamenog nasipa (vidljivo na nacrtima u presjeku gata).

Za potrebe provedbe instalacija po gatu ugradit ¢e se PVC cijevi s oknima na
srediSnjem dijelu oslonackog stupa sa betonskim poklopcima i spojevima na prikljuCne

ormarice, te na bijelo oboreno svjetlo koje se nalazi na glavama gata.
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Nakon ugradnje a.b. nosaca, isti se trnovima (@ 24) spajaju sa stupovima (zalijevanjem
cementnim mortom), te se vrSi monolitizacija spojeva nosa€a N-1 betoniranjem na licu mjesta
(C 35/45). Razina vrha privezne obale je na koti +1,00 m.

Prije montaZe elemenata obalnog zida lukobrana i stupova gatova potrebno je izvrsiti
predopterecenje temeljnog kamenometa s geodetskim pracenjem toka slijeganja i to
dodatnom tezinom kojom ¢emo postiCi specificno optereCenje na temeljni kamenomet u
vrijednosti 30 % vece od opterecenje koje Ce biti u eksploataciji i koje je definirano u proracunu
stabilnosti.

Generalno se predopterecenje skida nakon zavrSenog slijeganja tj. kada vrijednosti razlike
dnevnih opazanja postanu jednake ili manje od 1mm i tada se moze pri¢i nastavku radova na
montazi {j. izradi obalnog zida i montazi elemenata stupova gatova. Obveza Izvodaca je izrada

programa predopterecenja sa ovjerom projektanta glavnog projekta.

CIRKULACIJA MORA U AKVATORIJU

Zatvaranjem akvatorija luke smanijit ¢e se i izmjena morske vode u akvatoriju, te je
predvideno da se u korijenu i srediSnjem dijelu glavnog lukobrana (kota dna -2,70 m), te u
korijenu sekundarnog lukobrana (kota dna -1,70 m), izrade propusti za cirkulaciju mora Sirine
3,0m napravljeni od armirano betonskih montaznih elemenata tipa PR1 — PR5, kao Sto je

prikazano u grafickom dijelu projekta.

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, ozujak 2023.g.: VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO® Stranica 93



GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE Projektantski ured

GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
Z.0.P. 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

EITVICE NOSVESTI 30k

\.". A
S
;= ol
ux KESIMOSTI 30 kK
G 455 )
ﬂ " Y
N gt L

% N 3 A\ t‘? '
V. GAT ~A" \R: Bn'w::zno-:\}nen B0 kN 3 }%' § . . N
- {g}) N _H\ o

\ N
iy / :
o LY

- LA A
1o 4
4 __N} L QSNI L%BRAN
;‘d g ‘ ucn:awrn.o .II"u 4‘-/
~F
_;-"‘U.L?
N g
I # —\
_,_l!’ s uazuLuku / I‘_\
."'f‘?‘htm_wnnn Ya } 41 / \:h

Situacija nadmorskih radova u luci

OPREMA

Za sva plovila koja su na stalnom vezu u luci, privez se veéim dijelom sastoji od veza na bitvice

od inoxa na obalnom dijelu i sidrenog sustava u moru.

Bitvice za vez od inoxa (nosivosti 30 kN) na operativnoj obali, gatovima A i B, te pomoénom
lukobranu postavljene su na udaljenostima od 2,40 m i 3,0 m.

Bitvice za vez od inoxa (nosivosti 60 kN) te na glavnhom i pomoénom lukobranu postavljene su
na udaljenostima 3,0 mi 4,0 m.
Na vrhu glavnog i pomoc¢nog lukobrana postavlja se lu¢ko svjetlo, te na glavama gata bijelo
oboreno svjetlo.

U dijelu Setnice se planira ugradnja instalacija vode i hidrantske mreze, kao i javna rasvjeta

te elektroinstalacije za priklju¢ne ormarice.
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2. UVJETI | ZAHTJEVI PRI IZVODENJU RADOVA | ISPUNJENJE TEMELJNIH
ZAHTJEVA

2.1. Zemljani radovi
Vrsi se lucki iskop u materijalu marinskog sedimenta (pijesak) najvise do kote dna -4,15 m.
Iskop materijala moze se obavljati strojno, dio s kopna i dio s mora, zajedno sa utovarom u

kamione i odvozi se na deponij.

Nasipni radovi po ovom projektu obuhvacaju:

- op¢i kameni nasip (kamen mase 1-20 kQ)

- op¢i kameni nasip (kamen mase 1-50 kQ)

- op¢i kameni nasip (kamen mase 0,1-100 kg)

- op¢i kameni nasip (kamen mase 0,1-500 kg)

- filterski sloj (kamen mase 100-180 kg)

- zastitni kamenomet (kamen mase 1-1,8 T)

- tamponski sloj (0-63 mm) ispod nove a.b. ploc¢e i asfalt-betona
- sloj (16-32 mm) za izravnanje podloge ispod elemenata
Nasipi moraju ukljucivati nadviSenje zbog slijeganja.

Prije montaze elemenata obalnog zida lukobrana i stupova gatova potrebno je izvrsiti
predopterecenje temeljnog kamenometa s geodetskim pracenjem toka slijeganja i to
dodatnom tezinom kojom ¢emo posti¢i specificno opterecenje na temeljni kamenomet u
vrijednosti 30 % vece od opterecenje koje Ce biti u eksploataciji i koje je definirano u proracunu
stabilnosti.

Generalno se predopterecenje skida nakon zavrSenog slijeganja tj. kada vrijednosti razlike
dnevnih opazanja postanu jednake ili manje od 1mm i tada se moze pri¢i nastavku radova na
montazi tj. izradi obalnog zida i montaZi elemenata stupova gatova. Obveza Izvodaca je izrada

programa predopterecenja sa ovjerom projektanta glavnog projekta.

Osim kada se drugi zahtjevi izrijekom navode u specifikacijama, sav materijal, izvodenje,
uzorkovanje i ispitivanje mora se uskladiti sa preporukama i smjernicama danima u “Priru¢niku
za koridtenje stijena u obalnom i priobalnom InZenjerstvu”, Posebnoj publikaciji 83 (CIRIA -
Construction Industry Research and Information Association) i u Izvjestaju 154 (CUR- Centre for
Civil Engineering Research and Codes). Pozivanje na CIRIA-u u ovoj TehniCkoj specifikaciji

znacit ¢e upucivanje na ovaj dokument
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2.2. Betonski i armirano-betonski radovi
Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvrSiti prema odredbama Tehnickog
propisa za gradevinske konstrukcije (N.N.br. 17/17) u kojem su navedeni svi uvjeti kontrole i

osiguranja kvalitete.
VRSTE BETONA, MATERIJALI, OZNAKE

Za betonske konstrukcije rabe se materijali i gradevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskoj
normi HRN EN 1992-1-1 (beton, Celik za armiranje, Celik za prednapinjanje, uredaji za
prednapinjanje, predgotovljeni betonski elementi), a €ija su svojstva u skladu s odgovaraju¢im

tehni¢kim specifikacijama na koje upucuje ova hrvatska norma i poseban propis.

Svojstva gradevnih proizvoda tijekom izvodenja betonske konstrukcije odrzavaju se u skladu

s uputom odnosno tehnickom uputom za ugradnju i uporabu.

Ugradnja betona i armature u betonsku konstrukciju provodi se prema hrvatskim normama
HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA.

Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovaraju¢im
tehni¢kim specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA

te tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (N.N.br. 17/17).

Kontrola ¢elika za armiranje prije ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN
13670 i HRN EN 13670/NA te tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (N.N.br. 17/17).

Kao oplata za betoniranja na licu mjestu upotrijebit ¢e se glatka ¢eli¢na ili drvena oplata.

2.3. Oprema

Za sva plovila koja su na stalnom vezu u luci, privez se veéim dijelom sastoji od veza na bitvice

od inoxa na obalnom dijelu i sidrenog sustava u moru.
Bitvice za vez od inoxa na obalnim zidovima i gatovima (nosivosti 30 kN i 60 kN).

Na vrhu glavnog i pomoc¢nog lukobrana postavlja se lucko svjetlo, te na glavama gata bijelo
oboreno svjetlo.
U dijelu Setnice se planira ugradnja instalacija vode i hidrantske mreze, kao i javna rasvjeta

te elektroinstalacije za priklju¢ne ormarice.
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2.4. Tehnologija gradenja

Lokacija gradevine tijekom gradnje bit ¢e izloZena djelovanju valova, a $to moZe imati velikog
utjecaja na rokove izvodenja.

Izvoda¢ ¢e odlugiti o nacinu gradenja i o vrsti strojeva za rad. Moguce je s veéim strojem
radove izvoditi sa dijela operativnih povrSina na podrucju obnove postojeée obale, a nove

lukobrane izvoditi sa plovnih objekata.

3. UTJECAJ NAMJENE | NACINA UPORABE

Projektirani dio gradevine u svojem eksploatacijskom vijeku bit ¢e podvrgnute brojnim
utjecajima medu kojima su od najveéeg znacenja:

Utjecaji namjene,

Utjecaji nacina uporabe i

Utjecaji okolisa.

S obzirom na namjenu dijela predmetne gradevine, moze se re¢i da ¢e projektirana
gradevina biti izlozena normalnom mehani¢kom utjecaju u rezimu normalnog nacina uporabe.
Pod pojmom normalnog nacina uporabe podrazumijeva se eksploatacija predmetne gradevine
u skladu sa definiranim pretpostavkama glede koriStenja obale i gatova za privez plovila za koje

je to predvideno. Za provodenje kontrole i monitoringa ovih graninih veli€ina pri eksploataciji

gradevine odgovoran je vlasnik gradevine.

Pored mehani¢kih optereéenja kojima ¢e tijekom eksploatacije biti izlozene betonske i
armiranobetonske konstrukcije pojavljuju se i tzv. trajnosna opterecenja koja znatno mogu
reducirati vijek trajanja konstrukcije. Propadanje konstrukcije s vremenom odnosno smanjenje
njene trajnosti ovisi o okoliSu u kojem se konstrukcija nalazi, o prisutnosti i transportu $tetnih
tvari kroz beton te o veli€ini, uCestalosti i u€incima razliCitih optereéenja koja djeluju na
konstrukciju. Pomorska konstrukcija gradevine nalaze se u maritimnoj okolini koja predstavlja
iznimno nepovoljan i agresivan okolis. Naj¢eS¢i uzrok osteéenja i smanjenja trajnosti te najvece
Stete na armiranobetonskim konstrukcijama u maritimnim uvjetima dogadaju se zbog Stetnog
djelovanja klorida. Uslijed djelovanja klorida dolazi do propadanja armiranobetonskih

konstrukcija zbog procesa korozije armature.
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4. PODACI IZ ELABORATA PRETHODNIH ISTRAZIVANJA | DRUGIH PODLOGA

4.1. PODACI IZ GEOTEHNICKOG ELABORATA

Tvrtka ,GEOTECH® d.o.0. za projektiranje, nadzor i savjetovanje u gradevinarstvu obavila
je geotehnicke istrazne radove na lokaciji (Gradevinski projekt — geotehnicki dio, Rekonstrukcija
luke otvorene za javni promet, PR 20-124-01, prosinac 2020. u Rijeci).

Predmetna lokacija smjestena je na jugozapadnoj obali naselja Vrsi, u Zadarskoj Zupaniji.
Predmetna lokacija predstavlja uredeno asfaltirano parkiraliste te stari gat s priveznom obalom
na unutra$njoj jugoisto¢noj strani i zastitnim kamenometom na vanjskoj sjeverozapadnoj strani.

Nadmorske visine terena se kreéu od -1,0 m n.m do 1,5 m n.m.

Za potrebu izrade ovog geotehnickog elaborata provedena su sliede¢a geotehnicka
istrazivanja i ispitivanja:

-IstraZivacko buSenje

- Inzenjerskogeolos$ko kartiranje terena i determinacija busacih jezgri

- Geofizi¢ka ispitivanja

- Laboratorijska ispitivanja

- Obrade podataka ranijih istraZivanja

U svrhu izrade geotehniCkog elaborata za predmetni objekt izvedeno je pet (5) rotacijskih
buSotina ukupne duljine 52,0 m. BuSotine su posluzile za utvrdivanje geotehniCkih znacajki

lokacije i temeljnog tla.

Geotehnickim pregledom lokacije ustanovljeno je da je geotehniCki profil na lokaciji sastavljen

od pet geotehnickih jedinica prikazanih u tablici u nastavku.

Geotehnicka Litostratigrafska .
N Opis
jedinica oznaka
Nabaéaj: naslage slabo graduiranog 3ljunka (GP) s karbonatnim oblutcima i
GJ-1 AF . - . S .
blokovima te primjesama pijeska, srednje zbijenosti
GJ2 Q Marinski sedimenti: prahovita glina do glinoviti prah niske plasti¢nosti (CL-ML) s
" primjesama organskog materijala, vrlo meke konzistencije
GJ3 E Lapori: potpuno tro3na (WC), dezintegrirana (D) stijenska masa - glina visoke
) 2 plastiénosti sa &ljunkom, krute do tvrde konzistencije
G4 Visoko do srednje troSni vapnenci: dezintegrirana do blokovito-poremecena (D-B/D)
Ers stijenska masa fosilifernih vapnenaca
GJ5 ' Srednje do slabo tro3ni vapnenci: blokovito-poremeéena do vrlo blokovita (B/D-VB)
i stijenska masa fosilifernih vapnenaca
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Utjecaj vrste temeljnog tla na vrijednosti seizmickog optere¢enja u HRN EN 1998-1 se uzima u
obzir preko razreda tla.

Tlo na predmetnoj lokaciji spada u tlo razreda A - Stijena ili druga geolodka formacija poput
stijene, ukljuujuc¢i najvide 5 metara slabijeg materijala na povrSini. Usvaja se vrijednost
poredbenog maksimalnog ubrzanja u tlu razreda A

za TDLR =95 god agR=0,088 gi TNCR =475 god od agR = 0,179 g.

Karakteristike geotehnickih jedinica
Usvajaju se sljedece vrijednosti parametara geotehnicke jedinice 1 - Nabacaij:
- Kut unutarnjeg trenja ¢ = 32,5 - 37,5°
- Kohezija ¢ = 0,0 kN/m2
- Zapreminska tezina y = 16,0 - 17,0 kN/m3

- Uronjena zapreminska tezina y' = 8,5 - 9,5 kN/m3

Usvajaju se sljedece vrijednosti parametara geotehnicke jedinice 2 - Marinski sedimenti:
- Kut unutarnjeg trenja ¢ = 27,5 - 32,5°

- Kohezija ¢ = 0,0 - 5,0 kN/m2

- Zapreminska tezinay = 17,5 - 19,0 kN/m3

- Uronjena zapreminska tezina y' = 8,5 - 9,5 kN/m3

Usvajaju se sljedece vrijednosti parametara geotehnicke jedinice 3 - Lapori:
- Kut unutarnjeg trenja ¢ = 19,5 - 25,0°

- Kohezija ¢ = 15,0 - 25,0 KN/m2

- Zapreminska tezina y = 18,5 - 19,5 kN/m3

- Uronjena zapreminska tezina y' = 8,5 - 9,5 kN/m3
- Modul deformabilnosti: Em = 3 x Eoed

gdieje: B=1-2v2

Poissonov koeficijent: v= 0,3

Modul stisljivosti: Eoed = 12,0 MPa

Usvajaju se sljedece karakteristike geotehnicke jedinice 4 — Visoko do srednje troSni vapnenci:

- Vrijednost materijalne konstante (mi) za geotehnicku jedinicu 4 je odredena na interval od 8
do 12.

Usvojena je vrijednost materijalne konstante (mi) od 10.

- GSI vrijednost geotehniCke jedinice 4 varira od 20-35. Usvojena je vrijednost GSI od 25.

- Jednoosna tlacna ¢vrstoca (oci) geotehnicke jedinice 4 utvrdena laboratorijskim ispitivanjima

iznosi od
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108,0 MPa do 127,0 MPa. Usvojena je vrijednost jednoosne tlacne ¢vrstoce od 110,0 MPa.
- Faktor stupnja poremecéenosti stijenske mase (D) varira od 0,0-0,7.

- Zapreminska teZina y = 23,0 kN/m3.

- Modul deformabilnosti Em = 3200,0 MPa.

Usvajaju se sljedece karakteristike geotehnicke jedinice 5 - Srednje do slabo troSni vapnenci:

- Vrijednost materijalne konstante (mi) za geotehnicku jedinicu 5 je odredena na interval od 8
do 12.

Usvojena je vrijednost materijalne konstante (mi) od 10.

- GSI vrijednost geotehnicke jedinice 5 varira od 35-50. Usvojena je vrijednost GSI od 40.

- Jednoosna tlaéna ¢vrstoc¢a (oci) geotehnicke jedinice 5 utvrdena laboratorijskim ispitivanjima
iznosi od

108,0 MPa do 127,0 MPa. Usvojena je vrijednost jednoosne tlacne ¢vrstoce od 110,0 MPa.

- Faktor stupnja poremecenosti stijenske mase (D) varira od 0,0-0,7.

- Zapreminska tezina y = 24,0 kN/m3.

- Modul deformabilnosti Em = 8700,0 MP

5. UPORABA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAPEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE
GRADEVINE

Cjelokupna rekonstrukcija predmetnog dijela gradevine je planirana sa izvodenjem u jednoj

fazi, u cijelosti.

6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ODRZAVANJA
Sukladno HRN EN 1991-1 ovisno o vrsti konstrukcije razlikuju se razredi sa razlicitim

proracunskim uporabnim vijekom prema slijedecoj tablici:

Katggorija Naznaceni proracunski N
proraéunskog uporabni vijek (godina) Primjeri
uporabnog vijeka P ) g
1 <10 Privremene konstrukcije, konstrukcije tijekom izvedbe "'
2 10 do 25 Zamjenijivi dijelovi konstrukeija, npr. kranski nosaéi, leZajevi
3 15 do 30 Poljoprivredne i sliéne konstrukcije

Konstrukcije zgrada, mostova i drugih inzenjerskih gradevina

4 50 uobi&ajenih dimenzia ili obiéne vaznosti

Konstrukcije zgrada, mostova i drugih inZenjerskih gradevina

5 100 velikih dimenzija ili velike vaZnosti

' Prora¢un na djelovanje potresnih sila privremenih gradevina i konstrukcija tijekom gradnje moZe se izostaviti ako je
proraéunski vijek kraéi od 2 godine.

Prema gore navedenoj tablici objekt luke svrstava su u razred 5 sa minimalnim zahtijevanim

proracunskim uporabnim vijekom od 100 godina.
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Za ostvarivanje propisane trajnosti betonskih konstrukcija prema Eurokodu 1, 1.dio i

Eurokodu 2 uzeti su u razmatranje slijedeci ¢imbenici:
- Namjena konstrukcije
- Zahtijevana svojstva i ponaSanje konstrukcije
- Ocekivani uvjeti okolida i njegov utjecaj
- Sastav, svojstva i ponaSanje materijala
- Oblik konstruktivnih elemenata, razrada detalja i gradevna izvedba
- Kvaliteta gradenja i opseg nadzora
- Narocite mjere zastite

- Odrzavanije tijekom predvidenog vijeka trajanja

Gradevine su, kao i drugi tehni¢ki sustavi, podlozne prirodnom starenju i troSenju.
Armiranobetonske konstrukcije predstavljaju jedan od naj¢escée izvodenih tipova konstrukcija u
graditeljstvu. Projektiraju se i izvode na nacin da pod o&ekivanim utjecajima iz okolisa zadrze
svoju sigurnost, uporabljivost i prihvatljiv izgled kroz odredeni vremenski period bez

zahtijevanih nepredvidenih visokih troSkova za odrzavanje i popravke.

Pored mehanickih opterecenja kojima su tijekom eksploatacije izlozene armiranobetonske
gradevine pojavljuju se i tzv. trajnosna opterecenja koja znatno mogu reducirati vijek trajanja
konstrukcije. Propadanje konstrukcije s vremenom odnosno smanjenje njene trajnosti ovisi o
okoliSu u kojem se konstrukcija nalazi, o prisutnosti i transportu Stetnih tvari kroz beton te o

veli€ini, u€estalosti i u€incima razli€itih opterecenja koja djeluju na konstrukciju.

Predmetni dio gradevine se nalazi u maritimnoj okolini koja predstavlja iznimno nepovoljan i
agresivan okoli§. Naj¢eSc¢i uzrok oStecenja i smanjenja trajnosti te najvece Stete na
armiranobetonskim konstrukcijama u maritimnim uvjetima dogadaju se zbog Stetnog djelovanja
klorida. Uslijed djelovanja klorida dolazi do propadanja armiranobetonskih konstrukcija zbog

procesa korozije armature.

Neposredno nakon izgradnje armiranobetonske konstrukcije u maritimnoj okolini beton zbog
svoje alkalnosti Cini povrSinu armature pasivnom i na taj nacin je korozija armature sprijeCena.
Smanijivanjem pH vrijednosti porne vode u betonu uslijed prodora klorida iz maritimne okoline
dolazi do depasivizacije armaturnog Celika i do korozije armature. Produkti korozije zauzimaju

veci volumen od Celika $to uzrokuje vlana naprezanja u betonu. Kada ta vlaéna naprezanja
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dostignu vla¢nu évrstocu betona dolazi prvo do pojave smedih mrlja od hrde na povrsini betona
i zatim pojave KkarakteristiCnih pukotina duz armaturnih Sipki, naro€ito onih u kutevima
konstruktivnih elemenata. Na tim mjestima dolazi do daljnjeg pove¢anog prodora klorida koji
uzrokuju potpuno odvajanje i odlamanje betona. Glavne 3&tete na armiranobetonskim
konstrukcijama uslijed korozije armature jesu raspucavanje betona, gubitak prionljivosti izmedu
betona i armature te smanjenja profila armaturnih Sipki. Na taj nacin dolazi do gubitka nosivosti

I sigurnosti armiranobetonskih konstrukcija u maritimnim uvjetima tijekom vremena.

Iz tih razloga kod projektiranja predmetnog dijela gradevine poduzete su potrebne mjere da
vijek trajanja objekta dostigne planiranu vrijednost. Pod vijekom trajanja armiranobetonskih
konstrukcija podrazumijeva se vrijeme tijekom kojim konstrukcija ispunjava projektom
predvideno ponasanje ili svojstvo. Vijek trajanja konstrukcije definiran je na temelju nacina
dimenzioniranja, odabira detalja, sastava betona, proizvodnji betona i ugradnji, metodama

izvodenja te monitoringu i odrzavanju konstrukcije.
Vijek trajanja projektirane gradevine je 100 godina.

UzevsSi u obzir agresivnu okolinu u kojoj se konstrukcija nalazi neophodno je vrSiti monitoring
stanja armiranobetonske konstrukcije, te provoditi redovite preglede tijekom vremena kako bi
se eventualnim pravovremenim reakcijama utjecalo na dostizanje projektiranog vijeka trajanja

konstrukcije.

Glede navedenog, razlikuju se radovi na izgradnji gradevine za vrijeme gradnje, za vrijeme
rekonstrukcije, sanacije i sl., te radove u eksploataciji objekta, tj. radove na odrzavanju.
Opisane radove duzne su obavljati radne organizacije (pravne osobe) registrirane za te
djelatnosti. Odrzavanje gradevine u cijelosti je potrebno provoditi tijekom njegovog ukupnog

Zivotnog vijeka.

6.2. Uvjeti odrzavanja
6.2.1. Tekuci i redoviti pregledi
Tekuéi pregledi obavljaju se godiSnje i spadaju u osnovne mjere za oCuvanje tehnickih

svojstava gradevine. Kod tekucih pregleda provode se slijedece aktivnosti:
a) vizualni pregled konstruktivnih elemenata i opreme predmetne gradevine;

b) godiSnja geodetska izmjera tj pracenje nadmorskog dijela lukobranskog nasipa tijekom 5

godina.

UCestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije provodi se

minimalno jednom u 5 godina.

IzvjeStaje o svim pregledima obvezan je Cuvati investitor/korisnik/vlasnik.
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Redovite i izvanredne preglede investitor/korisnik/vlasnik gradevine mora povjeriti tvrtki
specijaliziranoj za obavljanje predmetnih poslova. Navedena tvrtka dokazuje specijaliziranost
na nacin da posjeduje akreditaciju za ispitivanje svjezeg i o€vrslog betona izdanu od strane
Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).

6.2.2. Odrzavanje konstrukcije

Nakon zavrSetka gradnje objekta sva dokumentacija (projektna, izvedbena i svi naknadni
zahvati) bit ¢e pohranjena kod investitora/korisnika/vlasnika i biti ¢e dostupna tijekom redovitih i

izvanrednih pregleda. Redoviti i izvanredni pregledi gradevine spadaju u program odrzavanja.

Vlasnik objekta duZan je odrzavati gradevinu na nacin da se sacuvaju bitna svojstva
gradevine u skladu sa zakonom o prostornom uredenju i gradnji kroz predvideni uporabni vijek
gradevine tj. 100 godina.

Vlasnik objekta duzan je redovito provoditi sve mjere dane u ovom programu odrzavanja, a

ukljucivo i provodenije redovitih i izvanrednih pregleda.

Projektant:

Bosko Kozina, dipl. ing. grad.
¥
L
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3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | GOSPODARENJA
GRADEVNIM OTPADOM
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3.1. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA

Za planirani zahvat REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*, OPCINA VRSI, prikuplieni su
sljedeci posebni uvjeti, suglasnosti i rieSenja:
¢ Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoli$ i odrzivo
gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoli$, Zagreb, Klasa: UP/I-351-
03/20-09/08, Urbroj: 517-03-1-1-20-10 od 20.05.2020. godine
¢ Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Uprava za zastitu prirode, Zagreb,
Klasa: 612-07/20-63/233, Urbroj: 517-05-2-2-20-2 od 30.06.2020. godine
e Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lucka kapetanija Zadar, Zadar, Klasa: 350-
05/20-01/94, Urbroj: 530-04-7-2-20-2 od 16.06.2020. godine
e Drzavni inspektorat, PU Split, Ispostava Zadar, Klasa: 540-02/20-03/5077, Urbroj: 443-
02-03-24/5-20-2 od 12.06.2020. godine
e Drzavni inspektorat, Podruc¢ni ured Split, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Zadar, Klasa: 116-01/20-11/2, Urbroj: 443-02-03-24/34-20-35 od 18.06.2020. godine
e Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana, Split, Klasa: 325-01/20-18/0004588,
Urbroj: 374-24-3-20-2 od 07.07.2020. godine
e HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar, Zadar 350-05/20-
28/000355, 5148/20/GS, od 25.06.2020. godine
e VODOVOD d.o.o. Zadar, Zadar, Spire Brusine 17, Broj: 659/1/2020-IB-E od 15.06.2020.
godine
e Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, Zagreb, Klasa: 361-03/20-01/6524,
Urbroj: 376-05-3-20-2
e Hrvatski telekom d.d., Smiljani¢eva 2, 21000 Split, Oznaka: T43-63788048-21 od
09.11.2021. godine
e VODOVOD-VIR d.o.0. za komunalne poslove, Vir, 400/2020E, Klasa: 350-05/20-
28/000355 od 01.07.2020. godine
e Al Hrvatska d.o.0., Zagreb od 01.10 2021. godine

¢ Ministarstvo zastite okoli§a i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoli$ i odrzivo
gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okolis, Zagreb, Klasa: UP/I-351-03/20-
09/08, Urbroj: 517-03-1-1-20-10 od 20.05.2020. godine, izdaje rjeSenje da za namjeravani
zahvat , rekonstrukciju luke otvorene za javni promet na podruéju luékog bazena ,,Glavni
gat“ u naselju Vrsi, Zadarska zupanije, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja

na oklis i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloSku mrezu.

e Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Uprava za zastitu prirode, HR-10000 Zagreb,
Radni¢ka cesta 80, dostavljeno oCitovanje da nije nadlezno za utvrdivanje posebnih uvjeta -
Obavijest o nenadleznosti, Klasa: 612-07/20-63/233, Urbroj: 517-05-2-2-20-2 od 30.06.2020.

godine
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e Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, LuCka kapetanija Zadar, HR-23000 Zadar,
Liburnska obala 8, utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, Klasa: 350-05/20-01/94, Urbroj:
530-04-7-2-20-2 od 16.06.2020. godine

¢ Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lu¢ka kapetanija Zadar, HR-23000 Zadar,
Liburnska obala 8, utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, Klasa: 350-05/20-01/94, , Urbroj:
530-04-7-2-20-3 od 24.09.2020. godine

¢ Drzavni inspektorat, PU Split, Sanitarna inspekcija, HR- 21 000 Split, Prilaz braée
Kaliterne 10, utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, Klasa: 540-02/20-03/5077, Urbroj: 443-
02-03-24/5-20-2 od 12.06.2020. godine

e Drzavni inspektorat, Podruéni ured Split, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Zadar, HR-23000 Zadar, Ivana MaZurani¢a 28, utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvijeti,
Klasa: 116-01/20-11/2, Urbroj: 443-02-03-24/34-20-35 od 18.06.2020. godine

e Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana, HR-21000 Split, Vukovarska 35,
utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), Klasa: 325-
01/20-18/0004588, Urbroj: 374-24-3-20-2 od 07.07.2020. godine

¢ HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektra Zadar, HR-23000 Zadar, Kralja
Dmitra Zvonimira 8, utvrdeni uvjeti prikljuéenja - Uvjeti prikljuéenja (elektroenergetska
suglasnost za jednostavni prikljuéak), 350-05/20-28/000355, 5148/20GS od 25.06.2020.
godine

e VODOVOD d.o.o. Zadar, HR-23000 Zadar, Spire Brusine 16, utvrdeni uvjeti
prikljuéenja - Posebni uvjeti, 659/1/2020-1B-E od 15.06.2020. godine

e Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangeSa Mihanovica 9, utvrdeni uvjeti prikljuéenja - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-
a), Klasa: 361-03/20-01/6524, Urbroj: 376-05-3-20-2 od 23.06.2020. godine

¢ VODOVOD-VIR d.o.0., HR-23234 Vir, Trg sv. Jurja bb, utvrdeni uvjeti prikljuc¢enja -
Posebni uvjeti, 400/2020E od 01.07.2020. godine

e Al Hrvatska d.o.o. , Vrtni put 1, HR 10000 Zagreb, od 01.10 2021. godine utvrdeno da

nema posebnih uvjeta
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e Hrvatski telekom d.d., Smiljani¢eva 2, 21000 Split, Oznaka: T43-63788048-21 od
09.11.2021. godine, utvrdeni posebni uvjeti

U nastavku se daje prikaz primijenjenih tehnickih rieSenja kojim se ispunjavaju posebni uvjeti:

o Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Uprava za zastitu prirode, Zagreb
-Nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis, nema zakonske osnove za

utvrdivanje posebnih uvjeta/uvjeta zastite prirode za planirani zahvat.

¢ Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lucka kapetanija, Zadar
-lzradena maritimna studija (REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET
U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT“, T.D. 9-T/20, rujan
2020., Split).
-ishodena Suglasnost Lu¢ke kapetanije Zadar na maritimnu studiju od 24.9.2020.g.

-Tijekom gradnje postivati sve posebne uvjete (kao i uvjete iz maritimne studije).

¢ Drzavni inspektorat, PU Split, Sanitarna inspekcija, Split
- Izvedba vodovodne mreze i odvodnje u zoni zahvata je predmet mape br. 2.

- Tijekom gradnje postivati sve posebne uvjete.

e Drzavni inspektorat, Podruéni ured Split, Sluzba za nadzor zastite na radu,
Ispostava Zadar
- Posebni uvjeti za gradenje gradevine namijenjene za rad sadrzani su u odredbama
Zakona o zastiti na radu (,Narodne novine®, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), propisa

donesenih na temelju tog zakona i odgovarajucih normi.

e Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana, Split
- Izvedba vodovodne mreZe i odvodnje u zoni zahvata je predmet mape br. 2.

- Tijekom gradnje postivati sve posebne uvjete.

e HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar
- Izvedba nove elektroinstalacije u zoni zahvata je predmet mape br. 3.

- Tijekom gradnje postivati sve posebne uvjete.

e VODOVOD d.o.o. Zadar

- Izvedba vodovodne mreze i odvodnje u zoni zahvata je predmet mape br. 2.
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- Tijekom gradnje postivati sve posebne uvjete.

e Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, Zagreb
- Radovi na izmjeni polozaja EKI u zoni zahvata je predmet mape br. 3.

- Tijekom gradnje postivati sve posebne uvjete.

e VODOVOD-VIR d.0.0., Vir
- Izvedba odvodnje u zoni zahvata je predmet mape br. 2.

- Tijekom gradnje postivati sve posebne uvjete

e Al Hrvatskad.o.o., Zagreb

-Utvrdeno da nema posebnih uvjeta.

e Hrvatski telekom d.d., Split
- Izvedba nove elektroinstalacije u zoni zahvata je predmet mape br. 3.

- Tijekom gradnje postivati sve posebne uvjete.
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2.2. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM
Mjere postupanja s otpadom

a) Materijal izvaden iz mora, koji moze posluziti kao mineralna sirovina za izvodenje daljnjih
gradevinskih radova, koristiti sukladno Pravilniku o postupanju s viskom otpada koji
predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova (NN 79/14).

b) Visak materijala iz podmorskog i nadmorskog iskopa trajno zbrinuti, na kopnenoj deponiji,

sukladno propisima iz podruéja gospodarenja otpadom.

c) Materijal iz razgradnje konstrukcije iznad mora transportirati dalje na trajni deponij.

Zbrinjavanje se vrSi po posebnim propisima preko ovlastenih tvrtki.

d) Ostali otpad s lokacije odvojeno prikupiti te predati ovlastenoj osobi za zbrinjavanje otpada.

Projektant:

Bosko Kozina, dipl. ing. grad.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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1. OPCENITO

1.1. Primjena opéih tehni¢kih uvjeta

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole i osiguranja kakvocée (u daljnjem tekstu: Tehnicki uvjeti)
sadrze tehnicke uvjete za izvodenje radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja kvalitete.
Tehnic€ki uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na
gradilistu, a koji su neophodni za potpuno dovrSenje predmetne gradevina.

Primjena ovih Tehni¢kih uvjeta je obvezna. Ovi tehnicki uvjeti izradeni su sukladno Zakonu o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Svi sudionici u gradenju (investitor, izvodac i dr.)
duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

1.2. Duznosti investitora

- Projektiranje, gradenje i nadzor povijeriti osobama ovlastenim i registriranim za obavljanje tih
djelatnosti;

- Osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem;

- Najkasnije u roku od osam dana prije poCetka gradenja pisano prijaviti poCetak gradenja,;

- Po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole;

- Pridrzavati se ostalih obveza po navedenom zakonu.

1.3. Duznosti izvodaca

- Graditi u skladu sa glavnim projektom, i drugim dokumentima koji su njoj prethodili -
posebnim suglasnostima za gradnju;

- Graditi u skladu sa projektima na osnovi kojih je izdana gradevna dozvola;

- Graditi u skladu sa lokacijskom dozvolom i tehni¢kim propisima;

- Radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehani¢ke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti za slu€aj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda,
zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite od korozije, te ostala
funkcionalna i zatitna svojstva;

- Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a €ija je
kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama;

- Na vrijeme osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme.

1.4. Dokumentacija

Da bi se osigurao ispravan tijek i kvaliteta gradenja, lzvoda¢ na gradilistu mora posjedovati
dokumentaciju za gradenje, koje se obvezno mora pridrzavati, a dokumentacija je kako slijedi:

- Rjedenje o upisu u sudski registar;

- Glavni projekt;

- Uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu;

- RjeSenja o imenovanju odgovornih osoba;

- Elaborat organizacije gradiliSta sa mjerama zastite na radu i zastite od pozara,;

- Elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze;

- Zapisnik o iskolCenju objekta i nacin osiguranja stalnih toCaka iskolCenja;

- Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme (atesti, uvjerenja, certifikati,
jamstveni listovi i sl.), a narocito:

- Program ispitivanja kvalitete ugradenog betona i IzvjeStaje o ispitivanju betona od strane
ovlastene institucije;

- lzvjestaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog
inZenjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih
radova i ugradenih materijala.
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1.5. Normei propisi za osiguranje kvalitete
1.5.1. Opéenito

Kad je rije€ o gradevinskim materijalima i elementima konstrukcija oni su isti kao u ostalim
granama graditeljstva, pa se mogu primjenjivati hrvatske norme, osim ako je izri¢ito navedeno
da se trebaju primijeniti neke druge norme (standardi) ili pravila struke, ili ako materijali i
postupci propisani ovim Tehnic¢kim uvjetima odstupaju od HRN, ili pak Nadzorni Inzenjer (u
daljnjem tekstu: NI) pismeno odobri uporabu alternativnih normi (standarda) ili pravila struke. S
druge strane ne postoje hrvatske norme za pomorske konstrukcije. Stoga se primjenjuju opée
hrvatske norme, ili one za sli¢ne konstrukcije.

1.5.2. Alternativhe norme

Mogu se primijeniti i ekvivalentne vaze¢e norme koje se koriste van Republike Hrvatske (u
daljnjem tekstu: RH), ali samo ukoliko se zadovolje slijedeci uvjeti:

- da su norme koje se predlazu najmanje jednako stroge kao one vazeée u RH;

- da je lzvoditelj ve¢ kod nudenja izrazio Zelju da upotrijebi te alternativhe norme;

- da NI odobri uporabu tih normi.

S obzirom da ni u svijetu nije u€estala pojava izdavanja normi isklju€ivo za pomorske gradnje
(iznimka je npr. Japanski tehnicki standard za lu¢ke gradnje), primjenjivati ¢e se i neke, u struci
Cesto citirane, preporuke kao sto su:

- Shore protection Manual Izdan od US Coastal Engineering Center (CERC);
- Empfehlungen der Arbeitsausschusses Ufereinfassungen (EAU) izdan od njemackog komiteta
za obalne konstrukcije;

1.5.3. Norme koje se odnose na kamen u pomorskim gradnjama

HRN B.B8.002 Ispitivanje op¢e postojanosti;

HRN B.B8.010 Ispitivanje upijanja vode;

HRN B.B8.045 Ispitivanje habanja i drobljenja LA test;
HRN B.B8.032 Ispitivanje prostorne mase;

HRN B.B8.012 Ispitivanje pritisne ¢vrstoce;

HRN B.B8.017 Ispitivanje ¢vrstoce na savijanje.

1.5.4. Norme koje se odnose na kontrolu izrade kamenih nasipa

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla;

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla;

HRN U.B1.014/68 Odredivanje specificne tezine tla;

HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla;

HRN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava;

HRN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla. Aterbergove granice;
HRN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla;
HRN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrZaja vode;

HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova;

HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice;

HRN U.B1.046/68 Odredivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om.
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1.5.5. Norme na osnovu kojih se obavljaju tekuéa i kontrolna ispitivanja
nasipa

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla;

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla;

HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla;

HRN U.B1.046/68 Odredivanje modula stisljivosti kruznom plocom;

Europske i medunarodne norme za ispitivanje tehni¢kih svojstava polimernih geotekstila i
geomreza:

HRN EN 965 Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi - Odredivanje mase po jedinici povrsine;
HRN EN ISO 10319 Geotekstili — Vlagno ispitivanje na Sirokim trakama;

HRN EN ISO 12236 Ispitivanje stati¢kim probijanjem;

HRN EN 964-1 Odredivanje debljine pri odredenom tlaku;

HRN EN ISO 12956 Odredivanje karakteristicne veliCine otvora;

DIN 53 384/postupak B UV-postojanost;

1.5.6. Norme za beton

HRN EN 206-1:2006 Beton—1.dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000);

HRN EN 206-1/A1:2004 Beton-1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost
Amandman AL1(EN 206-1:2000/A1:2004);

HRN EN 206-1/A2 :2005 Beton-1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost
Amandman A2(EN 206-1:2000/A2:2005);

HRN 1128 :2007 Beton — Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1;

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjezeg betona—1. dio: Uzorkovanije;

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svjezeg betona—2. dio: Ispitivanje slijeganjem;

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svjezeg betona—3. dio: VeBe ispitivanje;

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svjezeg betona—4. dio: Stupanj zbijenosti;

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svjezeg betona—5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

HRN EN 12350-6 Ispitivanje svjezeg betona — 6. dio: Gustoca

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svjezeg betona—7. dio: Sadrzaj pora — Tlatne metode;

HRN EN 12390-1 Ispitivanje o€vrsnulog betona—1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za
uzorke i kalupe;

HRN EN 12390-2 Ispitivanje oc&vrsnulog betona—2. dio: lzradba i njegovanje uzoraka za
ispitivanje ¢vrstoce;

HRN EN 12390-3 Ispitivanje o¢vrsnulog betona—3. dio: TlaCna &vrsto¢a uzoraka;

HRN EN 12390-6 Ispitivanje o&vrsnulog betona—6. dio: Vlacna ¢vrstoca cijepanjem uzoraka;
HRN EN 12390-7 Ispitivanje o€vrsnulog betona—7. dio: Gusto¢a o€vrsnulog betona;

HRN EN 12390-8 Ispitivanje o¢vrsnulog betona—8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom;
prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje ovrsnulog betona—9. dio: otpornost na smrzavanje ljustenjem;
ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor-1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran
prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor koli€ine po koli€ine;

ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti;

HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mjeSavina agregata za beton;

HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza,

HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu | injekcijskim smjesama — Metode ispitivanja — 11. dio:
Utvrdivanje karakteristika zra¢nih pora u o€vrsnulom betonu;

HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama—1. dio: Izvaneni uzorci — Uzimanje,
pregled i ispitivanje tlacne Cvrstoce;

HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama—2. dio: Nerazorno ispitivanje —
Odredivanje veli¢ine odskoka;

HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji-3. dio: Odredivanje sile Cupanja;

HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji—4. dio: Odredivanje brzine ultrazvuka;
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prEN 13791:2003 Ocjena tlaCne CvrstoCe betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim
elementima;

1.5.7. Norme za éelik za armiranje

HRN 1130-1:2008 Celik za armiranje betona — Zavarljivi Selik za armiranje — 1. dio: Tehnigki
uvjeti isporuke Celika razreda A;

HRN 1130-2:2008 Celik za armiranje betona — Zavarljivi éelik za armiranje — 2. dio: Tehnigki
uvjeti isporuke Celika razreda B;

HRN 1130-3:2008 Celik za armiranje betona — Zavarljivi ¢elik za armiranje — 3. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke &elika razreda C;

HRN 1130-4:2008 Celik za armiranje betona — Zavarljivi Selik za armiranje — 4. dio: Tehnigki
uvjeti isporuke zavarenih mreza;

HRN 1130-5:2008 Celik za armiranje betona — Zavarljivi ¢elik za armiranje — 5. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke resetkastih nosaca;

HRN EN 10020;1999 Definicije i razredba vrsta Celika (EN 10020:1988);

HRN EN 10025:2002 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih Celika —Tehnicki
uvjeti isporuke (EN 10025:1990+A1:1993);

HRN EN 10027-1:2007 Sustavi oznacivanja Celika — 1. dio: Nazivi ¢elika (EN 10027:2005);

HRN EN 10027-2:1999 Sustavi oznacivanja Celika — 2. dio: BrojCani sustav (EN 10027:1992);
HRN EN 10079:2008 Definicije ¢eli¢nih proizvoda (EN 10079:2007);

HRN EN 10204 Metalni proizvodi — Vrste dokumenata o ispitivanju (ukljuCuje dopunu

A1:1995);

HRN EN ISO 17660-1:2008 Zavarivanje — Zavarivanje Celika za armiranje — 1. dio: Nosivi
zavareni spojevi (ISO 17660-1:2006; EN ISO 17660-1:2006);

HRN EN ISO 17660-2:2008 Zavarivanje — Zavarivanje Celika za armiranje — 2. dio: Nenosivi
zavareni spojevi (ISO 17660-2:2006; EN ISO 17660-2:2006);

HRN EN 287-1:2004 Provjera osposobljenosti zavarivaCa — Zavarivanje taljenjem — 1. dio:
Celici;

HRN EN 287-1:2004/AC:2007 Provjera osposobljenosti zavarivata — Zavarivanje taljenjem — 1.
dio: Celici (EN 287-1:2004/AC:2004);

HRN EN 287-1:2004/A2:2008 Provjera osposobljenosti zavarivaa — Zavarivanje taljenjem — 1.
dio: Celici (EN 287-1:2004/A2:2006);

HRN EN ISO 4063:2001 Zavarivanje i srodni postupci — Nomenklatura postupaka i referentni
brojevi (ISO 4063:1998; EN 1SO 4063:2000);

HRN EN ISO 377 Celik i &eliéni proizvodi — PoloZaj i priprema uzoraka i ispitnih

uzoraka za mehanicka ispitivanja;

HRN EN 10002-1 Metalni materijali — Vla¢ni pokus — 1. dio: Metoda ispitivanja (pri

sobnoj temperaturi);

HRN EN ISO 15630-1 Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Ispitne metode — 1. dio:
Armaturne Sipke i Zice;

HRN EN ISO 15630-2 Celik za armiranje i prednapinjanje betona — Ispitne metode — 2. dio:
Zavarene mreze.

1.5.8. Ostale norme

CEM The Coastal Engineering Manual;

BSI British Standard Code of pratice for Maritime structures;

EAU Empfehlungen der Arbeitsausschusses Ufereinfassungen;

CIRIA Construction Industrv Research and Information Association UK;

HRN EN 1990:2011 Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+
A1:2005/AC:2010) + Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-1:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opc¢a djelovanja --
Obujamske tezine, vlastite tezine i uporabna opterecenja zgrada (EN 1991-1-1:2002+AC:2009)
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+ Nacionalni dodatak
HRN EN 1991-1-4:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opc¢a djelovanja
Djelovanja vjetra (EN 1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010) + Nacionalni dodatak
HRN EN 1991-1-5:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opc¢a djelovanja
Toplinska djelovanja (EN 1991-1-5:2003+AC:2009) + Nacionalni dodatak
HRN EN 1991-1-6:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opc¢a djelovanja
Djelovanja tijekom izvedbe (EN 1991-1-6:2005+AC:2008)+HRN EN 1991-1-6:2012/Ispr.1:2014
+ Nacionalni dodatak
HRN EN 1991-1-7:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Op¢a djelovanja
Izvanredna djelovanja (EN 1991-1-7:2006+AC:2010) + Nacionalni dodatak
HRN EN 1991-2:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterecenja
mostova (EN 1991-2:2003+AC:2010) + Nacionalni dodatak
HRN EN 1991-3:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 3. dio: Djelovanja prouzroena
kranovima i strojevima (EN 1991-3:2006) + HRN EN 1991-3:2012/Ispr.1:2014 + Nacionalni
dodatak
HRN EN 1992-1-1:2013 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila i
pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2010) + Nacionalni dodatak
HRN EN 1997-1:2012 Eurokod 7: GeotehniCko projektiranje -- 1. dio: Opca pravila (EN 1997-
1:2004+AC:2009) + Nacionalni dodatak

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 118/19, 65/20)

- Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN br. 122/14, 98/19.)

- Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN br. 46/18, 98/19)

- Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obraun komunalnog doprinosa (NN
br. 15/19.)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN br. 78/13)

- Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN br.
145/04)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 81/20)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 - ispravak, 142/03)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN br. 62/94 i 32/97)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12, 61/12- ispravak)

- Pravilnik o provjeri tehnickih rieSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu
(NN 88/11)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN br. 8/06)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19.)

- TehniCki propis kojim se utvrduju tehniCke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN" br. 4/15., 24/15., 93/15., 133/15 ., 36/16., 58/16., 104/16.,
28/17., 88/17., 29/18, 43/19)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17,75/20, 7/22)

- Tehnicki standardi i normativi za pojedine radove

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)

1.6. Gradevni proizvodi

Zakonom o gradevnim proizvodima ( n.n. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) ureduju se
sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava gradevnih proizvoda, radnje koje u okviru
ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava gradevnih proizvoda provode proizvodaci gradevnih
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proizvoda te prijavljena i odobrena tijela, dokumenti ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
gradevnih proizvoda, zahtjevi za prijavljena i odobrena tijela, postupak prijave, obveze
prijavijenih i odobrenih tijela, obveze i zahtjevi za imenovanje tijela za tehniCko ocjenjivanje,
ureduje provedba Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vije¢a od 9. oZujka 2011.
koja propisuje uskladene uvjete trgovanja gradevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeéa
89/106/EEZ, (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 305/2011), uvjeti za rad i postupanje tijela
odgovornog za provedbu Uredbe (EU) br. 305/2011 i druga pitanja bitna za stavljanje na trziSte
ili stavljanje na raspolaganje na trziste gradevnih proizvoda.

Materijali i elementi koji se ugraduju bit ¢e podlozni pregledima i ispitivanjima prema opéim
uvjetima ugovora.

Za sve materijale i gotove elemente koji se ugraduju na gradilite, Izvoditelj je duzan dostaviti
odgovarajuce lzjave o svojstvima i tehniCke upute za koje je obveza prikupljanja tijekom
izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u
tijeku odredena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom. Ovlastene organizacije i
institucije za ocjenjivanje sukladnosti su na listi u Glasniku Zavoda kojeg izdaje Drzavni zavod
za normizaciju i graditeljstvo. Svu navedenu dokumentaciju Izvoditelj je duzan dostaviti na
odobrenje NI-u dovoljno prije isporuke i planirane ugradnje na gradiliStu da bi se izbjegla
zaka$njenje u programu izgradnje. Certifikati i izvjestaji o ispitivanju ne oslobadaju Izvoditelja od
obveze da isporuCi zadovoljavaju¢e materijale, ako se naknadnim ispitivanjem ustanovi da
materijali nisu zadovoljili uvjete projekta.

1.6.1. lzjava o svojstvima i sadrzaj izjave o svojstvima

Uskladeno podrucje

Na gradevni proizvod za koiji je proizvodac sastavio izjavu o svojstvima, postavlja se CE oznaka
sukladno ¢lancima 8. i 9. Uredbe (EU) br. 305/2011, sa sadrzajem napisanim na hrvatskom
jeziku latini€nim pismom.

Neuskladeno podrucje

Gradevni proizvodi mogu se staviti na trziSte ako su sukladni zahtjevima hrvatske tehnicke
specifikacije. Na gradevne proizvode odgovaraju¢e se primjenjuju odredbe o temeljnim
zahtjevima za gradevine i bitnim zna€ajkama gradevnih proizvoda uredene ¢lankom 3. Uredbe
(EU) br. 305/2011, pri ¢emu rijeCi »uskladena tehnicka specifikacija« imaju znacenje rijecCi
»hrvatska tehnicka specifikacija«.

Kada je gradevni proizvod sukladan zahtjevima hrvatske tehniCke specifikacije, proizvodac
treba sastaviti izjavu o svojstvima bitnih zna€ajki gradevnih proizvoda napisanu na hrvatskom
jeziku latini¢nim pismom.

1.6.2. Kontrola kakvoée i sukladnosti

Kontrola kakvoée materijala i proizvoda se sastoji od ispitivanja pogodnosti materijala, tekucée
kontrole, kontrolnog ispitivanja, kao i provjere kakvoce uskladiStenih materijala.

Za materijale i elemente koji se ugraduju na gradilistu, lzvoditelj ¢e provoditi kontrolu
sukladnosti, odnosno ispitivanja u svrhu ocjenjivanja sukladnosti kvalitete ugradenih materijala
sa zahtijevanim svojstvima. U sklopu izvedbenog projekta ¢ée se izraditi program kontrole
sukladnosti kojim ¢e se odrediti uCestalost i opseg ispitivanja u ovisnosti o koli€ini upotrijebljenih
materijala. Programom kontrole ispitivanja ¢e se predvidjeti i prethodna ispitivanja za materijale i
sustave za koje je to potrebno.
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1.6.3. Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve propisane hrvatskim normama i
vazeéom zakonskom regulativom. Uzorkovanje i ispitivanje svojstava obavljaju ovlastene
pravne osobe, kojima je jedna od djelatnosti i kontrola kakvoce.

1.6.4. Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuéa ispitivanja obavlja
proizvodaé u vlastitom laboratoriju ili ih obavlja o njegovu trodku, pravna osoba registrirana za
kontrolu kakvoce.

Vrste tekucih ispitivanja, kao i njihova uCestalost, propisana su hrvatskim normama i vaze¢om
zakonskom regulativom i to ovisno o vrsti, koli€ini i namjeni materijala.

1.6.5. Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kakvoce proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim hrvatskim normama i vaze¢om zakonskom regulativom. Kontrolna
ispitivanja kao i uzorkovanje materijala moze obavljati jedino pravna osoba koja je registrirana
za te poslove. Vrste i ulestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim normama i vazecom
zakonskom regulativom i to ovisno o vrsti i namjeni materijala.

1.6.6. Provjera kakvoée uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kakvocéa uskladiStenog materijala (na deponijama, u silosima,
cisternama i sl.) u ovim slu€ajevima:

- kada svojstva i karakteristike materijala nisu praceni u tijeku proizvodnje
- radi provjere svojstava i karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja tvrtka ovlaStena za kontrolu kakvoce.
1.6.7. Dokumentacija ispitivanja i kontrole

A) lzvjestaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

- opéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavr3etka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku ocjenu uzorka,

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih za tu vrstu materijala,

- ocjenu kakvoée materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

- miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

B) lzvjestaj o tekucoj kontroli:

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(laboratorijski dnevnik, knjigu ili sli¢no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda,
proizvodac je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporuéene koli¢ine.

C) lzvjestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati:
- naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i naruciocu;
- mjesto, nacin i datum uzorkovanja, koli¢inu uzorka, zavrsetak.
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1.6.8. Uzorci

Gdje je to prikladno i kad NI to zatrazi, Izvoditelj ¢e dostaviti NI-u na odobrenje uzorke materijala
ili elemenata koje kani ugradivati, i nijedan materijal ili element nec¢e se naruciti niti ugraditi prije
nego to odobri NI na osnovu dostavljenih uzoraka. Materijali i elementi koji se ugraduju moraju u
najmanju ruku po kvaliteti biti jednaki uzorcima koji su dostavljeni i koje je NI odobrio.

1.6.9. Preglediiispitivanja

Materijali i elementi koji se ugraduju bit ¢e podlozni pregledima i ispitivanjima prema opéim
uvjetima ugovora. Isprave o sukladnosti potrebne za dokazivanje udovoljavanja propisanih
uvjeta materijala i ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka; - rezultate laboratorijskih ispitivanja;
- ocjenu kakvoée materijala s obzirom na vrstu i namjenu.

1.6.10. Izjava o svojstvima

Gradevni proizvod proizveden u tvornici izvan gradilista smije se ugraditi u gradevinu ako
ispunjava zahtjeve propisane Tehnicki propisom za gradevne proizvode (NN 35/18) i ako je za
njega izdana izjava o svojstvima u skladu s odredbama posebnog propisa.

Gradevni proizvod izraden na gradilidtu za potrebe toga gradiliSta, smije se ugraditi u gradevinu
ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom gradevine i Tehni¢ki propisom za
gradevne proizvode (NN 35/18).

1.6.11. Uvjerenje o kakvodéi proizvoda

Izdaje se poslije najmanije tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je ustanovljena
propisana kakvoéa. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kakvocéi je redovita evidencija rezultata
tekuce kontrole. Rok vaZenja uvjerenja o kakvoéi proizvoda moZe biti najvise jedna godina.
Uvjerenja o kakvoci proizvoda moraju sadrzavati opci dio:

- naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i naru€iocu, datum uzorkovanja te
laboratorijske oznake uzorka;

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje;

- ocjenu kakvoce i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kakvoée proizvoda, namjenu
materijala i svojstva primarne sirovine;
- rok vazenja uvjerenja.

Stalnost kakvoée proizvoda do istekla roka vazenja uvjerenja o kakvocéi prati se kontrolnim
ispitivanjima.

1.6.12. Uvjerenje o kakvodi sirovine

Kakvoca i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala
(primjerice asfaltna mjeSavina) utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSetku ispitivanja
izdaje se uvjerenje o kakvoci i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. Uvjerenje o
kakvoci primarne sirovine mora sadrzavati op¢i dio:

- naziv materijala, mjesto, podatke o naru€iocu, datum uzorkovanja i zavrSetka Ispitivanja, te
laboratorijsku oznaku uzorka;

- rezultate laboratorijskih ispitivanja;

- ocjenu kakvoce i misljenje o upotrebljivosti sirovina s obzirom na vrstu i namjenu;

- rok vazenja uvjerenja.
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1.6.13. Izvjestaj o provjeri kakvoce uskladiStenog materijala

IzvjeStaj o provjeri kakvoce materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose,
cisterne i sl., izdaje se na temelju laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- op¢i dio: naziv materijala,mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodaéu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala te laboratorijsku oznaku uzorka;

- pribliznu koli¢inu uskladistenog materijala;

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih za tu vrstu materijala;

- nacin uzorkovanija i pribliznu koli€inu skupnog uzorka,

- ocjenu kakvoce,

Misljenje o kakvodi i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu elemenata
za ugradivanje, trebaju se podnijeti NI-u na odobrenje dovoljno prije isporuke materijala i
planirane ugradbe na gradilistu da bi se, u sluaju neispunjenja trazenog kvaliteta, izbjegla
zakasnjenja u programu izgradnje.

Svaku ispravu o0 suglasnosti mora potpisati ovlastena osoba proizvodaca, a mora sadrzavati
ime i adresu lzvoditelja, ime i mjesto gradilista te koli¢inu i datume isporuka za koje se
suglasnost izdaje.

Kopije laboratorijskih izvjeStaja o ispitivanjima moraju imati ime i adresu laboratorija koji vrSi
ispitivanja i datum odnosno datume ispitivanja na koje se izvjeStaji odnose. Isprave o
sukladnosti se ne smiju shvatiti tako kao da oslobadaju lzvoditelja od obveze da isporuci
zadovoljavaju¢e materijale, ako se naknadnim ispitivanjem ustanovi da ti materijali ne
zadovoljavaju uvjete.

1.7. Imena proizvodaca i kopije narudzbi

Prije narucivanja materijala i elemenata za ugradivanje, Izvoditelj ¢e dati na uvid i odobrenje NI-
u imena proizvodaca ili isporucitelja, i nakon toga, bude li to od njega traZeno, dostavit ¢e kopije
narudzbi. Ako isporuditelj ili proizvoda¢ naru€uje materijal za svoj podugovor, gore opisanim
zahtjevima udovoljit ¢e posredstvom glavnog Izvoditelja. Ako isporucitelj ili proizvoda¢ moraju
napraviti radne nacrte za materijale i radove koje trebaju izvesti, dostavit ¢e posredstvom
glavnog lzvoditelja tri kopije ovih nacrta Ni-u. Ove nacrte NI mora pismeno odobriti prije poCetka
radova.

1.8. Uputstva isporuditelja

Prilikom rukovanja skladistenja, ugradivanja ili instaliranja materijala isporu€enih Izvoditelj ¢e se
strogo drzati uputstva isporucitelja osim ako ne dobije drukdiji nalog od Nl-a. Izvoditelj mora kod
davanja narudzbe osigurati dobivanje i ovih uputstava.

1.9. Rukovanje i skladistenje materijalai elemenata za ugradivanje

Postupci kod rukovanja i skladiStenja materijala i elemenata za ugradivanje moraju se provesti
na nacin da se izbjegne ostecivanje i mora dobiti odobrenje NI-a. SkladiStenje mora biti takvo da
omogudi jednostavnu provjeru i kontrolu, kao i takvo da dijelovi budu na raspolaganju onako
kako se bude za njima ukazivala potreba, a razli€ite robe treba drzati odvojeno.

1.10. Osteceni i defektni materijal
Cim se otkrije neko osteéenje ili defekt na materijalima ili elementima, napravit ¢e se pismeni

izvjeStaj NI-u, a od njega Ce se traziti pismeni nalog za daljnji postupak. Osteceni ili defektni
materijali ili elementi prikladno ¢e se oznaciti u skladistu ili slagaliStu kako u tom stanju ne bi bili
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ugradeni. Ukoliko se popravci budu mogli izvrSiti na licu mjesta, i NI ih bude zahtijevao, tako
popravljeni dijelovi moci ¢e se ugraditi tek poslije njegovog pregleda i odobrenja.

1.11. Oprema
Izvoditelj ¢e se drzati odgovornim za dobavu, koriStenje i odrzavanje odgovarajuée gradevinske
opreme, a koja ée se odrzavati na nacin da bude osiguran njen djelotvoran rad.
NI moze odrediti da se oprema koja nije djelotvorna, a moze negativno utjecati na kvalitetu
radova, ukloni s gradilista, te zamjeni drugom, zadovoljavajuc¢om.

1.12. Podizvodaci

Izvoditelj ée biti odgovoran za sve podizvodacCe i pobrinut ¢e se da njihova radna snaga
i oprema zadovolje trazene standarde.

1.13. Osoblje
Izvoditeljevo rukovodno i tehni¢ko osoblje mora biti iskusno u vrsti radova koji se izvode
pod njihovim rukovodstvom i mora biti sposobno osigurati da se radovi izvrSe efikasno i
kvalitetno.

1.14. Razredi nadzora

Radovi nadzora na izvedbi predmetne gradevine se klasificiraju prema razredima nadzora kako
slijedi po elementima gradevine:

Razred nadzora Element gradevine

Razred nadzora 3

armirano betonske grede
armirano betonske ploce i zidovi
Razred nadzora 2 nearmirani beton
svi ostali elementi gradevine

2. PRIPREMNI RADOVI

Koncepcija organizacije izgradnje gradevinskih objekata pretpostavlja da se prije pocetka
gradnje predvide i planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se gradevina izgradi u skladu sa
vazecim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz postivanje ugovorenih ekonomsko-
financijskih uvjeta. Zbog opseznosti radova, duzine gradnje, sudjelovanja velikog broja
izvrsitelja te zbog drugih specifi¢nosti gradevine, priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran
posao. U tom smislu, potrebno je prethodno izraditi projekt organizacije gradenja (POG).

2..1. Ciséenje terena
Kontrolu kakvoce obavljati u svemu prema vazecoj normi HRN U.E1.010.

Radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehnickih zastitnih mjera, bez nanoSenja Stete susjednim
objektima.
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2..2. Iskoléenje trase i objekata

Izvodac radova duZan je za vrijeme gradenja stalno odrzavati iskol¢enu os objekata, osiguranje
svih toCaka, repera i poligonskih toaka. IskolCenje objekata treba neprestano nadzirati i po
potrebi obnavljati. Izvodag je sve vrijeme gradenja duzan obnavljati iskol¢enu trasu i sve oznake
na terenu, bez obzira na uzroke Stete. Geodetskom kontrolom utvrduje se visinski i polozajno
pocetno stanje ili stanje izvedenog posla. To¢nost mjerenja mora biti u skladu s geodetskim
normama za pojedine vrste mjerenja i u skladu sa zahtjevima za kakvo¢u pojedinih radova
prema ovim ili posebnim tehni¢kim uvjetima. Investitor je duzan najkasnije na dan tehnic¢kog
pregleda dati na uvid povjerenstvu za tehnicki pregled, uz ostalu dokumentaciju propisanu
Zakonom o gradnji i:

- Situacijski nacrt izgradene gradevine kao dio geodetskog elaborata, koji je ovjerilo nadlezno
drzavno tijelo za katastar i geodetske poslove, a izradila osoba registrirana za obavljanje te
djelatnosti po posebnom propisu;

Pri izradi snimka izvedenog stanja treba se drzati vazecih zakona i propisa.
3. ZEMLJANI RADOVI
3.1. Opcenito
3.1.1. Materijali na koje se odnose zemljani radovi

Zemljani radovi odnose se na prirodne slojeve i prirodnu stijenu zemaljske povrSine. Prednjoj
geoloskoj definiciji sva mineralna tvar zemaljske povrSine naziva se stijenom. Za razliku od toga
ovi zemljani radovi iste mineralne tvari nazivaju drukcije: zemljani materijal i kamen.

Pod zemljanim materijalom podrazumijevaju se sitnozrne koherentne i nekoherentne stijene
koje se mogu iskapati bez miniranja.

Pod kamenim materijalom podrazumijevaju se &vrste vezane kompaktne stijene koje se radi
iskopa moraju minirati, a kod nasipa moraju se koristi manje ili viSe usitnjene.

3.1.2. Nadin rada

Prije poCetka rada lzvoditelj mora pribaviti od Nl-a suglasnost za metode i postupke koji ¢e se
primjenjivati za privremene radove, te redoslijed rada i opremu koja ¢e se upotrijebiti.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole kvalitete,
projektom organizacije gradili§ta, zahtjevima NI i priznatim normama i tehni¢kim propisima.

Na gradilistu se bez pismene dozvole NI-a nece vrsiti nikakvi iskopi ili nasipi osim onih
predvidenih projektom.

3.1.3. Konaéne dimenzije

Zemljani radovi po dovrSetku moraju odgovarati svim visinama, dimenzijama i nagibima iz
projekta ili uputama Nl-a. Svi radovi koji ne budu u skladu s gornjim moraju se popraviti na
zadovoljstvo Nl-a.

Radovi se nee smatrati dovrSenima tamo gdje lzvoditelj ne predvidi potrebne mjere za
slijeganje, skupljanje, te druge predradnje ili mjere predostroznosti.

3.1.4. Geodetska snimanja radi obraéduna
NI i Izvoditelj ¢e zajedniCki geodetski snimiti cijelu zonu na kopnu i na moru gdje Ce se

izvoditi zemljani radovi, a lzvoditelj ¢e naciniti odgovarajuée obracunske snimke u dvije
kopije, za Nl-a i za sebe. Sve kopije moraju supotpisati NI i Izvoditelj itime izraziti
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svoju suglasnost sa snimkama. U odsustvu takve suglasnosti NI moze narediti obustavu
relevantnih radova dok se suglasnost ne postigne. NI moze zatraziti i dodatna
zajedniCka snimanja.

3.1.5. Zastita od utjecaja mora i nevremena

Izvoditelj mora radove zastititi od oStecenja uslijed utjecaja nevremena, valova, plime i oseke, te
sprijeciti eroziju postojeceg nasipa i novoizradenog iskopa odnosno nasipnog materijala za sve
vrijeme dok su tim utjecajima izlozeni. U tom smislu na gradiliStu treba osigurati efikasne mjere
za sprjeCavanje neZeljenih posljedica. Izvoditelj mora zaétititi od oSteéenja susjedne objekte,
ako bi im se ovim radovima bilo kako moglo nastetiti. Sva osteéenja proizasla iz neadekvatnih
mjera zastite, uklju€ujuéi i zapreke stvorene depozitima ispranog materijala sanirat ¢e se na
troSak lzvoditelja.

3.2. Iskopi
3.2.1. Opcenito
Iskopni radovi kod izgradnje pomorsko gradevinskih objekata po ovom projektu obuhvacaju:

- iskop (uklanjanje) postojeéeg zastitnog kamenometa u svrhu proSirenja lukobrana
- podmorski iskop postojeCeg nenosivog materijala, u svrhu temeljenja elemenata novih
(glavnog i pomoc¢nog) lukobrana, te stupova gatova A i B;

3.2.2. Materijali

Iskop u materijalu kategorije "A"

- Pod materijalom kategorije “A” razumijevaju se svi ¢vrsti materijali, gdje je potrebno miniranje (
ili iskop hidrauli¢nim otkopnim ¢eki¢ime) kod cijelog iskopa.

- Toj skupini pripadaju sve vrste Cvrstih i veoma C&vrstih kamenih tala kompaktnih stijena
(eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, ukljuéujuéi i moguce tanje slojeve
rastresitog materijala na povrsini, ili takve stijene s mjestimi¢nim gnijezdima ilovace i lokalnim
troSnim ili zdrobljenim zonama.

Iskop u materijalu kategorije "B"

- Pod materijalom kategorije “B” razumijevaju se poluévrsta kamenita tla, gdje je potrebno
djelomi¢no miniranje( ili iskop hidraulicnim otkopnim &eki¢ime), a ostali se dio iskopa obavlja
izravnim strojnim radom.

- Toj skupini materijala pripadaju: fliSni materijali, ukljuCujuci i rastresiti materijal, homogeni
lapori, troSni pjeSCenjaci i mjeSavine lapora i pjeSCenjaka, vecina dolomita (osim vrlo
kompaktnih), raspadnute stijene na povrSini u debljim slojevima s mijeSanim raspadnutim
zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste Skriljaca, neki konglomerati i sli€ni materijali.

Iskop u materijalu kategorije "C"

- Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati,
nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom, bagerom, ili
skreperom. U ovu kategoriju spadala bi:

- sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao $to su gline, praSine, praSinaste gline (ilovace),
pjeskovite prasine i les,

- krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao $to su pijesak, Sljunak odnosno njihove
mjeSavine, prirodne kamene drobine - siparisni ili sli¢ni materijali,
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- mjesSovita tla koja su mjeSavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijal.
3.2.3. Tehnologijarada

Odredivanje nacina kopanja, kao i izbor mehanickih sredstava, zavisi s jedne strane od
materijala iskopa, opsega rada, duzine, izlozenosti polozaja, ograni¢enosti prostora, namjeni
iskopane povrsine i povezanosti iskopnih radova s ostvarenjem plana nastavnog gradenja, a s
druge strane o raspolozivoj mehanizaciji Izvoditelja. Plan i tehnologiju iskopa mora odobriti NI.

3.3. Iskopi za temelje i gradevne jame
3.3.1. Opcenito

Rad obuhvaca iskope za temelje Sirine do 2 m i gradevne jame za objekte Sire od 2 m, raznih
dubina, u svim kategorijama tla. Iskopi se rade to¢no po mjerama i profilima te visinskim kotama
iz projekta.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja
kakvoce projektom organizacije gradenja zahtjevima nadzornog inzenjera i ovim projektom.
Temeljne konstrukcije ovisno o tip kao trakasti, samci i plo€e. Prema dubini temeljenja
razlikujemo:

a) plitko temeljenje,
b) temeljenje u otvorenoj jami.

Temeljenje u otvorenoj jami moze biti:

- bez podgradivanja i razupiranja s iskopom u nagibu pokosa koji osigurava najmaniji faktor
sigurnosti F = 1,3 protiv klizanja, i
- podgradivanjem, koje moZze biti pomocu drvene oplate,

Temeljenje se obavlja prema izvedbenim nacrtima projekta temeljenja.
Gradevne jame treba oblikovati prema projektu.

3.3.2. Tehnologija rada

Odredivanje nacina kopanja, kao i izbor mehaniCkih sredstava, zavisi s jedne strane od
materijala iskopa, opsega rada, duzine, izloZzenosti polozaja, ograni€enosti prostora, namjeni
iskopane povrsine i povezanosti iskopnih radova s ostvarenjem plana nastavnog gradenja, a s
druge strane o raspolozivoj mehanizaciji Izvodac¢a. Plan i tehnologiju iskopa mora odobriti NI.

3.3.3. Tolerancije

Iskop mora biti u skladu s projektiranim. Kontrola uskladenosti podmorskog iskopa s projektom
vrSi se na bazi snimljenih profila prije poCetka i nakon zavrSetka radova. Nadzorni inZenjer moze
po svom nahodenju kontrolirati iskop i u "meduprofilima". Opcenite tolerance kod nadmorskih
radova:

- Bageriranje od +0,0 m do -0,3 m
- Iskop miniranjem ili hidrauli¢kim ¢eki¢ima od +0,0 m do -0,3 m

Nadomjestak prekopanog materijala nasipom, ili betonom, obavezan je na svoj teret obaviti
Izvoditelj ako se na mjestu iskopa temelji neka gradnja.
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3.3.4. Uporaba materijalaiz iskopa

Uporaba materijala iz iskopa u bilo koju svrhu podloZna je odobrenju Nl-a. Kontrola kakvoce
iskopanog materijala za ponovnu upotrebu obavljati prema vazeéim standardima:
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla;

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla;

HRN U.B1.014/68 Odredivanje specificne tezine tla;

HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla;

HRN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava;

HRN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla. Aterbergove granice;
HRN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla;

HRN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode;

HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova;

HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice;

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla;

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaZnosti uzoraka tla;

HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske teZine tla;

HRN U.B1.046/68 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce.

3.3.5. Zastita iskopa

Izvoditelj je duzan osigurati zastitu iskopa: oplatu i druga odobrena sredstva za pridrzavanje
bocnih strana iskopa, kako rovova tako i jama. Kod koncipiranja zastite treba voditi racuna da
se sprijeCi bilo kakvo pomicanje tla na bo¢nim stranama ili Steta na susjednim objektima, a u
obzir se mora uzeti i utjecaj iskopanog materijala deponiranog uz rubove iskopa. Sav materijal
uporabljen za podupiranje strana iskopa mora se uklanjati paralelno s napredovanjem
zatrpavanja, osim ako se izri¢ito ne naredi da se istog ostavi u zemlji, a podupore moraju biti
tako projektirane da odgovaraju tim medufazama zatrpavanja. Podupiraci se na¢elno moraju
stavljati u za tu svrhu dodatno iskopanim prostorima izvan projektiranih linija iskopa, radi
odrzavanja radnog prostora oko gradevine.

3.4. Nasipi
3.4.1. Opcenito

Nasipni radovi po ovom projektu obuhvacaju:

- op¢i kameni nasip (kamen mase 1-20 kQ)

- op¢i kameni nasip (kamen mase 1-50 kQ)

- op¢i kameni nasip (kamen mase 0,1-100 kg)

- op¢i kameni nasip (kamen mase 0,1-500 kg)

- filterski sloj (kamen mase 100-180 kg)

- zastitni kamenomet (kamen mase 1-1,8 T)

- tamponski sloj (0-63 mm) ispod nove a.b. ploCe i asfalt-betona

- tamponski sloj (16-32 mm) za izravnanje podloge ispod elemenata

3.4.2. Standardna specifikacija i pravila struke

Osim kada se drugi zahtjevi izrijekom navode u specifikacijama, sav materijal, izvodenje,
uzorkovanje i ispitivanje mora se uskladiti sa preporukama i smjernicama danima u “PriruCniku
za koriStenje stijena u obalnom i priobalnom Inzenjerstvu”, Posebnoj publikaciji 83 (CIRIA -
Construction Industry Research and Information Association) i u lzvjestaju 154 (CUR- Centre
for Civil Engineering Research and Codes). Pozivanje na CIRIA-u u ovoj Tehni¢koj specifikaciji
znacit ¢e upucivanje na ovaj dokument.
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3.4.3. Materijal

Kameni materijal od kojeg se izvode podmorski i nadmorski nasipi u podmorskim gradnjama
treba biti od zdravog i kompaktnog vapnenca ili eruptiva otpornog na djelovanje morske vode,
smrzavanje, upijanje vode, habanje i drobljenje. Osim toga mora imati propisanu gustocu mase i
pritisnu évrstocu:

. postojanost u morskoj vodi: gubitak mase <5%

. postojanost na smrzavanje: gubitak mase <5%

. upijanje vode <5,0% mase

. habanje i drobljenje LA testom: gubitak mase <25%

. odsutnost pukotina: vizualna kontrola

. prostorna masa >2.600 (kg/m3)

. prisutna ¢vrsto¢a u suhom stanju ckamtlak >60(Mpa)

NOoO O~ WNPRE

Gore dane granice za kontrolu kakvo¢e kamenog materijala moraju biti potvrdene prethodnim
ispitivanjem u vidu isprave o sukladnosti koju daje isporucitelj kamena. Kontrolna ispitivanja
moraju se obaviti u jednoj seriji na 10.000 t isporu¢enog kamena prema sljede¢im normama:

- ad 1i 2 ispitivanje opée postojanosti pomocéu zasi¢ene otopine Na2S04, HRN B.B8.002, na uzorku
5 kocki 5x5x5 cm

- ad 3 ispitivanje upijanja vode, HRN B.B8.010, na uzorku 5 kocki 5x5x5 cm

- ad 4 ispitivanje habanja i drobljenja LA testom HRN B.B8.045, za krupne frakcije kakve se koriste u
pomorskim gradnjama nema standarda. Ovdje se odreduje ispitivanje kamene gradacije E (5 kg
promjera zrna 50-63 mm + 5kg promjera zrna 31-50 mm) dobivene od kamenih blokova koji se
ugraduju u nasipne pomorske konstrukcije,

- ad 6 - ispitivanje prostorne mase, Ispitivanje HRN B.B8.032, na uzorku 5 kocki 5x5x5 cm

- ad 7 - ispitivanje pritisne ¢vrstoce, RN B.B8.012, na uzorku 5 kocki 5x5x5 cm

Kameni materijali skladidte se na gradilistu odvojeno po granulometrijskim frakcijama kad je rije€ o
tu€encima i drobljencima, a po tezinskim frakcijama kad je rije¢ o kamenim blokovima. Nadzorni
inzenjer mora kontrolirati krupnocu i veli€inu kamenih blokova bilo na deponiji ili prilikom transporta
te preuzeti svaku novu partiju. Ovo svakodnevno unositi u gradevinski knjigu.

Sav materijal za zastitni kameni nasip i filterske slojeve ne smije sadrzavati vise od 50% kamena s
omjerom duljine i debljine (I / d) ve¢im od 2 kao ni kamenje sa istim omjerom ve¢im od 3.

Duljina, I, definirana je kao najve¢a udaljenost izmedu dvije to¢ke na kamenu (npr. dijametralno
suprotni kutovi kubi€nog bloka), a debljina, d, kao minimalna udaljenost izmedu dvije paralelne
ravne linije kroz koje kamen moze nesmetano proci.

3.4.4. Gradacije

Kamen za svaki nasipni sloj je gradiran u okviru slijedecih ograni¢enja:

SLOJ Wmin?! (kg)  Wmax? (kg)
OPCI KAMENI NASIP 1 20
OPCI KAMENI NASIP 1 50
OPCI KAMENI NASIP 0,1 100
OPCI KAMENI NASIP 0,1 500
FILTERSKI SLOJ 100 180
ZASTITNI KAMENOMET 1000 1800

1 Wmin — tezina koju ima ne viSe od 15% najlak$ih na kumulativnoj krivulji raspodijele teZine;
2 Wmax — tezina koju ima ne vise od 15% najtezih na kumulativnoj krivulji raspodjele teZine.
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3.4.5. Dokazi i ispitivanje kakvoc¢e materijala

Kameni materijal predviden za nasipe mora imati isprave o sukladnosti prema hrvatskim
propisima i normama. Isprave o sukladnosti pribavlja Izvodag. Sve isporuke kamenog materijala
za nasipanje moraju biti, u najmanju ruku jednake onima u ispravi o sukladnosti. Ako nadzorni
inZenjer to zatrazi lzvoditelj je duZzan staviti na raspolaganje uzorke materijala za nasipe i to
dovoljno unaprijed da se mogu izvrsiti potrebna ispitivanja prije planiranog pocetka rada.

Za materijale podmorskih radova velikog volumena koji sadrze krupnu granulaciju treba provesti
vizualnu kontrolu granulometrije materijala prema donjim kriterijima za svaku pojedinu kategoriju
kamenog nasipa. Ako se nasip radi od kamenog materijala dobivenog miniranjem, potrebna
kontrola granulometrijskog sastava u laboratoriju obavlja se na materijalu do najveé¢eg zrna od
10 cm, a udio pojedinih frakcija iznad 10 cm odreduje se vizualnom kontrolom i procjenom.
Tekucéa kontrola ugradnje (geometrija, tolerance, slog, Cisto¢a iskopa) vrSi se na kontrolnim
profilima svakih 15 metara.

3.4.6. Neodgovarajuéi materijal za temeljenje

Neodgovaraju¢im materijalom smatrat ¢e se povrsinski materijal ili materijal na projektirangj
dubini kojeg NI ocijeni neadekvatnim za temeljenje objekta koji se na njemu nadograduje. Takav
se materijal treba ukloniti uz postivanje stabiliteta iskopa, zamijeniti odgovaraju¢im, ako je nad
morem, zbiti ga do odgovarajuce zbijenosti, i na trazenu kotu sve u skladu sa NI-ovim uputama.

3.4.7. lIzvedba filterskih i zastitnih kamenih slojeva
Referentni uzorak kamena

Prije prve isporuke na lokaciju, reprezentativni uzorci svih klasa/gradacije materijala od donjeg
sloja do zastitnog kamenog nasipa bit ¢ée ispitani te ¢e im biti utvrdena prikladnost u svakom
pogledu. Dva kompletna seta odobrenih uzoraka moraju biti Citko identificirani pomoéu
neizbrisivih oznaka koje ozna€avaju specificnu gradaciju ili tezinu; jedan set mora se zadrzati za
usporedbu na mjestu utovara (kamenolom), dok ¢ée drugi set biti referentan na mjestu istovara
(mjesto izvodenja radova).

Naknadno isporu€eni materijali moraju biti u skladu sa kvalitetom uzoraka odobrenih od strane
nadzornog inZenjera.

Prijevoz, rukovanje i polaganje

Prijevoz i rukovanje kamenjem moraju se obaviti na nacin da se minimizira segregacija
kamenija.

Kamenje za zaéstitni kameni nasip ne smije se bacati kao ni postavljati vrhom na svoje mjesto.
Ono ce biti postavljeno od samog dna nagiba i to komad po komad u strukturu kako bi se
postigle najmanje "tri uporiSne tocke“ i bilo stabilno po linijama i razinama prikazanima na
nacrtima. Zastitni kameni nasip mora biti postavljena u gustoj konfiguraciji s dobro definiranim i
ujednacenom povrsinom profila.
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Tolerancije i metode sondiranja

Izvedene razine, profili i debljina sloja moraju biti unutar specificiranih tolerancija u odnosu na
teorijske razine, profile i debljine sloja definirane na nacrtima. Tolerancije su sljedece:

DUBINA POSTAVLJANJA PO INDIVIDUALNIM PROJEKTNI PROFIL
MJERENJIMA PREMA SREDNJOJ
(m) VRIJEDNOSTI STVARNOG
PROFILA (m)
IZNAD RAZINE -1,0 m +0,3Dnso" +0,25Dns0
ISPOD RAZINE -1,0 m +0,5D1s0 +0,4D s

* Dnso - srednji promjer - bo¢na duljina kocke sa minimalnom tezinom Wmin
Dnso = (Wmin / gustoéa kamena)'/3

Odstupanje od navedenih debljina, razina i linije ne smije biti jednostrano. Debljina svakog sloja
ne smije biti manja od 80 % od nominalne debljine.

Kamenja smjedtena izvan obalne povrsine bit ¢e unutar sli¢nih +/- tolerancija. Medutim, gdje
bude nuzno, NI ¢e definirati referentnu razinu ispod Ugovorene dubine tako da kamenja izvan
rubne linije novih pristaniS§ta nece izvirivati iznad specificirane Ugovorene dubine.

Razine, profili i debljina sloja moraju biti dokumentirani sondiranjem do povrsine kamena prije i
nakon postavljanja svakog sloja. Sondiranje se mora izvrSavati pomoéu sondaznih stupova koji
na krajevima imaju polukrug promjera 0.5Dn50 od sloja koji se treba sondirati. Sonda ce biti
usmjerena i polozena kako je prikazano na skici nize.

Dno polukruga definira izvedenu razinu u to¢ki sondiranja, a nizovi sondiranja definiraju izvedeni
profil sloja.

Povrsina sloja u toCki sondiranja podrazumijevat ¢e razinu dosegnutu od strane dna polukruga
kada je postavljen izmedu kamenja, bez ikakvog pritiska na dolje. Debljina sloja znadit ¢e
okomitu udaljenost izmedu povrsina tih slojeva.

Certifikati i ispitivanje

Pozivanje na CIRIA u ovom ¢lanku znacit ¢e pozivanje na “CIRIA Special Publications 83/CUR
IzvieS¢e br. 154, Dodatak 1: Model Specification for quarried rock application in coastal and
shoreline engineering” i "Dodatak 2: Standards for quarried rock materials applications in
coastal and shoreline engineering".

Svaka isporuka kamena iz kamenoloma mora imati certifikat Dobavljaca. Sljedec¢i podaci moraju
biti navedeni u certifikatu:

- Datum isporuke

- Ime broda ili odreden broj prijevoznog sredstva

- Ime proizvodaca

- Oznaka granulacije

-Oznaka lokacije kamenoloma ili druge lokacije gdje je takva granulacija proizvedena
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-TeZina isporuke

Certifikat mora osigurati Izvodac¢ radova prilikom dostave poSilike na gradiliste, te ¢e se predati
nadzornom inzenjeru u roku od 7 dana od isporuke.

Specificirani zahtjevi materijala bit ¢e dokumentirani ispitivanjem materijala kao $to je prikazano
u tablici nize. NeuspjeSne sekcije bit ¢e uklonjene i ponovno izvedene osim ako daljnje
testiranje i / ili korektivne akcije (ne)budu odobrene od strane nadzornog inzenjera.

Uzorkovanje i zahtjevi Ucestalost
ispitivanja
Kao u CIRIA odjeljak A1.4.2

Svojstvo

Kompletno lIzvjesce isporuceno NI
minimalno tri tjedna prije pocetka
isporuke iz odabranog kamenoloma

(u svrhu odobrenja kamenoloma) i opet
ne vise od tri dana nakon dovrsetka
svakog dodatnog dijela pokosa u duzini
od 30 m ( u svrhu odobrenja radova)
Kompletno Izvjesce isporuceno NI
minimalno tri tjedna prije pocetka
isporuke iz odabranog kamenoloma

Granulacija

Oblik
Gustoca

Kao u CIRIA odjeljak A1.5
Kao u CIRIA odjeljak A1.6.1 i
A1.6.2

Upijanje vode

Kao u CIRIA odjeljak A1.6.1 i
A1.6.3

Otpornost na
atmosferilije

Kao u CIRIA odjeljak A1.6.1 i
A1.6.4, stavka 1 i stavka 3

Integritet bloka

Kao u CIRIA odjeljak A1.6.7

(u svrhu odobrenja kamenoloma) i opet
ne vise od tri dana nakon dovrsetka
svakog dodatnog dijela pokosa u duzini
od 100 m ( u svrhu odobrenja radova)

Geometrija

Razine, profili i debljina sloja moraju se dokumentirati pomoc¢u snimki izvedenog stanja do
povrsine kamena prije i nakon postavljanja svakog sloja.

Snimka se mora napraviti uzduz pravaca na intervalima od 7-metara uzduz cijele duzine
pokosa, preko cijelog profila pokosa sa pravcima fizi¢ki definiranim prikladnim metodama
odobrenim od strane NI.

Po svakom pravcu snimanje do donjeg sloja treba biti u to€kama razmaknutima ne vise od
jednog metra uzduz pravca, dok se snimanje Skoljere mora odvijati u to€akama razmaknutima
ne vise od 0,75 m uzduz pravca.

3.5. KOLNICKA KONSTRUKCIJA
IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANICKI
MATERIJALA
Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva kao dio kolniCke konstrukcije ugraduje se,
u pravilu, izmedu posteljice i vezanog nosivog sloja (cementna stabilizacija, BNS). Takav se sloj
ugraduje u kolni¢ku konstrukciju cesta svih skupina prometnih opterecenja. lzraduje se od
nevezanih zrnatih kamenih materijala koji se stabiliziraju mehani¢kim zbijanjem. Specificiraju se
vrste materijala, zahtjevi njihove kakvocée i ugradljivosti, kao i zahtjevi kakvoée ugradenog
nosivog sloja.

Ugradeni nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala u smjesi zrnja, debljini i
poloZaju, treba biti sukladan projektu, odnosno Opc¢im tehni¢kim uvjetima (OTU). Nosivi sloj bez
veziva €ini mjeSavina nedrobljenog i/ili drobljenog zrnatog kamenog materijala. Glavna znacajka
kakvoce ovog sloja jest zbijenost (nosivost) koja se izrazava stupnjem zbijenosti i modulom
stisljivosti.

ZavrSeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve
propisane u projektu. Ako nije drugacije odredeno, moraju biti zadovoljeni zahtjevi za modul
stisljivosti, stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost povrsine sloja, visinu i debljinu, te
polozaj i nagib sloja iz OTU.

SABIJENOG ZRNATOG KAMENOG

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
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Zrnati kameni materijal za izradu mehanicki zbijenog nosivog sloja proizvodi se drobljenjem
odminirane stijenske mase, ili droblienjem vecih valutica S§ljunka (batuda) u drobiliSnim
postrojenjima.

Prirodni Sljunak ili prirodna sipina za izradu nosivog sloja dobivaju se odsijavanjem nadzrnja,
koja se nakon toga mogu predrobiti na odgovarajuéu granulaciju.

Ako u proizvedenom ili prirodnom zrnatom materijalu nedostaju zrna odredene granulacije,
granulometrijski sastav se moze korigirati dodatkom odgovarajuce frakcije zrnatog kamenog
materijala. Pri tome mjeSavinu zrnatog kamenog materijala treba dobro homogenizirati.
Proizvedeni ili prirodni zrnati kameni materijal prevozi se do mjesta ugradnje pogodnim
prijevoznim sredstvima.

Nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala kao dio kolnicke konstrukcije
ugraduje se, u pravilu, izmedu posteljice i vezanog nosivog sloja (cementna stabilizacija, BNS).
Pri rekonstrukciji postojeéih cesta, katkada se na postoje¢u asfaltnu podlogu ugraduje nosivi sloj
koji ima ulogu izravnavajuceg sloja, na koji se zatim dograduju ostali slojevi kolniCke
konstrukcije.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala moze se raditi kada nadzorni inzenjer preuzme
posteljicu te odobri poCetak rada. Nadzorni inZenjer provjerava: ravnost, projektiranje nagiba,
pravilno izvedenu odvodnju, polozaj i trazene uvjete kakvoce.

Izvoda€ je duzan odrzavati posteljicu u stanju u kakvom je bila u vrijeme preuzimanja od
nadzornog inZenjera. Ako iz bilo kojeg razloga dode do osteéenja posteljice, izvodac ju je duzan
ponovno dovesti u stanje koje odgovara traZzenim zahtjevima i o tome podnijeti dokaze
nadzornom inZenjeru.

Nosivi se sloj ne smije ugradivati na smrznutu podlogu, kao niti od smrznutog materijala.
Takoder, poslije obilnije kiSe i otapanja snijega treba priCekati sa zbijanjem dok se suviSna voda
ne ocijedi iz materijala.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala moze se na uredenoj posteljici raditi navozenjem
zrnatog kamenog materijala i razastiranjem pomocéu grejdera, te zbijanjem i razastiranjem
zrnatog kamenog materijala pomocu razastiraCa (finiera) i zbijanjem.

U oba slu¢aja odredena se koli€ina materijala razastire s takvim nadviSenjem da se nakon
zbijanja dobije sloj projektirane debljine, Sto se odreduje na pokusnoj dionici. U radu treba paziti
da ne dode do segregacije zrhatog materijala. Dogodili se to, segregirana mijesta treba
zamijeniti homogenim materijalom.

Prije zbijanja i tjekom zbijanja treba regulirati vlaznost materijala tako da bude oko optimalne
vlage odredene po normi HRN U.B1.038. Zbijanje poc€inje nakon zavrSenog planiranja i
profiliranja. Zbijanje se obavlja vibracijskim strojevima: vibroplo€ama, kompaktorima,
vibrovaljcima ili valjcima s gumenim kotagima, kombiniranim valjcima s gumenim i metalnim
kotaCima, posebno ili u kombinaciji.

Zbijanje treba obavljati pazljivo, nakon razastiranja materijala, preko cijele povrsine sloja. Valjci
i/ili uredaji za nabijanje moraju se kretati stalnom brzinom od 2,5 km/h do 4 km/h. Posebnu
pozornost treba posvetiti dobroj zbijenosti sloja. Povrdina sloja mora biti dobro zatvorena,
jednoliko - mozai¢nog izgleda.

Sva mjesta koja mozda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim sredstvima i
nacinima u skladu sa zahtjevima. Takva mjesta kao i naCine rada odobrava nadzorni inzenjer, a
na prijedlog izvodaca.

Svi zahtjevi za ugradeni sloj moraju biti zadovoljeni prije polaganja iduceg sloja. Zbijanje sloja
mora se ponoviti, ako je u razdoblju izmedu ugradnje nosivog sloja i slijedeceg sloja kolnicke
konstrukcije do$lo do smrzavanja, jaCih oborina, oSteéenja zbog gradilisnog prometa ili
naknadnih radova na postojeéem sloju.

- kontrolu kvalitete izvesti prema vazecim standardima

B.B0.001, B.B8.034, B.B8.035, U.B1.018, U.B1.020, B.B8.031, B.B8.048,

B.B8.037, B.B8.044, B.B8.045, U.B1.024, B.B8.034, U.B1.038, B.B3.039,

U.B1.042, U.B1.046 , U.B1.016

Kontrola i osiguranje kvalitete obuhvaca:
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-prethodna ispitivanja materijala

Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje, izvoditelj je duzan predati naruciocu izvjestaj
organizacije za kontrolu litete o pogodnosti predvidenog zrnatog materijala za izradu novih
slojeva koja sadrzi:

- zahtjevana fizicko-mehanicka svojstva

- granulometrijski sastav

- nosivost materijala

- mineralo$ko-petrografska analiza

-Odredivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici:

- u slu€aju da ne postoji iskustva o zbijanju materijala odredenim sredstva za zbijanje,
pogodnost tih sretstava i njihov uéinak izvoditelj mora na poc€etku rada ustanoviti na odsjeku
ceste povrSine 600 m2 snajmanje Sest ispitivanja stupnja zbijenosti (S) Sest ispitivanja modula
stisljivosti (Ms)

Kontrolnim i tekucim ispitivanjem obuhvatiti

- ispitivanje modula stisljivosti (Ms) plo€om f30 cm

- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov

- postupak (Sz) za koje se moraju postiéi rezultati ispitivanja na svakih 500 m2 ili 2000 m2

- ispitivanje granulometrijskog sastava na najmanje svakih 3000 m2

- ispitivanje ravnosti na svakom poprecnom profilu ili po statistickoj metodi slu€ajnih brojeva
letvom duljine 4 m , a otstupanja mogu biti najvise 2.0 m

- granice vlaznosti (Waot) kontrolirati pri zbijanju i u tjeku rada

IZRADA ASFALTNE MJESAVINE ZA GORNJI NOSIVI SLOJ OD BITUMINIZIRANOG
MATERIJALA PO VRUCEM POSTUPKU

Asfaltbeton za nosive slojeve (AC base) jeste nosivi sloj u kolni¢koj konstrukciji izraden od
mjeSavine kamenog brasna, kamenog materijala do najve¢e nominalne veli€ine zrna 32 mm i
bitumena kao veziva, proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

AC base se dijeli prema:

nazivnoj veli€ini najve¢ega zrna kamenog materijala,

vrsti kamenog materijala i

granulometrijskom sastavu kamene smjese asfaltne mjeSavine.

Prema nazivnoj veli€ini najve¢ega zrna kamenog materijala, AC base se dijeli na:

AC 16 base

AC 22 base i

AC 32 base.

Proizvodnja, prijevoz i ugradnja AC base opisana je u potpoglavlju 6-00.3 u 6. poglaviju OTU.

|IZRADA HABAJUCEG SLOJA KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Asfaltbeton za habajuce slojeve (Ac surf) je zavrdni sloj asfaltnog zastora kolniCke konstrukcije.
AC surf je habajuéi sloj izveden od asfaltbetonske mjeSavine, koja je sastavljena po nacelu
najgusceg pakiranja zrna. (TPAK)

Asfaltna mjedavina za habajuéi sloj od asfaltbetona dijeli se prema:

nazivnoj veli¢ini zrna karnenog materijala,

granulometrijskom sastavu kamene smjese i vrsti upotrijebljenog kamenog materijala.

Prema nazivnoj veli€ini zrna kamenog materijala habajuci sloj od asfaltbetona dijeli se na:

AC 4 surf,

AC 8 surf,

AC 11 surfi

AC 16 surf.

lzvodal treba provoditi vlastiti nadzor procesa proizvodnje asfaltnih mjeSavina, ukljuCujudi
odrzavanje i umjeravanje mjernih uredaja na asfaltnom postrojenju sukladno zahtjevima norme
EN 13108-10.
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Proizvodnja, prijevoz i ugradnja habajuceg sloja opisana je u potpoglavlju 6-03.1 u 6. poglavlju
OTU.

Proizvodnja i nacin ugradnje asfaltnih mjeSavina

Asfaltna mjeSavina moze se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo
nadzorni inzenjer. Vremenski razmak izmedu ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviSe 24
sata i za to vrijeme treba zabraniti gradiliSni prijevoz po ispitanoj podlozi.

Ako je podloga povrsinski oste¢ena zbog vremenskih nepogoda, ili iz bilo kojeg drugog razloga,
mora se popraviti prije ugradnje asfaltne mje3avine.

Materijali za proizvodnju asfaltnih mjeSavina, uskladiSteni na asfaltnoj bazi, ovisno o predvidenoj
namjeni, moraju odgovarati zahtjevima OTU. Prije poCetka rada pri asfalthom postrojenju mora
biti uskladiStena dovoljna koli¢ina materijala za kontinuiranu proizvodnju.

Kameni materijali moraju biti uskladisteni tako da se sprije€i medusobno mijeSanje, kao i
onecis¢enje. Podloga na kojoj se skladiste kameni materijali treba biti betonirana ili asfaltirana,
a boksovi odjeljeni. Na svakom boksu mora biti postavljena nazivna oznaka uskladiStene
frakcije.

Kameno se brasno skladisti u silosima. |lznimno, kameno se brasno moze skladistiti i u
vre¢ama, ali mora biti zasticeno od vlazenja prema propisima za cement. Svi dodaci asfaltnoj
mjeSavini, kao prirodni asfalt, vlakna, polimerni dodaci, hidratizirano vapno, moraju biti
primjereno uskladisteni.

Postrojenje za proizvodnju asfaltne mjeSavine mora biti tehnicki opremljeno tako da moze
proizvoditi asfaltnu mjeSavinu kakvoce propisane OTU i odrzavati stalnost sastava unutar
dopustenih odstupanja.

Asfaltna mjeSavina prevozi se do gradilista kamionima kiperima. Dno kamiona mora biti metalno
ili oblozeno metalom, Cisto i bez nakupina praSine, blata ili nekog drugog materijala. Radi
sprieCavanja lijeplienja asfaltne mjeSavine, potrebno je poprskati dno i stranice sanduka
kamiona odgovarajuc¢im sredstvom. Nije dopusteno prskanje naftnim derivatima.

Pri prijevozu se asfaltna mjeSavina mora ha pogodan nacin ucinkovito zastititi od hladenja, kise i
necistoCe bez obzira na vremenske uvjete.

Polaganje asfaltne mjeS8avine na podlogu od asfaltnog sloja mozZe zapoceti kada je podloga
ocis¢ena, suha i poprskana bitumenskom emulzijom. Prskanje mora zapoceti najmanje 3 sata
prije polaganja asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski se dio vezao za podlogu.

Asfaltna mjeSavina ugraduje se samo u povoljnim vremenskim prilikama. Ugradnja asfaltne
mjeSavine po kiSi i na mokru podlogu nije dopustena. Prilikom izrade habajuéeg sloja
temperatura podloge i zraka mora biti viSa od 100C, a pri ugradnji veznog i nosivog sloja viSa od
+50C.

U posebnim vremenskim uvjetima (npr. jak vjetar), nadzorni inZenjer moze obustaviti izradu
asfaltnog sloja i pri temperaturama koje su vise od minimalno propisanih, ako postoji opravdana
sumnja da se pod takvim uvjetima asfaltna mjeSavina nec¢e mo¢i valjano ugraditi.

Opcenito, na gradilistu se mora upotrebljavati, po vrsti i opremljenosti, dovoljan broj strojeva,
kako bi se omogucio optimalan rad na ugradnji asfaltne mjeSavine. U&inkovitost rada strojeva
dokazuje se izradom pokusne dionice prema potpoglavlju 6-00.4.1 ovih OTU.

Asfaltna se mjeSavina u pravilu ugraduje strojno, pomocéu asfaltnog finiSera na nacin da se
osigura kontinuirana ugradba, bez zastoja. Asfaltni finiSeri moraju omoguditi postizanje
jednolikog stupnja pretkomprimacije, i to najmanje 88% u odnosu na optimalnu prostornu masu
asfaltne mjeSavine.

Ako se asfaltna mjeSavina ugraduje s pomoc¢u dva ili viSe finiSera, finiSeri smiju biti uzduzno
razmaknuti najviSe do 30 m kako bi se omogucilo vruce spajanje rubova i moraju imati jednake
radne karakteristike, tako da se sloj na cijeloj Sirini moze ugraditi jednoliko s obzirom na stupanj
zbijenosti i teksturu povrsine.

Kada projektom nisu predvidene rubne trake i rigoli, asfaltni slojevi kolnika moraju se polagati
tako da je rub svakog sloja u odnosu na prethodni pod kutom od priblizno 45°.
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Ako zbog zastoja u dopremi ili proizvodnji dode do zastoja u ugradnji asfaltne mjeSavine, tako
da temperatura padne ispod najnize dopustene (tablica 6-00-18), mora se prekinuti s daljnjom
ugradnjom. Na tom se mjestu treba izvesti pravilan poprecni radni spo;.

Na povrSinama gdje ugradivanje finiSerom nije moguce, asfaltna se mjeSavina moze, uz
odobrenje nadzornog inzenjera, razastirati ru¢no, uz uvjet da se postigne propisana kakvoca
izvedenog asfaltnog sloja.

Osim propisanom teku¢om kontrolom, potrebno je i vizualno pratiti kakvo¢u izvedenog sloja i
odmah otklanjati moguce grube neispravnosti (npr. izrazita segregacija, izrazita promjena
debljine ili visine sloja i sl.).

Razastrta asfaltna mjeSavina valja se optimalnim brojem valjaka po broju i vrsti. Izvoda¢ radova
obvezan je od nadzornog inzenjera zatraziti suglasnost o predlozenoj garnituri valjaka i rezimu
valjanja.

Broj i duljina poprecnih i uzduznih spojeva mora se svesti na najmanju mjeru, jer su spojevi
potencijalno slaba mjesta u kolni¢koj konstrukciji.

Uzduzni i poprecni spojevi moraju se propisno izraditi i asfalt na spojevima mora imati priblizno
istu gustocu i svojstva kao i na ostalim dijelovima povrsine.

Rubovi spojeva moraju biti vertikalno odrezani, a ako nisu moraju se zasijecati prije polaganja
druge trake ( hladni uzduzni spojevi) ili u nastavku rada (popreéni spojevi) na mjestu pune
debljine sloja.

Vertikalna povrSina na hladnim spojevima mora se dobro premazati vezivom kako bi se
osigurala Sto bolja veza izmedu prethodno i novopoloZenog asfaltnog sloja.

Spojevi se premazuju vruéim bitumenom ili nano$enjem odgovarajuc¢ih bitumenskih masa u
koli€ini od priblizno 50 g/m’za jedan centimetar debljine asfaltnog sloja.

Kod viSeslojnih asfaltnih kolnika spojevi se ne smiju preklapati, nego moraju biti razmaknuti za
najmanje 150 mm. Uzduzni spoj zavr$nog sloja mora se poklapati s osi ceste.

U voznim se trakama ne smije raditi uzduzni radni spo;j.

Kontrole kvalitete asfaltnih mjeSavina izvesti prema vazeéim standardima :

U.E9.021, U.M3.090, U.M8.101, U.M8.100, U.M8.105, U.M8.102, U.M8.100

U.M8.090, U.M8.092, U.M8.082, U.M8.094, U.M8.091, U.M8.103, U.M3.095

U.C4.018, U.C4.010, U.C4.012, U.15.600, U.E9.028, U.E4.014, U.E4.020

U.M3.246, U.E4.019, B.B3.011, B.C1.100, U.J5.600

U cilju osiguranje kvalitete asfaltnih mjeSavina provode se :

- prethodna ispitivanja materijala uz pribavljanje odgovaraju¢e dokumentacije

- odredivanje prethodnog sastava asfalthe mjeSavine, pri éemu granulometrijski sastav kamene
smjese prethodnog sastava asfaltne mjeSavine mora biti unutar projektiranih granica,a kameni
skelet, te koli¢ina i svojstva bitumenskog morta projektiraju se tako da fizicko-mehanitka
svojstva asfaltne mjeSavine ispitana na laboratorijskom probnom dijelu zadovolavaju
preporu¢ene vrijednosti.

- prenoSenje prethodnog sastava a.m. na asfaltno postrojenje

- radni sastav asfaltne mjeSavine

- dokazivanje ugradnje pokusnom dionicom.

Tekuca kontrola asfaltnih mjeSavina sastoji se od:

tekuée kontrole izrade asf.mj. pri ¢emu se uzorci materijala uzimaju na asfaltnoj bazi i to od
svake vrste materijala najmanje po jedan uzorak na 1500 tona materijala potrebnog za
proizvodnju.

- tekuce kontrole proizvodnje asf. mj. pri ¢emu se uzorci uzimaju ili na mjestu njezine
proizvodnje ili na mjestu njezine ugradnje i to najmanje jedan uzorak na 500 tona proizvedene
asf. mjeSavine.

- tekuc¢e kontrole ugradnje asfalt betona

- nakon $to je sloj izveden izvodaC je duzan izraditi geodetski snimak cjelog sloja po visini i
polozaju.

Kontrolna ispitivanja uklju€uju
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- kontrolno ispitivanje materijala za izradu asf. mj.pri ¢emu se uzorci materijala uzimaju na
asfaltnoj bazi i to od svake vrste materijala najmanje po jedan uzorak na 8000 tona materijala
potrebnog za proizvodnju.

- kontrolno ispitivanje proizvedene a.m. pri ¢emu seuzorci asf. mj. uzimaju se na mjestu njezine
ugradnje na svakih 1200 tona

- kontrolno ispitivanje izvedenog sloja pri ¢emu se fizicko-mehani¢ka svojstva i debljina
izvedenog sloja ispituje se na uzorcima izradenim najmanje na svakih 2000 m2 povrSine
izvedenog sloja

za sve obavljene aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete AC base i AC surf izdati potrebnu
dokumentaciju.

4. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

- Beton proizveden prema odredbama Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije (N.N.br.
17/17,75/20, 7/22) i ovih tehni¢kih uvjeta ugraduje se u betonsku konstrukciju prema projektu,
normi HRN EN 13670-1, normama na koje ta norma upucuje.

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li beton u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona doslo
do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehniCka svojstva betonske
konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
norme HRN EN 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake
otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod
opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.
Kontrolni postupak utvrdivanja tlaéne ¢vrstoce o€vrsnulog betona provodi se na uzorcima koji
se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske
konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih
iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

Ako je koli¢ina ugradenog betona vec¢a od 100 m3, za svakih slijede¢ih ugradenih 100 m3
uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih
svojstava i istog proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona,
a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake
pojedinacnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na
kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne &vrsto¢e oc€vrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata
ispitivanje uzoraka i dokazivanje karakteristicne tlacne C¢vrstoe betona provodi se
odgovaraju¢om primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »lspitivanje
identi¢nosti tlacne Evrstoce«.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoée ocvrsnulog betona ugradenog u pojedini
element betonske konstrukcije u slu¢aju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem.

Za slu€aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlatne &vrstoCe betona treba na dijelu
konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlatne CvrstoCe provesti
naknadno ispitivanje tlaCne &vrstoée betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu
sukladnosti prema prEN 13791.

4.1. Isporuka svjezeg betona
4.1.1. Informacije korisnika betona proizvodacu

Korisnik ¢e usuglasiti s proizvodacem:
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- datum isporuke,
- vrijeme i
- koli€inu,

i informirati proizvodaca o:

- posebnom transportu na gradiliste,

- posebnim postupcima ugradnje,

- ogranicenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuca ili neagitiraju¢a oprema), veli€ine, visine ili
bruto teZine.

4.1.2. Informacije proizvodaca betona korisniku

Kada naruCuje beton, korisnik ¢e zahtijevati informacije o sastavu mjeSavine betona radi
primjene pravilne ugradnje i zastite svjezeg betona i utvrdivanja razvoja ¢vrstoée betona.

Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvodac prije isporuke betona, ve¢ prema tome
kako odgovara korisniku.

Kad je posrijedi tvornicki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraze, mogu takoder biti dane
i referencama proizvodaceva kataloga sastava mjeSavina betona, u kojima su iskazane
pojedinosti o klasama ¢&vrstoée, klasama konzistencije, tezina mjeSavine i drugi mjerodavni
podaci.

Informacije za utvrdivanje vremena zastite betona prema razvoju ¢vrsto¢e mogu biti iskazane
nazivima iz tablice 2 ili krivuljom razvoja ¢vrstoée betona pri 20°C izmedu 2 i 28 dana.

Razvoj ¢vrstoée betona pri 20°C

Razvoj ¢vrstoce Omijeri ¢vrstoce - 02 / 028
Brz >0,5

Srednji >0,3<0,5

Polagan >0,15<0,3

Vrlo polagan <0,15

Omjer Cvrstoce kao indikator razvoja &vrstoCe jest omjer srednje vrijednosti tlaCne Cvrstoce
nakon 2 dana o2 i srednje vrijednosti tlane &vrstoce nakon 28 dana ¢28 utvrden pocetnim
ispitivanjima ili zasnovan na poznatim svojstvima betona komparabilnog sastava.

U ovim pocetnim ispitivanjima uzorke za utvrdivanje &vrstoée treba praviti, njegovati i ispitivati
prema HRN EN 12350-1, HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3.

Proizvoda¢ treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se moze pojaviti tijekom
rukovanja betonom.

4.1.3. Otpremnica za gotov (tvorni€ki proizveden) beton
Pri isporuci betona proizvoda mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim
sredstvom isporucenu koliCinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje

sljedece informacije:

- ime tvornice betona,
- serijski broj otpremnice,
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- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,
- broj vozila,

- ime kupca,

- ime i lokacija gradilista,

- detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,

- koli¢ina betona u m3,

- deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206,
- ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,

- vrijeme kad beton stize na gradiliste,

- vrijeme pocetka istovara,

- vrijeme zavrSetka istovara.

4.1.4. Otpremne informacije za gradiliSni beton

Odgovarajuca informacija trazena poglavljem 4.1.3. za otpremnicu betona mjerodavna je i za
beton proizveden na velikom gradilistu ili kad ukljucuje viSe tipova betona.

4.1.5. Konzistencija pri isporuci

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim
slu¢ajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovorno$¢u proizvodaca i
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravaju¢i da uvjetovane
grani¢ne vrijednosti nisu prekoraene i da je dodatak kemijskog dodatka uklju¢en u projekt
betona. Koli¢ina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti
upisana u otpremni dokument u svim slu¢ajevima.

4.1.6. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima
ocjene sukladnosti radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti
je integralni dio kontrole proizvodnje. Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona
koja se mjere odgovaraju¢im ispitivanjima prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti
svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrdenih ispitivanjima, npr. ovisno
o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima. Plan
uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u normi
HRN EN 206-1 i odredbama ovog poglavlja projekta . Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje
sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva betona i sastav betona znacajnije ne
mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke. Proizvoda¢ moze koristiti i druge rezultate
ispitivanja isporu¢enog betona u prihvac¢anju sukladnosti. Sukladnost ili nesukladnost prosuduje
se prema kriterijima ocjene sukladnosti.

4.1.7. Kontrola proizvodnje betona

Proizvodac je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti
predmet kontrole proizvodnje. Kontrola proizvodnje betona provoditi ¢e se u skladu s tockom 9
norme HRN EN 206-1 i mora obuhvatiti sve mjere nuzne za odrzavanje i osiguranje svojstava
betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-1.

Kontrola proizvodnje obuhvaca sve mjere nuzne za odrzavanje svojstava betona u sukladnosti s
uvjetovanim svojstvima. To uklju€uje:

- izbor materijala,
- projektiranje betona,
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- proizvodnju betona,

- preglede i ispitivanja,

- uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjezeg i o¢vrslog betona i opreme
- kontrolu sukladnosti .

Sustav kontrole proizvodnje treba sadrzavati odgovaraju¢e dokumentirani postupak i upute. Taj
postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajuéi u obzir potrebe kontrole iskazane u
tablicama 22, 23 i 24 norme HRN EN 206-1. Namjeravanu ucestalost ispitivanja i nadzora treba
dokumentirati.

Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvjeStajima.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadrzani u izvjestajima).
IzvjeStaje o kontroli proizvodnje treba Cuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traze
duze razdoblje.

Za projektirani beton se prije po€etka izvedbe mora provesti i dokumentirati pocetno ispitivanje
prema prilogu ,A“ norme HRN EN 206-1.

4.1.8. Vrednovanje i potvrdivanje sukladnosti

Proizvoda¢ je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora
provoditi i sliedece:

- pocetno ispitivanje kad je trazeno
- kontrolu proizvodnje
- kontrolu sukladnosti

Proizvodacevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i
pregledavati ovlasteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlasteno certifikacijsko tijelo. Proizvodac¢
je odgovoran za odrZavanje sustava kontrole proizvodnje.

4.1.9. Izbor materijala

Sastavni materijali ne smiju sadrzavati Stetne primjese u koli¢inama koje mogu biti opasne za
trajnost betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano koristenje
betona.Samo osnovne sastojke utvrdene uporabivosti za uvjetovanu primjenu treba koristiti u
betonu sukladnom EN 206.

4.1.10. Cement

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani normom EN 197 koja uvjetuje sastav,
svojstva i kriterije sukladnosti obicnog cementa. Od ostalih vrsta cementa mogu se rabiti oni
cementi za koje se objave odgovarajuéi ostali dijelovi EN 197 ili za njih u nedostatku tih dijelova
postoje odgovaraju¢e jo$ uvijek vazeée HRN ili tehni¢ka dopustenja nadleznog drzavnog
ministarstva.

Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuce vazece
norme, izdane po ovlastenoj hrvatskoj instituciji.

Cement i u vreCama i cisternama treba transportirati i skladistiti na nacin i u uvjetima koji ne
utje€u negativno na njegovu kakvocu. Treba ga skladistiti posebno po vrstama i klasama i rabiti
prema redoslijedu primitka na betonari.
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Cementi iste vrste i klase razliCitih proizvodaca smiju se skladistiti u istom silosu samo ako se
prethodno dokaze da njihovo mijeSanje ne djeluje negativno na svojstva i ujednacenost kakvoce
betona. Ne smije se rabiti cement koji je na betonari uskladidten duze od 3 mjeseca, ako
ispitivanjima osnovnih svojstava nije potvrdeno da mu kakvoc¢a odgovara propisanim uvjetima.

4.1.11. Agregat

Za izradu betona moze se upotrebljavati obi¢ni i teSki agregat propisan normom EN 12620 i
lagani agregat propisan normom EN 13055. Budu¢i da su svojstva agregata i ucestalost
kontrolnih ispitivanja u navedenim normama, ovisSno 0 namjeni, uvjetovani klasama
(kategorijama) kvalitete, za betonske radove na cestama smije se rabiti samo agregat Cija
svojstva zadovoljavaju uvjete najmanje za drugu klasu kakvoce.

Agregat pri spravljanju betona mora biti razdvojen u najmanje 3 frakcije. Prirodno granulirani
agregat smije se rabiti samo za izradu valjanog betona, podloznih betona i betona ispune
uvjetovane klase C 8/10. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima
navedenih normi, koju izdaje ovlastena hrvatska institucija.

4.1.12.Voda za spravljanje betona
Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008. Pouzdano pitka
voda (iz gradskih vodovoda) moze se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti.

Vodu koja se ne koristi za pice, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja,
treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.

4.1.13. Kemijski dodaci

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934.Smiju se rabiti
samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je
izdala ovlastena hrvatska institucija. Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom
mogu se rabiti samo uz odgovarajuée tehni¢ko dopustenje nadleznog ministarstva ili institucije
koju to ministarstvo ovlasti.

Dokaz potvrdene sukladnosti je potvrdbeni (certifikacijski) znak C€iji je izgled i nacin uporabe
propisao Hrvatski zavod za norme Pravilnikom o izgledu i nadinu uporabe potvrdbenog
(certifikacijskog) znaka.

Svaka isporuka dodatka na betonaru mora imati na pakovanju otisnut certifikacijski znak, kopiju
certifikata s izvjeStajem o rezultatima provedenih ispitivanja i deklaraciju s uputama o primjeni.
Upute moraju sadrzavati sve potrebne podatke o dodatku, granice doziranja, vrste cementa koji
se mogu pritom rabiti, na€in skladistenja i doziranja, te rok trajnosti do uporabe.

Uporabljivost i ucinkovitost svake isporuke kemijskog dodatka treba prije uporabe prema
vazeéim propisima provijeriti u konkretnim uvjetima. SkladiStenje i primjenu kemijskih dodataka
treba provoditi prema uputama proizvodaca.

4.1.14. Mineralni dodaci

Pod uvodno definiranim pojmom mineralnih dodataka razlikuju se:

- gotovo inertni mineralni dodaci (tip 1),
- pucolanski ili latentno hidrauli¢ni mineralni dodaci (tip II).
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Od mineralnih dodataka tipa | mogu se rabiti:

- fileri koji zadovoljavaju uvjete norme EN 12620,
- pigmenti koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12878.

Od mineralnih dodataka tipa Il mogu se rabiti:

- lebdeci pepeo koji zadovoljava uvjete norme HRN EN 450,
- silikatna praSina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263.

Ostali mineralni dodaci mogu se rabiti samo ako zadovoljavaju uvjete odgovarajuce hrvatske
norme ili tehni¢kog dopustenja izdanog od nadleznog ministarstva ili institucije koju je to
ministarstvo ovlastilo.

Dokaz uporabljivosti mineralnog dodatka jest potvrdena sukladnost s odgovarajuéom normom
koju je izdala ovlastena institucija i certifikacijski znak otisnut na pakovanje ili otpremni
dokument.

4.2. Montazni betonski i armirano betonski elementi

4.2.1. Opcenito
Montazni AB elementi ¢e se opcenito proizvoditi u skladu sa odredbama op¢ih tehnickih uvjeta
koji vrijede za beton ugraden na licu mjesta. Elementi koji su projektirani kao izradeni na licu
mjesta mogu se izvesti kao montazni jedino uz odobrenje Nl-a.

4.2.2. lzrada

Oplatni vibratori i vibracioni stolovi ¢e se uporabiti tek nakon pokusnog vibriranja i uz odobrenje
Ni-a.

Radi postizanja vece preciznosti kod montaze te boljeg izgleda lica vidljivog betona preporuca
se uporaba metalne oplate.

Ukoliko se elementi izraduju u serijama na nacin da stranica gotovog elementa sluzi kao oplata
slijede¢em elementu, trebaju se poduzeti mjere da se izbjegne lijepljenje betona za postojedi
element. U slu€aju primjene ovakvog nacina izrade elemenata, plan rada na ugradnji betona
treba biti podeSen tako da se uskladi sa odredbama tehni¢kih uvjeta koje se odnose na dizanje
elemenata.

4.2.3. Njega

Njega betona montaznih elemenata mozZe se provoditi osim na nacin propisan za betone
ugradene na licu mjesta i zaparivanjem. U slu€aju zaparivanja lzvoditelj (ili proizvodacé
elemenata) treba prethodnim ispitivanjima dokazati prirast ¢vrstoce betona tijekom zaparivanja.
Takoder treba dokazati da zaparivanje nema Stetni utjecaj na koeficijent difuzije klorida betona.

4.2.4. Obiljezavanje
Svi izbetonirani montazni konstruktivni elementi moraju se obiljeziti, na mjestima koji neée biti

vidljivi u konaénom poloZaju, referentnim brojem, datumom ugradnje betona te ako je potrebno i
naznakom orijentacije i polozaja u konstrukciji.
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4.2.5. Skladistenje, transport i montaza

Montazni armiranobetonski elementi moraju biti tako uskladisteni, transportirani i gradeni da se
sprijeci njihovo prekomjerno naprezanje i oste¢enje. Nacdin dizanja blokova prilagoditi ¢e se
tehnologiji odabranog izvodaca i detaljno obraditi u izvedbenom projektu.

Uzad, kuke i drugi elementi sistema za dizanje moraju se proracunati na dvostruku tezinu
betonskog elementa koji treba podizati.

5. SKELE | OPLATE
5.1. Osnovni zahtjevi

Skele i oplate, uklju€uju¢i njihove potpore i temelje, treba projektirati, konstruirati u skladu sa
normom HRN EN 13670-1, tako da su:

- otporne na svako djelovanje kojem su izloZene tijekom izvedbe,

- dovoljno &vrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i sprijeCe
oStecivanje konstrukcije.

- oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugrozeni ni oSteceni
svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem.

Skele i oplate trebaju se kontrolirati prije betoniranja u skladu sa normom HRN EN 13670-1.
5.2. Materijali

Moze se upotrijebiti svaki materijal koji ¢e ispuniti uvjete konstrukcije. Moraju zadovoljavati
odgovarajuée norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala.
Svaka oplata bilo da je drvena, od Sperploce ili Eeli€na, a koja se upotrebljava viSekratno, mora
se obnoviti kada po misljenju Nl-a toliko propadne da Stetno djeluje na kvaliteta povrSinske
obrade ili kvaliteta betona ili oboje.

5.3. Oplatna ulja

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne
djeluju Stetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju Stetno utjecati na
valjanost povrSine, njezinu boju ili na posebne povrSinske premaze. Oplatna ulja treba
primjenjivati u skladu s uputama proizvodaca ili isporucitelja.

5.4. Skele

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle
Stetne pukotine u mladom betonu. To se moze postici:

- ograni¢enjem progiba i/ili slijeganja,
- kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje.

5.5. Oplate

Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne o€vrsne. Oplata i spojnice izmedu elemenata
trebaju biti dovoljno nepropusni da sprije€e gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira znacajniju
koli¢inu vode iz betona ili omogucava evaporaciju treba odgovarajuce vlaziti da se sprijeci
gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja
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povrsina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati
takvu povrsinu betona.

Paneli moraju imati ravne rubove da omoguce to€no poravnavanje i priljubljivanje uz susjedne
panele i sa spojnicama prekida u betoniranju. Paneli se moraju pri€vrstiti tako da im spojnice
budu ili horizontalne ili vertikalne osim ako nije drukdije specificirano ili odobreno.

Ako se stavljaju letve za zarubljivanje, iste moraju biti pravilne i to€nih dimenzija da se osigura
glatko i neprekinuto zarubljivanje.

5.6. PovrsSinska obrada

Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama.

Za prihvacanje zadane kvalitete povrSinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski
paneli.

Vrsta i kvaliteta povrSinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i
mineralnim dodacima), izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.

5.7. Oplatni ulosci i nosaci

Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i sli¢ni predmeti koji e se ubetonirati u sklop koji se izvodi
i ugradeni elementi kao npr. ploCe, ankeri i distanceri trebaju:

biti Evrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,
ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

ne reagirati $tetno s betonom, armaturom ili prednapetim Celikom,

ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu ¢vrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne
smije sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. Udubljenja ili
otvore za priviemene radove treba zapuniti i zavrSno obraditi materijalom kakvocée slicne
okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi na€in obrade specificiran.

Mogu se upotrijebiti sredstva za ucvrS¢ivanje i ukrucivanje oplate jedino od potvrdenih
proizvodata kao i odgovarajuéi zatezali oplate te odstojnici. Zatezali oplate moraju biti
postavljeni najmanje 5 cm ispod povrsine betona. Zatezne matice moraju biti takve da nakon
njihovog uklanjanja ostanu rupe pravilnog oblika.

5.8. Otpustanje skelai uklanjanje oplate
Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu ¢vrstocu:

- otpornu na oSteéenje povrSine skidanjem oplate,

- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

- da izbjegne deformacije vece od specificiranih tolerancija elasti€nog ili neelasti¢nog
pona$anja betona.

Uklanjanje oplate treba izvoditi na nacCin da se konstrukcija ne preoptereti i ne oSteti.
Opterecenja skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete.
Stabilnost skela i oplate treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju opterecenja. Postupak
podupiranja ili otpustanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja pocetnog opterecenja,
sukcesivno opterecenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi.
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6. ARMATURA | UGRADNJA ARMATURE
6.1. Opcenito

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1, normama na koje
ta upuéuije.

Rukovanje, skladiStenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih
specifikacija koje se odnose na Celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama
ovoga Priloga.

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li armatura u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladistenja
armature doSlo do njezinog osteéivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja
na tehnic¢ka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inzenjer neposredno prije po€etka betoniranja mora:

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

- provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske
konstrukcije te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski
dnevnik.

6.2. Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije.
Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv.

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete EN 1992-1-1, priznatih propisa navedenih u
TPGK i uvjete projekta.

Povrdina armature mora biti o¢iS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na
Celik, beton ili vezu izmedu njih.

Galvanizirana armatura moZe se Kkoristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog
djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom.

6.3. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje
Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
- savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama,
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim

specifikacijama.

Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature.
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7. 1ZVODENJE BETONSKIH RADOVA
7.1. Uvjeti kakvoée betona
Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206-1.
7.2. Isporuka, preuzimanje i gradiliSni prijevoz svjezeg betona

Nadzor i kontrolu kakvoce treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom
ovim tehnic¢kim uvjetima. Medu ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi
izvrSeni nadzor.

7.3. Kontrola prije betoniranja

- Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovim
projektom, a ako ne postoji projekt a prema slozenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je
izraditi.

- Treba po potrebi izvesti poCetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije
izvedbe dokumentirati.

- Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no $to
ugradnja betona pocne.

- Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu treba o istiti od prljavstine, leda,
shijega ili vode.

- Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka
vode.

- Konstrukcijske elemente treba podloZznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog
tla ili za odgovarajucu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.

- Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira
trebaju imati temperaturu koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no Sto dostigne
dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za
takve slu€ajeve nisu predvidene posebne mjere.

- Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrileme ugradnje betona ili u razdoblju
njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od ostecenja smrzavanjem.

- Povrsinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduéeg sloja treba biti iznad 0°C.

Ako se predvida visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja,
treba planirati mjere zastite betona od tih negativnih djelovanja.

7.4. Ugradnjai zbijanje

- Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate
betonom i osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu
CvrstoCu i trajnost. Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima
promjene presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida
betoniranja.

- Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim
vibratorima. Beton treba uloziti $to blize konaénom polozaju u konstrukcijskom elementu:
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlaciti kroz oplatu i armaturu.

- Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve€a od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba
izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrSina donjeg sloja revibrira.
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Kod debljih slojeva je revibriranje povrSinskog sloja preporucliivo i radi izbjegavanja
plasti¢nog slijeganja betona ispod gornjih Sipki armature.

- Vibriranje povrSinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada
zarobljeni zrak. Prekomjerno povrsinsko vibriranje koje slabi kvalitetu povrSinskog sloja
betona treba izbjeé¢i. Kad se primjenjuje samo povrSinsko vibriranje, debljina sloja nakon
vibriranja obi¢no ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno
dokazano drugacije. Korisno je dodatno vibriranje povrsina uz podupore.

- Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i
dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preoptereéenje oplate i skela. Hladna
spojnica se moze stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugradenog sloja veze prije ugradnje
I zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni
kod posebnih zahtjeva za povrSinsku obradu.

- Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.

- Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode,
kiSe i snijega.

- Naknadno dodavanje vode, cementa, povrSinskih otvrdivaca ili slicnih materijala nije
dopusteno.

7.5. Njegovanje i zastita
Beton u ranom razdoblju treba zastititi:

da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

da se postigne potrebna povrsinska ¢vrstoca,

da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
od smrzavanja,

od Stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja.

Pogodni su sljedeci postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:

- drZanje betona u oplati,

- pokrivanje povrsine betona paronepropushim folijama, posebno uévrs¢enim i asiguranim na
spojevima i na krajevima,

- pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od susenja,

- drzanjem povrSine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlazenjem,

- primjenom zastitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehni¢kim
dopustenjem).

Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrSinskog sloja betona ili
drzati povrsinu stalno vlaznom. Prirodno njegovanije je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju
potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u
vlaznom, kiSnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje povrSine betona treba bez odgode
zapoceti odmah po zavrSetku zbijanja i povrSinske obrade. Ako slobodnu povrSinu betona treba
zastititi od pucanja zbog plasti€nog skupljanja, priviemeno njegovanje treba primijeniti i prije
povrsinske obrade.
Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrSinskom
sloju ovisno o omjeru:

évrstoce i zrelosti betona,

oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskim uvjetima.
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Beton za uporabu u uvjetima izlozenosti konstrukcije definiranim u poglavlju 3 a treba njegovati
dok povrsinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlatne ¢vrstoce. Iskustveno
se taj uvjet, iskazan vremenski, moze kontrolirati prema podacima danim u tablici "Najmanje
razdoblje njegovanja betona za klase izlozenosti betona drugacije od X0 i XC1".

Tablica: Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloZenosti betona drugacije od XO i
XC1

Minimalno razdoblje njege u danima
.. Razvoj ¢vrstoce betona (fema/femzs)=r**
Povrsinska
temperatura .
betona t (°C) Brz Srednje brz Spor Jako spor
r=0,5 r=0,3 r=0,15 r<0,15
t=25 1 15 2 3
25>t215 1 2 3 5
15>t210 2 4 7 10
10>t=5* 3 6 10 15

Prihvatljiva je linearna interpolacija izmedu vrijednosti u redovima

*Za temperature ispod 5°C, trajanje njege treba produljiti za razdoblje jednako vremenu u kojem
su temperature bile ispod 5°C.

**Omijer Cvrstoc¢e kao indikator razvoja Evrstoce je omjer srednje vrijednosti tlaéne Cvrsto¢e nakon
2 dana(fem2) | srednje vrijednosti tlaéne ¢&vrsto¢e nakon 28 dana (fem2s) odreden pocetnim
ispitivanjima ili zasnovan na poznatim svojstvima betona usporedivog sastava. Razvoj ¢vrstoée
mora deklarirati proizvodac betona za svaki pojedini sastav, na tehni¢kom listu ili u otpremnici.

Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuce
CvrstoCe treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlastena institucija. Pobliza odredenja razvoja
svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od slijedec¢ih postupaka:

- raéunu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najviSse 10 mm u betonu ispod povrsine,

- raCunu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka,

- temperaturi grijanja,

- drugim pogodnim postupcima.

Racun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajucoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili
kombinaciju cementa i uporablijenog mineralnog dodatka.
Primjena zastitnih premaza nije dopustena na konstrukcijskim spojnicama, na povrSinama koje
¢e se naknadno obradivati ili na povrSinama na kojima treba osigurati vezu s drugim
materijalima, osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedece operacije ili ako
dokazano ne djeluju Stetno na tu sljedecu operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije
naglaSeno dopusteno, zastitni premazi se ne smiju koristiti ni na povrSinama s uvjetovanim
posebnim izgledom povrsine.
PovrSinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok povrSina betona ne dosegne
¢vrstocu dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obi¢no iznad 5 N/mmz2). NajviSa temperatura
betona ne smije prije¢i 65°C.
Moguci negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja ukljucuju:

- znacajno smanjenje cvrstoce,

- znacajno povecanje poroznosti,

- odlozeno formiranje etringita,

- povecanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.

7.6. Aktivnosti poslije betoniranja
Nakon skidanja oplate nadzorni inZenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti
kontrolu povrSine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.
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Povrsinu betona treba tijekom izvedbe zastititi od oStecivanja i remecenja povrsinske teksture.

U slu€aju pojave uobiCajenih pogreSaka i nedostataka u izvedbi, kao npr. veza starog i hovog
betona, segregacije, neravnine, Supljine od vezanja oplate i sl. preporuka je da se ovakva
ostecenja saniraju na nacin da se obrade sanacijskim mortom sa dodatkom sredstva za
povecanje prionjivosti starog i novog betona. Sanacijski mort mora biti sliénih mehanickih
svojstava i boje kao podloga na koju se nanosi.

Ostecena mjesta treba odistiti Celicnim Cetkama, te ukloniti sve slobodne komade betona ili
cementne skrame koji nisu ¢vrsto povezani s podlogom. Tako o€iSéena mjesta treba navlaziti
vodom i oSte¢enja premazati sredstvom za nastavak betoniranja (SN veza) na nacin da se u
suho izmijeSa smjesa pijesak:cement=2:1 (u suhom stanju) te se uz mijeSanje dodaje prethodno
pripremljena smjesa SN-veza:voda=3:1. Pijesak moze biti granulacije 0-2 ili 0-4 mm u ovisnosti
o povrSini i dubini ostecenja.

Najbolji se rezultati postizu ako se rekonstrukcija obavlja odmah pri skidanju oplate, odnosno
dok je beton mlad. Ako se obraduju dublja oStecenja, u smjesu se dodaju polipropilenska
vlakna. Sanirane povrsine se njeguju 2-3 dana.

Povrsina koja se krpi mora se prije nanoSenja suhe mjeSavine ovlaziti ili po potrebi namazati
ljepljivom smolom, a onda ovu nakon nanoS$enja zbiti Celicnom Sipkom i Cekicem.

Ostali povrSinski defekti mogu se popraviti isijecanjem defektnog betona do dubine koju odredi
NI'i zamjenom betonom istih osobina te zagladivanjem istog.

Bez odobrenja Nl-a neCe se dozvoliti krpljenje, zapunjavanje ili premazivanje cementom
gnijezda ili povrsinskih pukotina. Ovo odobrenje neée biti potrebno za krpanje rupa koje su
posliedica vadenja oplate, zatega ili rupa od uzrokovanja.

Potrebe ispitivanja betona na gradevini (svojstvo, u€estalost i kriterije sukladnosti) treba prema
uvjetima izvedbe i eksploatacije gradevine utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole
kvalitete izvedbe radova.

7.7. Geometrijske tolerancije
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvec¢ih dopustenih odstupanja radi
izbjegavanja Stetnih utjecaja na:

- mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,
- ponasanje tijekom uporabe gradevine,
- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na
pona$anje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Dane tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama,
EN 1992 i trazenoj razini sigurnosti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka
medukontrola tih dijelova mora postivati uvjete kona¢ne kontrole izvedene konstrukcije.

Ako je odredeno geometrijsko odstupanje pokriveno razli€itim zahtjevima (preduvjetovano),
primjenjuje se strozi uvjet.

Dimenzije popre€nog presjeka, zastitni sloj betona i poloZaj armature ne smiju odstupati od
zadanih vrijednosti viSe no $to je prikazano u slijedecoj tablici.
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Tablica - tolerancije
N |Tip odstupanja Opis Dopusteno odstupanje
a |Dimenzije popre€nog presjeka +10 mm
b |Polozaj obi¢ne armature u Za sve h vrijednosti je:
popre€nom presjeku
POLOZAJ OBIGNE ARMATURE A(minus) -10 mm
U POPRECNOM PRESJEKU
a pozitivno za
h< 150 mm + 10 mm
N h =400 mm + 15 mm
L o) h >2500 mm +20 mm
CHI Jomins) uz linearnu
interpolaciju
meduvrijednosti

Cmin = traZeni najmaniji zastitni sloj betona

Cn = nominalni zastitni sloj = ¢ + IA(minus)I

¢ = stvarni zastitni sloj

A = dopusteno odstupanje od cn

h = visina popre€nog presjeka

Uvjet: ¢ + A(plus) >cn - | A(minus) |

Dopusteno pozitivno odstupanje zastitnog sloja temelja i elemenata u temeljima moze se
povecati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne moze.

¢ |Preklopni spoj

| preklopna duljina

-0,06 |

d |okomitost popre€nog presjeka

a — duljina dimenzije popre¢nog
presjeka

ne vise od 0,04 a
ili 10 mm

ravnost
Oplaéena ili zagladena povrsina L=20m 9 mm
e L=0,2m 4 mm
Ne oplacene povrsine :
glObaan L20m 15 mm
lokalno L=02m 6 mm
f |ZakoSenost popre¢nog presjeka ne vece od h/25 ili b/25 ali ne vise od 30 mm
za duZine 8mm
g |ravnost bridova >=1m 8 mm/ m aline
>1m viSe od 20 mm
h |otvori u uloSci A1;A2;A3; +-25mm
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8. OPREMA NA KONSTRUKCIJI
8.1. Opéenito
Pod opremom podrazumijevaju se bitvice za privez brodova, te lu¢ka svijetla.
8.2. Bitvice od inoxa
Odabrani privezni elementi - bitvice za predmetnu gradevinu su:
- bitvica za sigurno optereéenje 30 kN

- bitvica za sigurno optereéenje 60 kN

Projekt bitvica i njezinih poveznica mora biti dokumentiran i ovjeren bez obzira je li standardni
proizvod od proizvodaca ili posebna vrsta bitve (polera) napravljena za ovaj projekt.

8.2.1. Materijali i zavrSna obrada

Certifikat materijala je obavezan za svaku bitvu tj. polere i pripadajuce joj vijke kao i za
povrSinsko tretiranje bitvi.

8.2.2. Ispitivanje i dokumentacija

Certifikat materijala je obavezan za svaku bitvu i pripadajuce joj vijke kao i za povrSinsko
tretiranje bitvi.
Bitve tj. polere mora ispitati neovisna inspekcija tre¢e strane.

9. NADZOR

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrSavaju u skladu s zahtjevima projektnih
specifikacija i vaze¢im propisima.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava
proizvoda i materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

Nadzor materijala i proizvoda

Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je
slijedecom tablicom.

Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda

PREDMET VRSTA NADZORA

Materijali oplate Vizualni nadzor
Armaturni Celik Prema EN 10080 i zahtjevima projekta3’
SvjeZi beton" proizveden u Prema EN 206, | prema ovim tehni¢kim

tvornici ili na gradilistu. uvjetima . Pri preuzimanju betona treba

postojati otpremnica.
Ostali materijali2’ Prema  projektnim  specifikacijama i
Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama 3)
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Nadzorni izvjestaj Treba

1) Na gradilistu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi
proizvedeni sa "svjezim betonom, tvornickim ili gradiliSnim", osim ako nisu
proizvedeni prema normi.

2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i si.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treCe osobe treba vizualno pregledati i
provjeriti otpremnicu.

Podrué€je nadzora izvedbe
Podruéje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici

Podrucje nadzora

PREDMET VRSTA NADZORA
Kalupi, oplata Glgvng kalupe i oplatu pregledati prije
betoniranja
Obi¢na armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja
Ugradeni elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim
tehniCkim uvietima
Zidani elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim
tehni¢kim uvjetima
Drvena konstrukcija i Prema projektnim i glavnim specifikacijama i
elementi ovim tehnickim uvjetima
Predgotovljeni elementi Prema glavnim specifikacijama
GradiliSni  prijevoz i Prema ovim tehni¢kim uvjetima
uaradnia betona
ZavrSna  obrada i Prema ovim tehnickim uvjetima
njegovanje betona
Geometrija Prema projektnim specifikacijama
Nadzorna Kako se trazi ovim uvjetima
dokumentacija

Nadzor prije betoniranja
Prije poCetka betoniranja nadzor treba ukljucivati:

- geometriju oplate,

- stabilnost oplate, skela i njihovih temelja,

- nepropusnost oplate,

- uklanjanje necisto¢a (kao Sto su praSina, snijeg i/ili led i ostaci Zice) s dijela koji ¢e se
betonirati,

- obradu lica konstrukcijskih spojnica,

- uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom,
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- pripremu povrsine oplate,
- otvore u oplati.

Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna)
armatura u projektiranom polozaju.

Treba provijeriti polozaj dilatacijske trake

Nadzor armature

Nadzor prije betoniranja

Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovaraju¢im nadzornim razredom treba potvrditi daje:

- armatura iskazana u nacrtima ugradena i prema nacrtima postavljena u projektiranu
poziciju,

- zastitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama,

- armatura nezagadena uljem, mastima, bojom ili drugim Stetnim materijalima,

- armatura ispravno uévrdéena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja,

- razmak izmedu sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona,

- ugradena armatura poprac¢ena odgovaraju¢om potvrdom sukladnosti sa svojstvima
uvjetovanim u EN 10080.

Ako za armaturu dopremljenu u savijaliste ili na gradevinu nema odgovaraju¢e potvrde

sukladnosti s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem
odgovarajuéeg broja uzoraka dopremljenih profila.

Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi daje preklopna (kontinuitetna)
armatura u projektiranom polozaju.

Nadzor postupka betoniranja
Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati prema tablici

Planiranja, nadzora i dokumentiranja

PREDMET VRSTA NADZORA
Plan nadzora, procedure i instrukcije
Planiranje nadzora prema specifikacijama

Aktivnosti kod nesukladnosti

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor

Svi dokumenti planiranja, lzvjesStaji o

. svim nadzorima
Dokumentacija

lzvjeStaji o svim nesukladnostima i
popravnim mjerama

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze
kvalitete.
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Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobi¢ajene dobre prakse.
MJERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovaraju¢e radnje koje &e osigurati
uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:

- utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije u€inili prihvatljivima,

- potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.
Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima

istih svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vaze¢im normama.
Ispitivanja se odlukom nadzornog inzenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlaéne Evrstoce (postignute i uvjetovane klase) betona rijeSava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlacne
évrstoce kojoj ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja! pribliznu klasu kojoj je odgovarao
pri 28-dnevnoj starosti. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog
konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca
betona. Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba
preuzeti. Ako se nesukladnost moze popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inzenjer i ovlastena
institucija koja je utvrdila veli¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak.

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehnickim
uvjetima.

Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka odobriti
nadzorni inzenjer.

+ Projektant:
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5. PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA
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SADRZAJ:
A - OPCI DIO
1. Registracija
2. RjeSenje o ovlastenju za izradu elaborata zastite od pozara
3. Ugovor o poslovno-tehni¢koj suradniji
4. Popis mapa glavnog projekta
5. Imenovanje glavnog projektanta

B — TEKSTUALNI STRUCNI DIO

C — GRAFICKI PRILOG

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, ozujak 2023.g.: VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO" Stranica 152



GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE Projektantski ured

GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Z.0.P. 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

REPUBLIKA HRVATSKA

OBRTNICA

17010701821

Viasnik obrta
MLADEN VUKICEVIC

Ime i prezime

OIB vlasnika 79559810286
Maticni broj obrta 92456022
Turtka

SEKTOR F, obrt za inzenjerstvo i tehni¢ko savjetovanje, vl. Mladen Vukicevic,
Solin, Ulica hrvatskih branitelja 24

Datum upisa u Obrtni registar 07.04.2006.
Datum poéetka obavljanja obrta 01.03.2007.
Djelatrosti

?1.12.-IN2ENJEF§STVO I'S NJIM POVEZANO TEHNICKO_ SAVJETOVANJE / IZRADA
ELABORATA ZASTITE OD POZARA | PROCJENE UGROZENOSTI OD POZARA |
TEHNOLOSKE EKSPLOZIJE /

Kontrolni broj: 7f501bf4-731d-479a-827e-774dd591b6ed

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronitkom zapisu moZete provjeriti tocnost
podataka. [sto modete udinitl i na internet adresi https://e-obrt. portor.hrfkontrolaDokumenta/
unosam kontrolnog broja. U oba slucaja sustav ¢e prikazati izvarnik ovog dokumenta. U slufaju da
Jje ovaj dokument identi¢an prikazanom izvorniku u digitalnom abliku, Ministarstvoe gospodarstva,
poduzetnistva | obrta potvrduju toénost dokumenta | stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Mijesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, o2ujak 2023.9.; VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO" Stranica 153



GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE Projektantski ured

GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Z.0.P. 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

= g

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/I-245-02/22-02/7
URBROJ: 511-01-208-22-2
Zagreb, 25. sijeénja 2022.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, OIB 36162371878, na temelju
¢lanka 28. stavka 4. Zakona o zaétiti od poZara (,Narodne Novine®, broj 92/10), te €lanka
7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (,Narodne novine®, broj
141/11) povodom zahtjeva Mladena VukiCevica, dipling.stroj, iz Solina, Hrvatskih
branitelja 24, OIB 79559810286, za produzenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od
pozara, donosi

RJESENJE

1. ProduZuje se ovlastenje Mladenu Vukiceviéu, dipl.ing.stroj, iz Solina, Hrvatskih
branitelja 24, OIB 79559810286, za izradu elaborata zastite od pozara.

2. Mladen Vukicevié, zadrZava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara,
- upisni broj: 11,
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rieenjem ovoga Ministarstva, broj: 511-01-208-UP/l-18/8-12 od 11.
travnja 2012. godine.

3. Ovlastenje se produzuje do: 11. travnja 2027. godine.
ObrazloZenje

Mladen Vuki¢evi¢, dipling.stroj, iz Solina, Hrvatskih branitelja 24, podnio je, Ministarstvu
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvu civilne zastite, Sektoru za
inspekcijske poslove, zahtjev za produzenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od
poZara, temeljem ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od
pozara.lU provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produZenje
ovladtenja za izradu elaborata zastite od pozara propisani ¢lankom 4. stavkom 1. i
podstavkom d. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zaétite od poZara te je stoga
rijeseno kao u izreci rie$enja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjedenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuzbom
Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 u roku od 30 dana od dana dostave
rieSenja. TuZba se predaje nadleznom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na
zapisnik ili se 3alie postom, odnosno dostavlja u elektronickom obliku putem
informacijskog sustava.

NACELNIK SEKTORA

Nikola Turkalj

Mijesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/I-245-02/22-02/15
URBROJ: 511-01-208-22-2
Zagreb, 14. veljace 2022.

Ministarstvo unutamjih poslova Republike Hrvatske, OIB 36162371878, na temelju
Clanka 28. stavka 4. Zakona o zadtiti od poZara (,Narodne Novine*, broj 92/10) te ¢lanka
7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (,Narodne novine®, broj
141/11) povodom zahtjeva Ivice Vidjaka, dipl.ing.grad, iz Splita, Jurja Krizani¢a 21, OIB
21522935089, za produZenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od pozara, donosi

RJESENJE

1. Produzuje se ovlastenje Ivici Vidjaku, dipl.ing.grad, iz Splita, Jurja Krizani¢a 21,
OIB 21522935089, za izradu elaborata zastite od poZara.

2. lvica Vidjak, zadrzava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara,
- upisni broj: 15,
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rieSenjem ovoga Ministarstva, broj: 511-01-208-UP/1-39/6-12-1/8 od 12.
travnja 2012. godine.

3. Ovlastenje se produzuje do: 12. travnja 2027. godine.
ObrazloZenje

Ivica Vidjak, dipl.ing.grad, iz Splita, Jurja Krizani¢a 21, OIB 21522935089, podnio je,
Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvu civilne zastite, Sektoru
za inspekcijske poslove, zahtjev za produZenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od
pozara, temelijem ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od
pozara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produZenje ovlastenja za
izradu elaborata zastite od pozara propisani ¢lankom 4. stavkom 1. i podstavkom d,
Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od poZara te je stoga rije$eno kao u
izreci rieSenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjeSenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuzbom
Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1 u roku od 30 dana od dana dostave rjeSenja.
Tuzba se predaje nadleznom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili
se Salje poStom, odnosno dostavlja u elektroni¢kom obliku putem informacijskog sustava.

Mijesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Ivica Vidjak, dipl.ing., Split, Jurja Krizanica 21

SEKTOR F, obrt za inZenjerstvo i tehni¢ko savjetovanje, vl. Mladen
Vukicevic, Solin, Hrvatskih branitelja 24, kojeg zastupa Mladen Vukitevié,
dipl. ing. stroj.

sklopili su lipnju 2015, god slijededi

UGOVOR O POSLOVNO-TEHNICKOJ SURADNJI
Broj:01/2019

Clanak 1.
Ug:r':rurne strane su s dogovorile da prema uvjetima ovog ugovora ostvaruju poslovng
tehnicku suradnju w podrugju registriranih djelatnosti | svojih specijalnosti pri nastupu na trif,
a posebng zajednitkim nastupom pri obavijanju projektantskih i drugih konzalfing ustuga i
nadzora, be reviziji projekata i drugih djelatnosti u okvire registriranin
Ui skiadu =a ovim ugovorom strane megu na tristu nuditi usluge druge strane

Clanak 2.

Za svaki konkretan sluéaj sklopit Se se possban ugover v kojem &e se regulirati prava | obveze

u kenkretnom poslu, cijena | nadin pladanja,

Ugovorme strane su sporazumne da se za manje pasiove ng mera sklopiti ugovor nego da se naplata svake pojedin
takve usluge vrai termeljermn uobiajenih faktura, u reku | po cijeni

usmeno dogovorena] il pismeno naruenaj.

Clanak 3.
Ugovarne strane s2 obvezuju na medusobnu kvalitelnu suradnju, uz postivanje cbveza
ugovorenih & investitorom
Clanak 4

Patpisivanjem oveg Ugovera niti jednoj od ugovarih strana se ne porite pravo na potplsivanje
Ugavera o peslovno-tehnitkeoj suradn)i s drugim poslovnim partnerima

Clanak 5.
Slranks mogu raskinuti oval Ugavor ako jedna stranka izrazi zahtjev za raskidem Ugevera | u sleéajevima
predvidenim zakonom.

Clanak 8.

Eventualne sporove u svezl s ovim ugavoram stranke ce pokusati rjesiti sporazumno, Ukoliko
&0 sporazum ne postigne nadiedan je trgovadki sud o Split,

Clanak 7.

Owaj ugavor sastavijen |e u dva istovistna primjerka, od kojih svaka strana dobiva po jedan primjerak,

]

o y / . Za Obrt SEKT:JE}{"/#\

Pl

Ivica ‘-.l'idjak_?fpl."ing grad WMWM. dip.ing.stroj.
J --m......,:

&

U Splitu, lipanj 2019, god.
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POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA | PROJEKTANATA

ZOP: 10/21
R. br. NAZIV, BROJ PROJEKTA PROJEKTANT | PROJEKTNA TVRTKA
1. MAPA 1. REKONSTRUKCIJA LUKE Bosko Kozina dipl.ing.grad
OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU KOZINA PROJEKTI d.o.o. Split

VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI
GAT-MULQ*, —gradevinski projekt konstrukcije
-Br.pr.: T.D. 1243-G/21

2. MAPA 2. - REKONSTRUKCIJA LUKE Paula Kozina mag.ing.aedif
OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU KOZINA PROJEKTI d.o.o0. Split
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI
GAT-MULO" -gradevinski projekt vodovoda,
odvodnje i radova uz elektroinstalacije -Br.pr.:
T.D. 1244-G/21

3. MAPA 3. REKONSTRUKCIJA LUKE Jure Grgi¢, mag.ing.el.,

OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU ELEKTRO-KLIMA PROJEKT d.o0.0. Split
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI
GAT-MULO" — projekt elektroinstalacija Br. pr.:
TD-E-201/21

PODACI O ELABORATIMA KOJI SU POSLUZILI ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

1 Elaborat zastite na radu, Oznaka projekta: TD 3-22 ATESTI | PROCJENE d.o.o. Split

Bosko Kozina dipl.ing.grad. ,

2 Maritimna studija , Br.pr.: T.D. 9-T/20. KOZINA PROJEKTI d.o.0. Split

Dr.sc. Mirko groSi¢, dipl.ing.grad.,

3 Geotehnicki elaborat- PR 20-124/01 GEOTECH d.o.o. Rijeka

Mladen Vukicevi¢ dipl.ing.stro;j. ,

Elaborat zastite od pozara, oznaka: EZOP 117/21 SEKTOR F, Solin

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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9 ZUPANIJSKA LUCKA UPRAVA ZADAR
" m Liburnska obala 6/5, 23 000 Zadar, tel: 023/250-563, 023/250-565, fax: 023/250-564
ey ! www.cpa-zadar hr, info@cpa-zadar hr

Temeljem Zakona o gradniji (,Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se
IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Kao investitor zahvata u prostoru: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET L
NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO". OPCINA VRSI, na k.¢. 7/1 k.o
Vrsi ( novoformirane k.&.7/19, 5701, 5702, 5703 i 5704 sve K.o. Vrsi), u skladu sa ¢lankom 52. Zakon:

0 gradnji, imenujem:

BOSKA KOZINU, dipl. ing. grad.

koji je upisan u imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore gradevinskih inZenjera
pod rednim brojem G 1165, za glavnog projektanta pri izradi glavnog i izvedbenog projekta zahvata u

prostoru:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA
LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO“, OPCINA VRSI

Zadar, 01.03.2022. godine

Upisan kod Trgovatkog suda u Zadru pod brojem Tt-07/463-3, MBS: 060144049, OIB:58398165411
OTP banka d.d. Zadar IBAN: HR3824070001100076369, HPB d.d. Zagreb, IBAN: HR1523900011100854444

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Stranica 158
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KOZINA PROJEKTI d.o.0.
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21000 Split

B - TEKSTUALNI STRUCNI DIO ELABORATA ZASTITE OD POZARA

1. Posebni uvjete zastite od pozara utvrdene u postupku prema propisu kojim se ureduje prostorno

uredenje i gradnja

et

o

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okoli$a i
komunalne poslove

Zadar, Brne Krnarutic¢a 13/1

KLASA: UP/1-350-05/21-01/000032
URBROJ: 2198/1-07/11-21-0006
Zadar, 23. listopada 2021. godine

Zadarska Zupanija, Upravni odjel za prostomo uredenje, zastitu okoliSa i komunalne poslove, na
temelju ¢lanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 | 98/19), rje3avajuci po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je
podnijela OPCINA VRSI, HR-23235 Vrsi, Dr Franje Tudmana 6, OIB 75575288881, po
opunomoceniku BOSKU KOZINI, HR-21000 Spiit, PUT ZNJANA 8C, OIB 67520053177, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I Lokacijska dozvola se izdaje za:

— zahvat u prostoru infrastrukiume namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2.a
skupine, Rekonstrukcija luke ofvorene za javni promet - podruéje luke "Mulo" -
rekonstrukcija postojeceg lukobrana, izgradnja pomocnog lukobrana i gatova,
vodoopskba, odvodnja, elektroinstalacija i javna rasvjeta,

dijelom na novoformiranoj gradevnoj Cestici koja ¢e se formirati od dijela 7/1 k.o. Vrsi i dijela
morske povrsine te dijelom na moru, za koji su lokacijski uvjeti definirani priloZenom
projektnom dokumentacijom
MAPA 1

idejni projekt - Gradevinski i elektrotehnicki projekt, oznake IP-9-8/21 iz kolovoza

2021. godine

= projektant: BoSko Kozina, dipl.ing.grad., broj ovladtenja G 1165

= projektantski ured: KOZINA PROJEKTI d.o.o., HR-21000 Split, Vinkovacka 21,

OIB 34862845293,

potpisano kvalificiranim elektronickim potpisom po ovlastenim projektantima strukovnih
odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole

Il Za predmetni zahvat Ministarstvo zastite okoli3a i energetike, Uprava za procjenu ufjecaja
na okoli$ i odrZivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okolisa izdalo je
RjeSenje KLASA: UP/I-351-03/20-09/08, URBROJ: 517-03-1-1-20-10 od 20. svibnja 2020
godine koje utvrduje kako nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis, niti
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloSku mrezu

Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti
prikljuenja javnopravnih tijela.

KLASA: UP/1-350-05/21-01/000032, URBRO.J: 2198/1-07/11-21-0006 15 ID: P20210817-705512-202
Ova elektroniéka isprava potpisana je kvalificiranim elektroniskim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a ist je vidjiv na stranici. lzvor p je European Union Trusted Lists
(htips#iwebgate ec europa.eulti-browser/). U potpis je ugraden vremenshi pedat, te je omoguden za LTV,

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutamje plovidbe, HR-10000
Zagreb, Prisavije 14
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;
Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, Uprava za zadtitu prirode, HR-10000
Zagreb, Radnicka cesta 80
— dostavljena Obavijest o nenadleZnosti KLASA: 612-07/20-63/233, URBROJ: 517-
05-2-2-20-2 od 30.06.2020. godine;
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, HR-10000
Zagreb, Prisavije 14
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;
Ministarstvo unutamnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Sektor za inspekcijske
poslove, HR-10000 Zagreb, llica 335
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lucka kapetanija Zadar, HR-23000 Zadar,
GaZenitka cesta 28¢c
— utvrdeni posebni uvjeti - Suglasnost KLASA: 350-05/20-01/94, URBROJ: 530-04-
7-2-20-2 od 16.06.2020. godine;
Drzavni inspektorat, Podruéni ured Split, Sanitarna inspekcija, HR-21000 Split, Prilaz
brace Kaliterne 10
— utvrdeni posebni uvjeti KLASA: 540-02/20-03/5077, URBRQJ: 443-02-03-24/5-20-
2 od 12.06.2020. godine,
Drzavni inspektorat, Podruéni ured Split, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Zadar, HR-23000 Zadar, lvana MaZuranica 28
— utvrdeni posebni uvjeti KLASA: 116-01/20-11/2, URBROJ: 443-02-03-24/34-20-35
od 18.06.2020. godine;
Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kultume bastine, Konzervatorski odjel u
Zadru, HR-23000 Zadar, llje Smiljanica 3
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;
Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana, HR-21000 Split, Vukovarska 35
— utvrdeni Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda KLASA: 325-01/20-18/0004588,
URBROJ: 374-24-3-20-2 od 07.07.2020. godine;
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar, HR-23000 Zadar, Kralja
Dmitra Zvonimira 8
— utvrdeni uvjeti prikljuenja - Elektroenergetska suglasnost broj 041400-201241-
0012 od 25.06.2020. godine;
VODOVOD d.o.0. Zadar, HR-23000 Zadar, Spire Brusine 16
— utvrdeni uvjeti prikljucenja - posebni uvjeti KLASA: Broj. 859/1/2020-1B-E od
15.06.2020. godine;
Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovica 9
— utvrdeni Uvjeti gradnje HAKOM-a KLASA: 361-03/20-01/6524, URBROJ: 376-05-
3-20-2 od 23.06.2020. godine
Zadarska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, Zastitu okoliSa i komunalne
poslove, HR-23000 Zadar, BoZidara Pefranovica 8
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;

‘LASA: UP/I-350-05/21-01/000032, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0006 25 1D: P20210817-705512-202
\a elekironicka isprava popisana je kvalificiranim elekironickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
teguiation), a ist je vidijiv na stranici. lzvor je European Union Trusted Lists
“tipsHwebgate.ec.europa.eulti-browser). U potpis je ugraden vremenski peca, te je omogucen za LTV.

= Ministarstvo unutamnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Sekior za inspekcijske

poslove, HR-10000 Zagreb, llica 335

- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema;

2. Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o potrebi da

se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za

rekonstrukciju gradevine za koju se elaboratom ukazuje na vijerojatnu potrebu odstupanja od

bitnoq zahtjeva zastite od pozara

Predmetna gradevina nije upisana u Registar kulturnih dobara niti ima potrebe odstupanja od
bitnog zahtjeva zastite od pozara.

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU

VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.
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3. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehni¢ko-tehnoloskih obiljezja
bitnih za ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine, a osobito podataka o namjeni i
znacajki zbog kojih je prema posebnom propisu, gradevina razvrstana u skupinu 2

3.1. Opis lokacije gradevine

Luka otvorena za javni promet na lokaciji lu¢kog bazena ,Glavni gat-mulo® nalazi se u naselju
Vrsi. Opcéina Vrsi se smjestila na istoimenom poluoto€i¢éu na krajnjem sjeverozapadnom dijelu
Dalmacije, oko 5 km udaljena od najstarijeg hrvatskog kraljevskog grada Nina i oko 20-tak km
udaljeno od Zadra.

3.2. Opis gradevine i okolnih gradevina

Predmet zahvata je rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Vrsi na nacin da se
ureduje postojeca obalna linija juzno od glavnog gata, te se izvodi prvi dio postoje¢eg lukobrana
produljenjem starog gata dok se sa vanjske strane oblaze zastitnim kamenometom (uz obnovu
kamenometa na lokaciji gdje ve¢ postoji). Na postojeéem dijelu lukobrana izvodi se parapetni zid
uz asfat-beton kao zavrdnu obradu.

Novi dio glavnog lukobrana koji se izvodi paralelno sa obalnom linijom, kombiniranog je tipa na
naCin da se armirano betonska konstrukcija Sirine 5,9 m temelji na zamjenskom kamenom
nasipu.

U predmetnom obuhvatu izvrdit ¢e se zahvati koji ukljuCuju uredenje postojeée obalne linije juzno
od glavnog postojeceg gata kao luka otvorena za javni promet brodova do 14,0 m. Za zastitu
akvatorija pred obalnim zidom izvest Ce se lukobranski objekti, jedan kao primarni (glavni) koji ¢e
se formirati dogradnjom postojeCeg gata, nastavljanjem prema jugozapadu za oko 26,0 m.
Takoder, prema istoku ¢e se izvrsiti izgradnja lukobrana u duljini oko 103,0 m s lomom prema
unutradnjosti, zatvorenog akvatorija za 45° i duljine oko 14,0 m, dok je drugi objekt kao pomoc¢ni
(sekundarni), koji je postavljen okomito na liniju postojeceg obalnog zida u duljini od 44,0 m.
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Rekonstrukcijom lu¢kog bazena ,Glavni gat-mulo“ s izgradnjom primarnog i sekundarnog
lukobrana i dvaju gatova ,A“ i ,B* dobit ¢e se zasti¢eni akvatorij za privez ukupno 89 plovila
duljine do 14 m i ljetni (sezonski vez) od ukupno 11 vezova plovila duljine do 16,0 m.

Prvi dio glavnog lukobrana koji se izvodi rekonstrukcijom i produljenjem starog gata se izvodi na
nacin da se vanjske strane oblazu zastitnim kamenometom dok se novi dio glavnog lukobrana,
koji se izvodi paralelno sa obalnom linijom, izvodi kombiniranog tipa na nacin da se armirano
betonska konstrukcija Sirine 5,9 m temelji na zamjenskom kamenom nasipu. Na po¢etnom dijelu
lukobranima se vr8i zastita kamenom mase 1,00-1,80 t.

Zapadni primarni lukobran formirat ¢e se dogradnjom postojeCeg gata, tj. nastavljanjem prema
jugozapadu za oko 26,0 m. Konstrukcija dogradnje se formira od razli¢itih montaznih a.b.
elemenata iza kojih se izvodi kameni nasip. Svi elementi se temelje na temeljnom kamenometu
0,1-100 kg koji se nasipa nakon uklanjanja nenosivog marinskog sedimenta (minimalno 50 cm
visine). Nakon predoptere¢enja elemenata i izvrSenog slijeganja, pri¢i ¢e se ispuni s kamenim
nasipom mase 0,1-500 kg do kote -0,10 m, odnosno do razine na kojoj se izvodi nadmorski zid
od armiranog betona klase C35/45 betoniranog na licu mjesta. U nadmorskom dijelu se izvodi
parapetni zid do kote +2,00 m. ZavrSna obrada povrSine je asfalt-beton. Na vrhu nadogradenog
glavnog lukobrana nalazi se prosirenje za okretiste vatrogasnih vozila.

Na pocetku jugoisto€nog dijela novog lukobrana smjestena je stupna dizalica nosivosti 100kN
koja se temelji na a.b. montaznom elementu ispunjenog betonom (debljine zida 50 cm).

Takoder ¢e se dalje prema jugoistoku izvrditi izgradnja lukobrana u duljini oko 103,0 m.
Nadmorska Sirina ovog dijela glavnog-primarnog lukobrana je 6,0 m. Tijelo lukobrana se formira
od montaznih a.b. elemenata debljine zida 40 cm koji se ugraduju na prethodno pripremljenu
podlogu od tucanika debljine sloja 10 cm (ha temeljnpom kamenometu mase 0,1-100 kg). Kota
dna elemenata je na -3,20 m. Na vanjskom dijelu lukobrana gdje je visinska kota +1,50,
nadmorski zid je Sirine 1,20 m, dok je s unutarnje strane kota na +1,0 m a Sirina nadmorskog zida
iznosi 1,0 m. Zid je od armiranog betona C35/45, betoniranog na licu mjesta.

Dio lukobrana koji je u popre€nom presjeku na viSoj koti, Sirok je 2,0 m duz cijelog lukobrana i
povezan sa dijelom na niZoj koti preko dvije stepenice koje su pozicionirane na ukupno 6 mjesta.

Na ovom cijelom dijelu lukobrana (gdje je ukupna S$irina 6,0m), jugoisto¢no od stupne dizalice,
zavrdna obloga je betonska ploca.

Pomocni lukobran je postavljen okomito na liniju postojeéeg obalnog zida, duljine 44,0 m te Sirine
6,0 m. Pomoc¢ni lukobran se izvodi na isti nacin kao i glavni primarni lukobran Sto znaci nakon $to
se izvrsi iskop dijela morskog dna na mjestu temeljenja lukobrana, nasipanje bi se izvelo na
prethodno pripremljenu podlogu sa geokompozitom (geo mreza + geoplatno) kamenim
materijalom mase 0,1-500 kg sa mora (koriste¢i maone), a paralelno s nasipanjem bi se vrsila
zastita nasipa filterskim slojem i krupnim betonskim blokovima.
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3.3. Veli¢ina, povrsina i namjena gradevine

Buduce lu¢ko podrucje na lokaciji lu¢kog bazena ,Glavni gat® luka otvorena za javni promet u
naselju Vrsi se sastoji od kopnenih i morskih sadrzaja. Ukupna povrSina zaokruZzenog akvatorija
lu¢kog bazena je oko 6 570 m2. Dubina mora u akvatoriju je od 1,50 m do 3,80 m.

3.4. Oblikovanje gradevine

Svi elementi se temelje na temeljnom kamenometu 0,1-100 kg koji se nasipa nakon uklanjanja
nenosivog marinskog sedimenta (minimalno 50 cm).

Tijelo lukobrana se formira od montaznih a.b. elemenata debljine zida 40 cm koji se ugraduju na
prethodno pripremljenu podlogu od tucanika debljine sloja 10 cm. Kota dna elemenata je na -2,20
m. Nakon predoptere¢enja elemenata i izvr§enog slijeganja pri¢i ¢e se ispuni s kamenim nasipom
mase 0,1-500 kg do kote -0,10 m, odnosno do razine na kojoj se izvodi nadmorski zid od
armiranog betona C35/45 betoniranog na licu mjesta. ZavrSna obloga je betonska ploc¢a. Visinska
kota nadmorskog zida je +1,0 m i Sirine je 1,0 m.

U cijeloj luci planirana su tri propusta za cirkulaciju mora, dva su na glavnhom (kota dna -2,70 m) a
jedan na pomoénom lukobranu (kota dna -1,70 m), napravljeni od a.b. montaznih elemenata
PR1-PR5.

Dva nova gata ,A“ i ,B izvode se kao rasponska konstrukcija od montaznih a.b. elemenata
oznake N1 (obrnutog U presjeka visine 80 cm) koji se oslanjaju na montazne betonske stupove
Sirine 2,0 m (kvadratnog presjeka). Svi elementi se temelje na temeljnom kamenometu 0,1-500
kg i sloju tucanika za poravnanje (debljine 20 cm). Prije nasipanja ove podloge, treba izvrsiti
uklanjanje marinskog sedimenta. S obzirom na to kako je dubina na kojoj se nailazi na stijenu
promjenjiva tako varira i visina kamenog nasipa (vidljivo na nacrtima u presjeku gata).

Jedan gat se sastoji od ukupno 4 stupa i 4 nosaca N1 (jedan nosac se jednom stranom oslanja
na obalu). Sirina gatova je 2,0 m te im duljina iznosi 42,0 m. Kota vrha gata je na +1,0 m.

3.5. Vrsta i opis namjene odnosno tehnic¢ko-tehnoloskog procesa

Projektirani zahvat spada pod lucki prostor kao morska luka za javni promet lokalnog znacaja. U
nastavku je dana tablica o broju i strukturi plovila u luci.
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STRUKTURA PLOVILA

KATEG. DUUINA VELICINA | BROJ
ZASTUP.
VEZA PLOVILA (m) VEZA (m) | KOM )
| 6m 8,0x2,40m | 71 | 79,78
I 8-10m 12,0x4,00m | 10 | 11,24
IV 10-12m | 14,0x4,50m | 3 3,37
Vv 12-14m | 16,0x4,70m| 5 5,62
SVEUKUPNO: | 89 | 100,00
LIETNI-SEZONSKI VEZ
I 6-8m 10,0x3,00m | 2
I 8-10m 12,0x4,00m | 2
Vi 14-16m | 18,0x500m | 7
SVEUKUPNO: | 11

3.6. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Gradevina se prikljuuje na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu sukladno

uvjetima koje ¢e izdati nadlezna tijela drzavne uprave i javna komunalna drustva za

elektroenergetsku distribuciju te sustave vodovoda i odvodnje.

3.7. O¢ekivana zaposjednutost osobama ukljucujuéi i osobe smanjene pokretljivosti

Obzirom de se u predmetnom zahvatu grade gradevine (otvoreni prostor) za koje ne treba
osigurati evakuacijske putove, tako nema zahtjeva za utvrdivanjem zaposjednutosti osobama.

3.8. Ocekivana vrsta, koli€ine i smjestaj zapaljivih tekuéina, plinova i drugih tvari koje se skladiste,

stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom procesu

Nema ocekivanog smjestaja i skladiStenja zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari.

3.9. O¢ekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa

Nema oc&ekivanog sustava za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa.

3.10. Oc¢ekivana vrsta, koli€¢ine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiSte, stavljaju u promet ili
su u tehnoloskom procesu

Predmetnim zahvatom nije predvidena uporaba eksplozivnih tvari.

3.11. O¢€ekivana vrsta, koli¢ine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prasina i maglica)
Predmetnim zahvatom nije predvidena uporaba eksplozivnih smjesa.
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3.12. Podaci o zate¢enim svojstvima glede zaStite od pozara, za postojeéu gradevinu

Nema podataka o zateCenim svojstvima glede zastite od pozara.

3.13. Podaci o zasticenom spomeni¢kom svojstvu, za gradevinu upisanu u Registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske

Nema podataka o zasticenom spomeni¢kom svojstvu.

3.14. Podaci o zatec¢enim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za postoje¢u gradevinu

Nema podataka o zateCenom svojstvu glede pristupacnosti gradevine.

3.15. Ostali podaci koji utje€u na ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine

Podaci za ostvarivanje sustavne zastite od pozara dobivaju se iz odredbi Pravilnika o otpornosti
na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara (NN broj: 29/13 i
87/15).

4. Podaci (zahtjeve i/ili ograni¢enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine koji utjieCu na
projektiranje mjera zastite od pozara

4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature i drugih izvora
informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili ograni¢enja) o
sustavnoj zastiti od pozara gradevine

POPIS PROPISA

Zakon o gradnji (N.N. broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. boj 92/10)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (N.N. broj 108/95 i 56/10)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. broj 101/11 i 74/13)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. broj 35/94 i 142/03)
Pravilnik o zapaljivim tekuc¢inama (N.N. broj 54/99)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (N.N. broj 8/06)
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (N.N. broj 117/07)

Pravilnik o za$titi od pozara u skladistima (N.N. broj 93/08)

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (N.N. broj 100/99)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih prema pozZaru (N.N.
broj 55/96)
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Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (N.N. broj 55/96 i 69/97)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (N.N. broj 56/99)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u poZaru (N.N. broj 55/96)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (NN broj 55/96)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje u kojima se nanose i suSe premazna sredstva (N.N. broj: 55/96)
Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (N.N. broj 93/98, 116/07 i 141/08)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (N.N. broj 51/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (N.N. broj: 56/12 i 61/12)
Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (N.N. broj: 141/11)

Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (N.N. broj: 141/11)

Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (N.N. broj: 141/11)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (N.N. broj: 146/05)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. broj 87/08 i 33/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. broj 5/10)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN broj: 29/13 i
87/15)

TRVB 100 (Mjere zastite od pozara. Prorac¢un) Austrijske norme

TRVB 126 (Pozarno tehnicke karakteristike uskladistenja i robe)

Niz normi HRN EN 13501 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru
NFPA 303 Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards

NFPA 307 Standard for the Construction and Fire Protection of Marine Terminals, Piers, and Wharves

POPIS HRVATSKIH NORMI

Gradevni okovi

HRN EN 179 -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo€om za upotrebu na evakuacijskim putovima --
Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 1125 -- Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)

HRN EN ISO 1182- Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; EN ISO
1182:2010)

HRN ENV 1187 - Ispitna metoda za izloZzenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002)

HRN ENV 1187/A1 - Ispitha metoda za izlozenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002/A1:2005)

Ispitivanja otpornosti na pozar

HRN EN 1363-1 -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 1363-1:1999)
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HRN EN 1363-2 -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-2:1999)
HRN ENV 1363-3 -- 3. dio: Provjeravanje svojstava pec¢i (ENV 1363-3:1998)

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata

HRN EN 1364-1 -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:1999)

HRN EN 1364-2 -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-2:1999)

HRN EN 1364-3 -- 3. dio: OvjeSene fasade -- Potpuna postava (cijeli sustav) (EN 1364-3:2006)

HRN EN 1364-4 -- 4. dio: OvjeSene fasade -- Djelomi¢na postava (EN 1364-4:2007)

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata

HRN EN 1365-1 -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999)

HRN EN 1365-2 -- 2. dio: Medukatne i krovne konstrukcije (EN 1365-2:1999)
HRN EN 1365-3 -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999)

HRN EN 1365-4 -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999)

HRN EN 1365-5 -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 1365-5:2004)

HRN EN 1365-6 -- 6. dio: Stubista (EN 1365-6:2004)

Ispitivanja otpornosti na pozZar instalacija

HRN EN 1366-1 -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999)

HRN EN 1366-2 -- 2. dio: Protupozarne zaklopke (EN 1366-2:1999)

HRN EN 1366-3 -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN 1366-3:2009)

HRN EN 1366-4 -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva (EN 1366-4:2006+A1:2010)

HRN EN 1366-5 -- 5. dio: Servisni kanali i okna (EN 1366-5:2010)

HRN EN 1366-6 -- 6. dio: Podignuti i Suplji podovi (EN 1366-6:2004)

HRN EN 1366-7 -- 7. dio: Transportni sustavi i njihova zatvaranja (EN 1366-7:2004)
HRN EN 1366-8 -- 8. dio: Kanali za odimljavanje (EN 1366-8:2004)

HRN EN 1366-9 -- 9. dio: Zasebno odijeljeni kanali za odimljavanje (EN 1366-9:2008)

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade

HRN EN 1634-1 -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na pozar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati

(EN 1634-1:2008)

HRN EN 1634-2 -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na pozar elemenata zgrade (EN 1634-2:2008)

HRN EN 1634-3 -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvaraci za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)

HRN EN ISO 1716 - Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Odredivanje bruto toplinskog potencijala (kalori¢na

vrijednost) (ISO 1716:2010; EN 1SO 1716:2010)

HRN EN 1838 - Primjena rasvijete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)
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HRN EN 1991-1-2 - Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:0p¢a djelovanja — Djelovanja na konstrukcije
izloZzene pozaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009)

HRN EN 1993-1-2 - Eurokod 3 — Projektiranje Celiénih konstrukcija — Dio 1-2: Opéa pravila — Projektiranje konstrukcija
na djelovanje pozara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009)

HRN EN 1995-1-2 - Eurokod 5 — Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-2: Opc¢enito — Projektiranje konstrukcija na
djelovanje pozara (EN 1995-1-2:2004/AC:2009)

HRN EN 1996-1-2 - Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Op¢a pravila — Projektiranje konstrukcija
na djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010)

HRN EN 1999-1-2 - Eurokod 9 — Projektiranje aluminijskih konstrukcija — Dio 1-2: Projektiranje konstrukcija na
djelovanje pozara (EN 1999-1-2:2007/AC:2009)

HRN EN 8172 - Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i osobna
teretna dizala -- 72. dio: Vatrogasna dizala (EN 81-72:2003)

HRN EN ISO 9239-1 - Ispitivanja reakcije na pozar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje ponasanja pri gorenju
uporabom izvora koji zra¢i toplinu (ISO 9239-1:2010; EN 1SO 9239-1:2010)

HRN EN ISO 11925-2 - [spitivanja reakcije na pozar -- Zapaljivost proizvoda izloZenih izravhom djelovanju plamena --
2. dio: Ispitivanje pojedinanim izvorom plamena (ISO 11925-2:2010+Cor 1:2011; EN ISO 11925-2:2010+AC:2011)

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom

HRN EN 12101-1 -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN 12101-1:2005+A1:2006)

HRN EN 12101-2 -- 2. dio: Specifikacija uredaja za prirodno odvodenje dima i topline (EN 12101-2:2003)

HRN EN 12101-3 -- 3. dio: Specifikacija uredaja za prisilno odvodenje dima i topline (EN 12101-3:2002+AC:2005)
HRI CEN/TR 12101-4 -- 4. dio: Postavljeni SHEVS sustavi za odvodenje dima i topline (CEN/TR 12101-4:2006)

HRI CEN/TR 12101-5 -- 5. dio: Upute za funkcionalne preporuke i metode proracuna sustava za odvodenje dima i
topline (CEN/TR 12101-5:2005)

HRN EN 12101-6 -- 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka -- Paketi (EN 12101-6:2005+AC:2006)

HRN EN 13238 - Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Postupci kondicioniranja i op¢a pravila za odabir
podloga (substrata) (EN 13238:2010)

Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata

HRN CEN/TS 13381-1 -- 1. dio: Horizontalne zastithe membrane (CEN/TS 13381-1:2005)
HRN EN 13381-8 -- 8. dio: Reaktivna zastita ¢elicnih elemenata (EN 13381-8:2010)

HRN ENV 13381-4 -- 4. dio: Zastita Celicnih elemenata (ENV 13381-4:2002)

HRS ENV 13381-2 -- 2. dio: Vertikalne zastithe membrane (ENV 13381-2:2002)

HRS ENV 13381-3 -- 3. dio: Zastita primjenjena na betonskim elementima (ENV 13381-3:2002)

HRS ENV 13381-5 -- 5. dio: Zastita primjenjena na betonskim/profiliranim plo€astim €eli€nim kompozitnim elementima
(ENV 13381-5:2002)

HRS ENV 13381-6 -- 6. dio: Zastita primjenjena na Supljim Celi¢nim stupovima ispunjenim betonom (ENV 13381-
6:2002)

HRS ENV 13381-7 -- 7. dio: Zastita primjenjena na drvenim elementima (ENV 13381-7:2002)
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Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru

HRN EN 13501-1 -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-2 -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar, iskljucujuci ventilaciju (EN
13501-2:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-3 -- 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar proizvoda i elemenata
upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i pozarnih zatvaraca (EN 13501-
3:2005+A1:2009)

HRN EN 13501-4 -- 4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar dijelova sustava za kontrolu
dima (EN 13501-4:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-5 -- 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izlozenosti krovova pozaru izvana (EN 13501-
5:2005+A1:2009)

HRN EN 13823 - Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim podnih obloga izlozeni
termiCkom optereéenju pojedinacno goruc¢eg elementa (SBI) (EN 13823:2010)

HRN EN ISO 13943 - Zastita od pozara -- Terminoloski rie¢nik (ISO 13943:2008; EN ISO 13943:2010)
HRN EN 14135 - Obloge -- Odredivanje sposobnosti zastite od pozara (EN 14135:2004)

HRN EN 14390- Pozarno ispitivanje -- Referentno ispitivanje povrsinskih proizvoda u prostoriji u velikom mjerilu (EN
14390:2007)

HRN EN 50171 - Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2001)

HRN EN 50172 - Sustavi rasvjete za slu€aj opasnosti (EN 50172:2004)

HRN EN 15080-8 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- 8. dio: Grede (EN 15080-8:2009)

HRS CEN/TS 15117 - Upute za izravnu i proSirenu primjenu (CEN/TS 15117:2005)

ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar

HRN EN 15254-2 -- Nenosivi zidovi -- 2. dio: Zidni i gipsani elementi (EN 15254-2:2009)
HRN EN 15254-4 -- Nenosivi zidovi -- 4. dio: Ostakljene konstrukcije (EN 15254-4:2008)
HRN EN 15254-5 -- Nenosivi zidovi -- 5. dio: Konstrukcija metalnih sendvi¢ panela (EN 15254-5:2009)

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu
otvarati, uklju€ujuci pripadajuci okov

HRN EN 15269-1 -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 15269-1:2010)

HRN EN 15269-20 -- 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih &eli¢nih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim
dovratnikom (EN 15269-20:2009)

HRN EN 15269-7 -- 7. dio: Otpornost na pozar Celi¢nih kliznih vrata (EN 15269-7:2009)

HRS CEN/TS 15447 - Ugradnja i uévrS§éenje pri ispitivanjima reakcije na pozar proizvoda prema direktivi o gradevnim
proizvodima (CEN/TS 15447:2006)

HRN EN 15725 - ProSirena primjena izvjeStaja o ponaSanju u pozaru gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata (EN
15725:2010)

HRN EN 15882-3 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 3. dio:
Penetracijska brtvila (EN 15882-3:2009)
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4.2. Prikaz primjenjivih priznatih metoda prora¢una i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog
zahtjeva zastite od pozara (ako postoje)

Bitni zahtjevi zastite od pozara ne dokazuju se metodama proracuna i modela.

4.3. Spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se Stite s obrazlozenjem potrebe odstupanja od
bitnog zahtjeva zastite od pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir na¢ina na koji se moze
nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajué¢im tehni¢kim rjeSenjem gradevine ili drugom
mjerom na pouzdani nacin)

Nema potrebe za odstupanjem od bitnih zahtjeva zastite od pozara.

4.4 Zateéena i buducéa svojstva zastite od pozara postojeée gradevine u odnosu na zahtijevane
elemente pristupaénosti s obrazlozenjem potrebe odstupanja od bithog zahtjeva zastite od pozara
pri rekonstrukciji i preporukom za odabir na¢ina na koji se moze nadomjestiti ispunjenje bitnog
zahtjeva (odgovarajuc¢im tehnickim rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani nacin)

Nema potrebe za odstupanjem od bitnih zahtjeva elemenata pristupacnosti.

4.5. Znacajke susjednih gradevina koje utjec¢u na tehnic¢ko rjeSenje odredivanja naéina sprje€avanja
Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili pozarno odjeljivanje) u
glavnom projektu gradevine

Kada je udaljenost dviju susjednih gradevina s malim pozZarnim optere¢enjem manjim od 1000
MJ/m? manja od 3,00 metra, zidovi i stropovi (krovovi) koji graniCe sa susjednim gradevinama
moraju imati otpornost na pozar sukladno tocki 4.7.1 ovog Elaborata, a ugradeni gradevni
proizvodi moraju imati reakciju na pozar prema tocki 4.7.4 ovog Elaborata.

Radi sprjeCavanja horizontalnog prenoSenja pozara potrebno je osigurati prekidnu udaljenost od
najmanje 2 m kod pozarnih odjeljaka koji se spajaju pod kutem veéim od 135° (osim za gradevine
skupine ZPS2, ZPS3 i ZPS4, gdje ta udaljenost moze iznositi 1,00 m), odnosno 5 m kod pozarnih
odjeljaka koji se spajaju pod kutem manjim od 135° (osim za gradevine skupine ZPS2, ZPS3 i
ZPS4, gdje ta ukupna udaljenost moze iznositi 3,00 m). Radi sprijeavanja vertikalnog
prenoSenja pozara potrebno je osigurati prekidnu udaljenost od najmanje 1,2 m.

4.6. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeé¢u na tehni¢ko rjeSenje
vatrogasnih pristupa (brojnost, zna€ajke i ozna€avanje) u glavhom projektu gradevine

Pristup vatrogasnih vozila i tehnike osiguran je u smislu gaSenja pozara i pomoéi ozlijedenim
osobama na plovilima, na nacin da interventnim vozilom mogucée pristupiti u punoj duzini
predmetnog zahvata rekonstrukcije, a Sto je u skladu sa tockom 6.5.1. NFPA 307 Standard for
the Construction and Fire Protection of Marine Terminals, Piers, and Wharves, odnosno da je
svaki dio prostora dostupan sa udaljenosti manjom od 15 m od interventonog vozila.
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4.7.Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini te na¢ina
napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje
utjecu na:

4.7.1. tehnicko rieSenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u glavnom
projektu gradevine

Pozivom na odredbe tocke 4.2.4. NFPA 307 Standard for the Construction and Fire Protection of
Marine Terminals, Piers, and Wharves, otpornost na pozar konstrukcije i konstruktivnih
elemenata nije manja od 4 sata.

4.7.2. tehnicko riesenje izlaznih puteva za spasSavanje osoba (broj, znadajke i oznadavanje) u glavhom
projektu gradevine

Nije istaknut zahtjev za osiguranjem izlaznih puteva za spaSavanje osoba obzirom da se radi o
otvorenom prostoru.

4.7.3. tehnicko riesenje sprie¢avanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored poZamih
odnosno dimnih odjeljaka) u glavnom projektu gradevine

Nije istaknut zahtjev za sprjeCavanje Sirenja vatre i dima unutar gradevine obzirom da se radi o
otvorenom prostoru.

4.7.4. tehni¢ko rjeSenje granica pozarnih i dimnih odjeljaka (svojstava otpornosti na poZar i/ili reakcije na
poZar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama poZarnih i dimnih
odjeljaka — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu gradevine

Nije istaknut zahtjev za reakciju na pozar elemenata gradevine.

4.7.5. tehni¢ko rieSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasSenje pozZara (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnhom projektu gradevine

MOBILNA OPREMA

Pozivom na odredbe tocke 6.2.1.1.1 NFPA 303 Fire Protection Standard for Marinas and
Boatyards, postavljanje prijenosnih aparata za gasenje pozara uz obalu gdje su plovila vezana ili
se mogu vezati, moraju ispunjavati sliedece kriterije:

(1) Vatrogasni aparati za poCetno gasenje pozara koji su navedeni za pozare klase A, klase B i C
moraju se ugraditi na spoju gata sa obalom za gatove koje premasuju duljinu od 7,62 m.
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(2) Dodatni vatrogasni aparati moraju biti postavljeni tako da maksimalna udaljenost putovanja do
aparata za gaSenje pozara ne prelazi 22,86 metara.

STABILNI SUSTAV ZA GASENJE
Unutarnja hidrantska mreza

Pozivom na odredbe ¢lanka 3. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (N.N. broj 8/06),
nije istaknut je zahtjev zastite gradevine unutarnjom hidrantskom mrezom za gasenje pozara.

Vanjska hidrantska mreza
Pozivom na odredbe tocke 7.1. NFPA 307 Standard for the Construction and Fire Protection of

Marine Terminals, Piers, and Wharves, istaknut je zahtjev zastite vanjskom hidrantskom mrezom
za gasenje pozara.

Automatski Stabilni sustav za gaSenje poZara

Pozivom na odredbe vazedih propisa nije istaknut je zahtjev zastite gradevine i prostorija
stabilnim sustavom za gaSenje pozara.

4.7.6. tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za dojavu poZara (brojnost, naéin ugradnje, raspored, znacajke i
oznacavanje) u glavhom projektu gradevine

Pozivom na odredbe vazecih propisa, nije istaknut je zahtjev zastite gradevine i prostorija
stabilnim sustavom za dojavu pozara.

4.7.7. tehnicko rieSenje stabilnih sustava za hladenje u slucaju poZara (brojnost, nacin ugradnje, raspored,
znacajke i oznaCavanje) u glavnom projektu gradevine

Nije istaknut zahtjev za ugradnju stabilnog sustava za hladenje u slu¢aju pozara.

4.7.8. tehnicko rieSenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

Nije istaknut zahtjev za ugradnju stabilnog sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.

4.7.9. odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih tvari u
glavnom projektu gradevine

Predmetnim zahvatom nije predvidena uporaba eksplozivnih tvari i smjesa.
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4.7.10. tehni¢ko rieSenje protueksplozijski zasti¢enih elektricnih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, nadin ugradnje, raspored, znacajke i ozna¢avanje) u
glavnom projektu gradevine

Predmetnim zahvatom nije predvidena uporaba eksplozivnih tvari i smjesa.

4.7.11. tehnicko rieSenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogqu biti ugroZeni
eksplozivhom atmosferom u glavnom projektu gradevine

Predmetnim zahvatom nije predvideni prostori ugrozeni eksplozivhom atmosferom.

4.7.12. tehnicko rieSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u sluéaju poZara (nacin
ugradnje i znaCajke uredaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu gradevine

Nije istaknut zahtjev za odvodenje dima i topline obzirom da se radi o otvorenom prostoru.

4.7.13. tehni¢ko rieSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu gradevine

Nema sigurnosnih sustava koji zahtijevaju rezervna napajanja u slu€aju poZzara.

4.8. Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koriStenja gradevine, pozarne
opasnosti i pozarnog opterec¢enja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih
funkcionalno-tehni¢kih sklopova gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i omoguciti Sirenje
pozara (elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije,
dimnjaka i loziSta), koje utje€u na tehnicko rjeSenje dano u glavhom projektu gradevine

ZnacCajke pozara su pozarno opterecenje i temperatura izgaranja.

Razvoj realnog pozara prikazan je u sljede¢em dijagramu:

»>

'S ZASTITA KONSTRUKCUE ZASTITA KONSTRUKCLIE POMOCU
= POMOCU AKTIVNIH PASIVNIH MJERA
= MJERA

‘5 — Urcdaji za detekciju _____Distribucija temperatura dobivena

| (: pozara /" podbacivanjem aktivnih mjera zadtite od poZara
<| % i
7Z|Q — Aparati za gasenje pozara ISO krivulja razvoja pozara
=l E — Uredaji za ventilaciju
B | E Podjela objekta na
E i 2 pozame odjeljke
S|Z — Sprinkleri
i) =
3e DIM A e :
= = ribucija obivena djclovanjem_
EE aktivnih mjera zastite od pozara
B|S  |RAZBUKTAVANIE

- e o5 | i | POZARA
|POCETAK DJELOVANJA

POZARA S

== —a i Faza potpuno razvijenog [Faza dogorijevanja|

[Faza razvijanja poZara | ]
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S g T T
VRIJEME [min]

Pozarno opterecéenje

Ukupno pozarno opterecenje je ukupna koli¢ina topline koja moze nastati u nekom pozarnom
odjeljku.
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Specifiéno pozarno opterecenje je koli€ina topline koja se odnosi na 1 m? povrSine tog pozarnog
odjeljka.

Podjela specifitnog pozarnog opterecéenja:
Nisko pozarno opterecéenje do 1 GJ/m?,
Srednje pozarno opterecenje od 1 do 2 GJ/m?,
Visoko pozarno opterecenje iznad 2 GJ/m?>.

Ukupno specifi€no pozarno optereé¢enje Q (MJ/m2) koristi nam kod odredivanja potrebne koliine
vode iz hidrantske mreze sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara
(NN broj: 08/2006) te kod odredivanja posebnih mjera zastite od pozZara sukladno numerickoj
analizi pozarnog rizika TVRB 100, 125 126.

Ukupno specificno pozarno optere¢enje Q (MJ/m2) sastoji se od imobilnog specifitnog poZarnog
opterecenja Qi (MJ/m2) i mobilnog specifi€nog pozarnog optereéenja Qm (MJ/m2).

Qi se za pojedine tipove gradevina odreduje iz tablice 6.2 TVRB 100, a Qm za pojedine namjene
prostora iz tablice 2. TVRB 126. Za pojedine tipove gradevina i namjena prostora koji nisu
obradeni u gornjim tablicama Qi i Qm dobivaju se raunskim putem.

IZRACUN IMOBILNOG SPECIFICNOG POZARNOG OPTERECENJA Qi (MJ/m2)

Imobilno specifi¢no poZzarno optere¢enje raCunamo prema slijede¢em izrazu:

=1

H; =V, * p,

- MJ
=15 , gdje je:
Q P [mzj gadje ]

o

Qi — imobilno specifi€éno pozarno optere¢enje (MJ/m2),

Hi — kalori¢na vrijednost pojedine gradevinske konstrukcije (MJ/kg),
Vi — volumen pojedine gradevinske konstrukcije (m3),

pi — gustoca pojedine gradevinske konstrukcije (kg/m3),

P — ukupna povrsina gradevine (m2).

Obzirom da se radi o otvorenom prostoru Qi = Qm = 0 MJ/m2.
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Elektroinstalacija

ENERGETSKI PRIKLJUCAK

Na lokaciji se nalazi postojeéi priklju¢ak kojem je potrebno povecati vrSnu snagu. Postojeéa vrSna
shaga iznosi 11,04 kW, broj OMM: 3147533. Potrebno je povecati vrSno opterecenje s postojecih
11,04 kW prema proracunatoj snazi koja iznosi 113 kW. Kompletan niskonaponski kabelski
razvod izvodi se kabelima tipa FG160R16, gdje se presjek odreduje prema vrSnim snagama
potrosaca.

ENERGETSKI RAZVOD PO GATU

Brodski ormari¢i na vanjskom gatu se napajaju iz PMRO ormara. Napajanje je podijeljeno na tri
strujna kruga po tri ormari¢a (STR1 — PO-A-6, PO-B-1, PO-B-2, PO-B-3; STR2 — PO-A-4, PO-A-
5; STR3 — PO-A-1, PO-A-2, PO-A-3). Sva tri strujna kruga napajaju se kabelom FG160R16.
Presjek kabela odredujemo prema vrsnoj snazi priklju¢nih ormari¢a. Uz energetski kabel se vodi
inox traka Rf P 30x3,5 mm.

INSTALACIJA JAVNE RASVIETE

Projektom je obuhvacéena vanjska rasvjeta. Vanjska rasvjeta izvodi se LED svjetiljkama,
zastite IP66 montiranim na rasvjetne stupove i u parapetni zid. Rasvjetna tijela i kucista
rasvjete moraju bit otporni na utjecaj mora i soli stoga je vazan odabir kvalitetnih materijala i
renomiranih proizvodaca rasvijete.

Privezna obala, vanjske radne te sve ostale vanjske povrSine namijenjene za rad moraju biti
osvijetljene prema zahtjevima norme HRN EN 12464.

Napajanje vanjske rasvjete vrSit ¢e s najblize linije javne rasvjete. Kabelski rasplet javne
rasvjete predviden je kabelima FG160R16-J 5x16 mm2 do rasvjetnih stupova. Traka inox
30x3,5 mm2 za uzemljenje poloZena je duz cijele kabelske trase, te se na nju spajaju svi
rasvjetni stupovi i svi metalni dijelovi.

UZEMLJENJE TRASA

Kao uzemljiva¢ duz cijele kabelske trase koristi se INOX traka 30x3,5 mm. Na uzemljivaC se
spajaju: metalni plast kabela, kao i svi metalni dijelovi kabelskog zavrSetka koji u normalnom
pogonu nisu pod naponom, zastithe metalne cijevi, telefonskih kabela i vodovodnih cijevi i sl.

INSTALACIJA NAVIGACIJISKOG LUCKOG SVJETLA

Na glavnom i pomoénom lukobranu postavit ¢e se navigacijska svjetla s nakanom da se osigura
sigurna plovidba na tom dijelu akvatorija. Karakteristike svjetla, u skladu s "IALA" sustavom za
oznaCavanje plovnih puteva, odredit ¢e Ministarstvo pomorstva, prometa i veza — Lucka
kapetanija Split. Za potrebe proracuna pretpostavit cemo te karakteristike i odabrati da bljesak
traje 0,5 sekundi, a tama 4,5 sekundi.
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4.9. Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i
postupanje u sluéaju opasnosti od pozara kao i oznaka opasnosti

Isprave o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu izdane po ovlastenim pravnim osobama
za svu ugradenu opremu na gradevini koja je u funkciji zastite od pozara ili koja moze prouzroditi
nastajanje i Sirenje pozara.

Isprave o ispravnosti i funkcionalnosti izdane po ovlastenim pravnim osobama za sve stabilne i
pokretne sustave na gradevini koji su u funkciji zastite od poZzara ili koji mogu prouzroditi
nastajanje i Sirenje pozara.

4.10. Zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe

Nije istaknut zahtjev za osiguranje prostora za vatrogasne sluzbe.

5. Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podrucja gradnje, izvoda¢ na gradilistu
mora imati i elaborat zadtite od pozZara koji je posluZio kao podloga za izradu glavnog projekta
gradevine.

Mijere zastite od pozara na gradili§tu provode se kontinuirano dok gradiliSte postoiji.

Opasnosti od pozZara na gradilistu nastaju zbog razliitih svojstava otpornosti i reakcije na pozar
materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod gradenja.

Naj¢esSc¢a mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i Sirenje pozara na gradilistima su:
— mjesta drzanja odnosno skladiStenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

— skladista plinskih boca,

— prostor za uporabu sredstava za €iS¢enje i raznih otapala,

— deponij gradevinskog otpada,

— ambalazni materijali,

— uredaiji, oprema i instalacije koje mogu prouzro iti nastajanje i Sirenje pozara (peci za grijanje,
plinski i elektri¢ni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

— uporaba ljepila i obrada,

— uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (vrenje lijepenke, skidanje uljnog nali¢a, pusenje i
sli¢no),

— uporaba uredaja i alata koji iskre,

— spaljivanje raznog materijala,
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—ruSenja i demontaze,
— pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo njegovo ucinkovito
gaSenje potrebno je planirati i provoditi odgovaraju¢e organizacijske i tehniCke mjere na
gradilidtu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje ukljucuju:

— mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradili§ta, Cuvarska sluzbe i drugo),
— mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

— mjere zabrane ili ograni¢enja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe gradenja
(pirotehnika i sli€no) i obavljanja opasnih radniji (puSenje i sli¢no),

— mijere oznacavanja, upozoravanja, obavjeSéivanja i informiranja o opasnostima i provodenju
potrebnih mjera zastite od pozara,

— osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje pocetnih
pozara i spasavanije ljudi i imovine ugrozenih pozarom,

— odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradilistu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji
se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata
gradilita), pozarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na pozar A2),
grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

— odabir mjesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne
udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za gasenje pozara i drugo),

— mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje —
elektrolucno ili autogeno, rezanje reznom plocom, brusenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog
plamena kao $to je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i
sli¢no),

— mjere osiguranja dostatne koli€ine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje pocetnih pozara
(vode, pijeska i drugo),

— mjere osiguranja dostatne koli€ine i odgovarajuée vrste opreme za gasenje pocetnih pozara
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

— mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

— mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa
natopljenih otapalima i sli¢no),

— odabir odgovaraju¢e izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravhom stanju uredaja,
opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

— mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

— mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,
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— nacin postupanja i uzbunjivanja u slucaju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati:
zastita i spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoc¢ 194 i sli¢no).

Mijere zastite od pozara na gradiliStu planiranjem i provodenjem prate stanje na gradiliStu.
Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradilistu je izvoda¢ radova.

Ukoliko kod gradenja sudjeluje vide izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od
pozara je glavni izvodac radova.

Na gradilistima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog pozarnog rizika, ili su
otezani uvjeti gaSenja i spaSavanja, provode se dodatne mjere zastite od pozara sukladno
izradenoj prosudbi privremeno povec¢anog pozarnog rizika.

Na zastitu od pozara gradilista na odgovarajuci nacin se primjenjuju propisi koji ureduju pojedina
podrucja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na gradilistu.
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C - GRAFICKI PRILOG ELABORATA ZASTITE OD POZARA
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LEGENDA SIMBOLA 1Z ZASTITE OD POZARA
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\ PO HRN EN 13501-2
ozarni odjeljak
n P e OZNAKA KRITERIJ

R (resistance) | nosivost

smjer evakuacije
E (etancheite) | cjelovitost

poZarno opterecenje 1 (isolation) toplinska izolacija (pod djelovanjem pozara)

S |

W (radiation) ogranicenje prolaza zraenja

n broj osoba M (mechanical) mehaniéko djelovanje na zidove (udarac)

S (smoke) ogranicenje propusnosti dima

poloZaj vatrogasnih vozila C (closing) samozaporno svojstvo

P odrzavanje opskrbom energije
# smjer Kretanja vatrogasnih vozil

vatrodojavna centrala
@ vanjski nadzemni hidrant

prostor sticen unutarnjom hidrantskom mrezom

aparati za pocetno gasenje pozara sa ukupno n jedinica gasenja
JG

=

ZASTITNI SUSTAVI

sigurnosne rasvjete automatske dojave detekcije zapaljivih automatskog gasenja |odvodnje dima i topline
poZara plinova i para pozara ili nadtlaka

o O @™ @

VATROOTPORNOST GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA | ELEMENATA
GRADEVINSKA KONSTRUKCIWA: zid, stup, greda, medukatna konstrukcija, krovna plo¢a

REI 15 REI 30 REI 45 REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 REI 240
(15 min.) (30 min.) (45 min.) (60 min.) (90 min.) (120 min.) | (180 min.) | (240 min.)

—DE-—30- 36— |—©0- 90 D20 -DE&0-240-

GRADEVINSKI ELEMENTI: vrata i slicno, zaklopke, cijevne obujmice

El 15 El 30 El 45 El 60 El 90 El120 El 180 El 240
(15 min.) (30 min.) (45 min.) (60 min.) (90 min.) (120 min.) (180 min.) (240 min.)

] ] (] (] (] (] (] (]
4N 4N BN AN AN AN AN 4
e
S
S

Tp) =) Tp) =) |
508 8|8 § &

Mijesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, o2ujak 2023.9.; VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO" Stranica 179



~

Jadransko more

o
m

BITVICE NOSIVR

ICE NOSIVOSTI 60 kN

SR

&
\

\Qg‘

\V/

\% \ /,":

3

NG NA LICU MJESTA C3]/A43 43

X A: PLOGA d=15 cm
N

BITVICE NOSIVOSTI 30AN

\\: 2 .o .
£, ﬁowmo’m LUKOBRAN

T
/f(\ N .

B\
LA

i

. 1
35 asfalt
D I‘

asfalt

1.10

IZRADIVAC PROJEKTA:

KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21
21000 Split

KOZINA
PROJEKTI

NAZIV ZAHVATA:
REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI

PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

INVESTITOR:
«,  ZUPANISKA LUCKA UPRAVA ZADAR

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

Ovlastena struéna osoba zastite od pozara:
Mladen Vukicevic, dipl. ing. stroj.,
upisni broj 11

Glavni projektant:

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
SITUACIJA

Bosko Kozina, dipl.ing.grad,, G 1165.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

MJESTO | DATUM IZRADE:
Split, oZujak 2023.g.

MJERILO:
1:600

REDNI BROJ STRANICE:
180.




GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE Projektantski ured

GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
Z.0.P. 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

6. PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA
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PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

— obracdunske veli€ine gradevine prema posebnim propisima kojima se ureduje obracun
komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa

Otvorene operativne povrsine:

Postojec¢e operativnhe povrSine

obala (betonska ploca):
- Operativna obala = 388 m?

- Povrsina lukobrana = 671 m?

Ukupno: 388 + 671 = 1059 m?

Nove operativhe povrsSine

- Glavni lukobran (proSirenje) = 1106 m?
- Pomoéni lukobran = 264 m?

Novi gat “A”: =84 m?

Novi gat “B”: = 84 m?

dio povrsine postojec¢eg glavnog lukobrana koja vi§e nece biti u funkciji operativne = 118 m?

Ukupno: 1106 + 264 + 84 + 84 -118 = 1420 m?

Razlika povrsina: 1420 — 1059 = 361 m?
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Produktovodi:

Vodovodna i hidratska mreza, duljina: 336,7 + 236,4= 573,1 m!
Oborinska odvodnja, duljina: 64,3 m!

Trasa jake struje, duljina: 410 m?!

Trasa javne rasvjete, duljina: 200 m?

Trasa EKI, duljina: 333 m?!

Ukupno: 573,1 + 64,3 + 64,3 + 410 + 200 + 333 = 1580,4 m?

HRVATSKA KOW,

Bosko Kozinaj

RA INZENJERA GRADEV]
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7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA REKONSTRUKCIJE
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Procjena ukupnih troskova iznose:

REKAPITULACIJA TROSKOVA REKONSTRUKCIJE

1. PRIPREMNI RADOVI | RAZGRADNJA 12.396,31
2. ZEMLJANI RADOVI 305.708,00

3. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI 1.074.559,87

4. PRIVEZNI ELEMENTI 31.242,95
5. OSTALI RADOVI 186.284,42

SVEUKUPNO /EURA/ : 1.610.191,55

Cijene su bez PDV-a.

Projektant:

Bosko Kozina, dipl. ing. grad.
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8. ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA
REKONSTRUKCIJE

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, ozujak 2023.9.: VRSI, LOKACIJA LUGKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO* Stranica 186



GRADEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRADEVINA Projektantski ured

GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.0.
ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

1. MAPA 1. - GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 1.610.191,55

2. MAPA 2. - GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA, ODVODNJE |

RADOVA UZ ELEKTROINSTALACIJE 170.049,02
3. MAPA 3. - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE 119.450,53
SVEUKUPNO / €: 1.899.691,10
PDV 25 % /€ 47492277
SVEUKUPNO s PDV-om/ €: 2.374.613,87

Glavni projektant:

y LA

Bosko K/)z/i_na, dipl. ing. grad.

/

: ./
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9. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA - PRORACUN

1. AB KONSTRUKCIJA NOSACA N-1 | DIMENZIONIRANJE TRNOVA

2. AB KONSTRUKCIJA ELEMENATA PROPUSTA

3. PRORACUN KUKA ZA DIZANJE ELEMENATA

4. ANALIZA STABILNOSTI OBALNE KONSTRUKCIJE | PARAPETNOG ZIDA
5. DIMENZIONIRANJE ZASTITNOG KAMENOMETA
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0. UVOD

Pri projektiranju konstrukcije za djelovanja i osnove proraCuna upotrijebljene su odgovarajuce
norme nizova HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997, HRN EN 1998, s
danim nacionalno odredenim parametrima u okviru pojedine norme, te hrvatskim normama na koje
ove norme upucuju. Projektiranje svih betonskih dijelova konstrukcije je sukladno Tehni¢kom

propisu za gradevinske konstrukcije.

Pri proraCunu betonskih elemenata konstrukcije upotrijebljene su odgovaraju¢e norme niza HRN
EN 1992, ukljucivo i pripadne nacionalno odredene parametre, te norme na koje norme ovog hiza

upucuju.

Svi proracuni provedeni su sukladno vaze¢im normama, propisima i pravilima struke. Ovisno o
stvarnoj potrebi, koriSteni su pojednostavljeni inzenjerski modeli ili sloZeniji raCunski modeli

bazirani na metodi konac¢nih elemenata. Svi prora&uni provedeni su na strani vece sigurnosti.
TehniCka svojstva konstrukcije udovoljavaju zahtjevima norme HRN EN 1990.

Proracun elemenata propusta PR1 izvrSen je metodom konacnih elemenata pomocu programskog
paketa "TOWER 7*.

Dimenzioniranje armiranobetonskih elemenata izvrSeno je sukladno vaze¢im propisima i normama.
Kod toga je vodeno racuna o odgovarajuéim dimenzijama presjeka za promatranan

opterec¢enja/djelovanja. Svi elementi kao cjelina imaju dostatnu racunsku sigurnost i otpornost.

Dokaz mehaniCke otpornosti i proraéun potrebne armature izvrSen je uzimajuéi u obzir granicno

stanje nosivosti.
Za grani¢no stanje nosivosti promatrana je redovna i seizmiCka kombinacija opterecenja.

Za grani¢no stanje uporabljivosti promatrana je Cesta kombinacija opterecenja.
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1. AB KONSTRUKCIJA NOSACA N-1

Razredi izlozenosti, razred tlaéne ¢vrstoée betona i debljina zastitnog sloja

¢ Uvjeti okoliSa: U podrucjima plime i oseke i prskanja vode
¢ Razred izlozenosti: XS3 prema HRN EN 206
¢ Najmaniji potrebni razred tlacne ¢vrstoée betona: C 35/45

¢ Proracunski vijek konstrukcije: 100 godina

Gradiva

e Beton:

- Odabrani razred tlaCne ¢vrstoce betona: C 35/45

KarakteristiCna tlacna ¢vrstoca valjka: fck = 35 N/mm?

Proracunska tlac¢na ¢vrstoc¢a valjka: fcd = fck/yc = 35/1,5 = 23,3 N/mm?
Sekantni modul elasti¢nosti: Ecm = 34000 N/mm?

e Celik za armiranje:

- Naziv i oznaka Celika: Sipka HRN EN 10080 + HRN 1130-2 - B500B — &xL
Karakteristicna granica popustanja: fyk = 500 N/mm? (Re)
Proracunska granica popustanja: fyd = fyk/ys = 500/1,15 = 435 N/mm?
Karakteristi¢na vla¢na ¢vrstoca: ftk = 540 N/mm? (Rm)

Razred duktilnosti: razred (B), visoka duktilnost (H)

Modul elastiénosti: Es = 200000 N/mm?

Miesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
Split, ozujak 2023.9.: VRSI , LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*
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Proracun debljine zastitnog sloja

Cnom =Cmin + ACdev

AcCgey =10 mm

Cmin = MaX {Cmin,0 ; Cmin,dur + ACaury = ACdur,st - ACdur,add ; 10Mm}

gdje je:

Cmin— Minimalni zastitni sloj

Cminjo— NA@jmanji zastitni sloj zbog zahtjeva prijanjanja, prema tablici 4.2
Cmin,dur— NAjmaniji zastitni sloj zbog uvjeta okolisa, prema tablici 4.3 1 4.4
Acqury— dodatni element sigurnosti, preporuéena vrijednost 0 mm

Acaurst — Smanjenje najmanjeg zastitnog sloja za upotrebu nehrdajuceg Celika, preporu¢ena
vrijednost 0 mm

Acaqur,add — SManjenje najmanjeg zastitnog sloja za upotrebu dodatne zastite, preporuéena vrijednost
0 mm

U nastavku su prikazane tablice uvjeta odabira minimalnog zastitnog sloja prema HRN EN 1992-1-
1:2013.

Tablica 4.2 - Zahtjevi za najmanji zastitni sloj ¢, S obzirom na prianjanje

Zahtjevi za prianjanje
Raspored Sipki Najmanji zastitni sloj ¢, "
Razdvojene (pojedinacne) Promjer Sipke
U snopu Istovrijedni promjer (¢,,) (vidjeti tocku 8.9.1)
* Ako je nazivni najveci promjer zrna agregata veéi od 32 mm, ¢, treba povecatiza 5 mm.,

Ovaj zahtjev za minimalni zastitni sloj s obzirom na prijanjanje Cminp U nNasem slu€aju nije

mjerodavan kao minimalni zastitni slo;j.
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Tablica 4.1 — Razredi izloZenosti u odnosu na uvjete okolida u skladu s normom EN 206-1

Oznaka
razreda

Opis okoli$a

Informativni primjeri moguce pojave razreda izloZenosti

1 Nema rizika od korozije

X0

Za beton bez armature ili ugrade-
nog metala; sve |zioZenosti osim
onih u kojima postoji zamrzava-
njelodmrzavanje, abrazija ili ke-
mijska agresivnost,

Za beton s armaturom ili ugrade-
nim metalom: vrio suho.

Beton unutar zgrada s vrlo malom vlaZno&tu zraka

2 Korozija uzrokovana karbonatizacijom

Beton unutar zgrada s malom viaZnoS¢u zraka

Xc1 Subo Il trajno viazno Beton stalo uronjen u vodu
XC2 Via2no, rijetko suho Povriine betona izloZzene dugotrajnom kontaktu s vodom
Mnogi temel]i 7 ) -
g Beton unutar zgrada s umjerenom lli velikom viaZznoséu zraka
3 u |
i . Vanjski beton zasti¢en od kide
XC4 CikB&ki viazno | suho Povrsine betona (zloZene kontaktu s vodom koje ne pripadaju razredu

izloZenosti XC2

3 Korozija uzrokovana kloridima

XD1 Umjerena vlaZznost Povriine betona izloZzene kloridima iz zraka
: Bazeni za plivanje
D2 o aa— Elementi batona izloZeni industrijskim vodama koje sadrZavaju kloride
Dijelovi mostova izloZeni prskanju vode koja sadrZava kloride
XD3 CikE&ki viazno i suho Plognici - kolni¢ke konstrukcije

Ploge javnih garaza

4 Korozija uzrokovana kloridima iz morske vode

|1zioZen solima |z zraka. aline u

kanja vode

%81 izra At B el edam Konstrukcije u blizinl il na obali
XS2 Stalno uronjeno Dijelovi pomorskih konstrukcija
xs3 | Y podrutjima plime iosekeiprs- | puoii pomorskih konstrukeia

5 Korozija uzrokovana zamrzavanjem i odmrzavanjem

Umijereno zasi¢enje vodom, bez

stvom za odmrzavanje

XF1 sredstva za odmrzavanje Vertikalne povriine betona izloZene ki3l | zamrzavanju
XF2 Umjereno zasicenje vodom: sa V_eqlkalne pgwﬁlne betona ces}ovnlh konstrukcija izloZene zamrzava-
sredstvom za odmrzavanje nju i sredstvima za odmrzavanje
XF3 Jako z;sv:‘;:]zr?rdrg:;aﬁ: sred- Horizontaline povrdine betona izloZene kidi i zamrzavanju
Ceste i kolnici mostova izloZeni sredstvima za odmrzavanje
XF4 Jako zasi¢enje vodom, sa sred- | Betonske povrSine izloZene izravnom prskanju vode koja sadrzava

sredstva za odmrzavanje i izloZzene zamrzavanju
Podrugja plime | oseke kod pomorskih konstrukcija izloZenih zamrzavanju

6 Kemijska korozija

Slabo kemijski agresivni okois

prema normi EN 206-1, tabkca 2

XA1 prema normi EN 206-1, tablica 2 Prirodno tlo | podzemna voda
Umjereno kemijski agresivni okoli§ ; :

XA2 prema normi EN 206-1, tablica 2 Prirodno tlo | podzemna voda

XA3 Jako kemijski agresivni okol& Prirodno tio | podzemna voda

Prema razredima izlozenosti, predmetna konstrukcija spada u razred XS3 — dijelovi pomorskih

konstrukcija.
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Tablica 4.3(N) — Preporuéena razredba konstrukcija
Razred konstrukcije
o Razred izlozenosti prema tablici 4.1
Kriterij
X0 XC1 XC2/XC3 Xc4 XD1 XD2/Xs1 XD3/XS2/XS3
Proracunski uporabni povecati povecati povecati povecati povecati povecati povecati razred
vijek 100 gedina razred za 2 razred za 2 razred za 2 razred za 2 razred za 2 razred za 2 za2
) > C30/37 > C30/37 = C35/45 = C40/50 = C40/50 = C40/50 > C45/55
Razred &vrstoce'”! smanjiti smanjiti smanjiti smanjti smanjti smanjiti [ smanjiti razred za
razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 1

Element plocaste
geometrije (proces smanjiti smanjiti smanjiti smanijiti smanjiti smanjiti smanjiti razred za
gradnje nema utjecaja razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 1
na polozaj armature )
Osigurana posebna et 3 e A g oy ik i

” - smanjiti smanjiti smanjiti smanjili smanjili smanjili smanjili razred za
Konivola kvalleta razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 1
proizvodnje betona g

NAPOMENE:

1. Razred évrstoce i vodocementni omjer medusobno su povezani. Smije se razmotriti poseban sastav (vrsta cementa, vodocementni
omijer, fina punila) s namjerom postignuca male propusnosti.
2. Ogranitenje se smije smanjili za jedan razred &vrstode ako je uvudéenoga zraka vise od 4 %,

Razred konstrukcije odreduje se prema referentnom razredu S4 koji predstavlja konstrukcije

proracunskog vijeka 50 godina.

Predmetna konstrukcija ima odreden proracunski vijek 100 godina, tako da se razred konstrukcije

povecava za 2. Drugi kriterij za odabir zastitnog sloja je utjecaj procesa gradnje na polozaj

armature.

Tablica 4.4(N) - Vrijednosti najmanjeg zastitnog sloja ¢, «,, U 0dnosu na trajnost ¢eli¢ne armature
u skladu s normom EN 10080
Zahtjevi okoli$a za ¢y 4, [MM]
" o:;f:i‘ilj . Razred izlozenosti u skladu s tablicom 4.1
X0 XC1 XC2IXC3 XC4 XD1/X81 XD2/Xs2 XD3/XS3

S1 10 10 10 15 20 25 30
S2 10 10 15 20 25 30 35
S3 10 10 20 25 30 35 40
S4 10 15 25 30 35 40 45
S5 15 20 30 35 40 45 50 ﬂ
S6 20 25 35 40 45 50 55

Iz prikazanog proizlazi: Cmin=50mm

Cnom =Cmin + ACgev = 50 mm + 10 mm = 60mm
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1.1. DIMENZIONIRANJE BETONSKIH NOSACA N-1

ARM. BET. NOSAC , duljina nosa¢a L=9,50 m

. 200
g 4

.
O\%F 000

200

4 4

80

Dimenzioniranje AB nosaca, optere¢enog na savijanje od g + p

L= 9,50 m
lst = L-2*(lezaj/2)=10,70-2*(0,1/2)= 8,50 m
presjek u rasponu : F; =2x0,275x 0,60 + 0,2x 2,0 = 0,730 m?
presjek u lezaju: F,=0,80*2,0 = 1,60 m?

UKUPNA TEZINA ELEMENTA :

Gu= (0,730*8,40+1,60*0,55*2)*25 = 197,30 kN

OPTERECENJA :

Opterecenje wSimo za kritican slu€aj optere¢enja s Mastitom tezinom te korisnim opterec¢enjem.

Vastita tezina 1= F1*y=0,614*25,0= 18,25 kN/m

korisno opterecenje g= 10,0*2/2= 10,00 kN/m

ukupno optere¢enje

Mastita tezina 1= 18,25 kN/m
korisno opterecenje = 10,00 kKN/m
g+0= 28,25 kN/m
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Dimenzioniranje AB nosaca na moment savijanja g+p
(LTI TTTEITTLT
MY ax=1/8 *g*ls®= 164,82 kNm
MPrmax=1/8 *plsi’= 90,31 kNm | Leff=850m |
Msg=1.35"M%max+1.5-MPrax= 357,98 kNm * *
b 50,00 cm
Uobi¢ajena kombinacija: h 80,00 cm C 35/45
C 35/45 (MB-45) dy (d2) 6,60 cm foq 2,33 kN/cm?
f.4=35/1.5=23.3 MPa d 73,40 cm fy 43,48 kN/icm?
Jednostruko armiranje
B 500 - ocitano iz tablice:
fy¢=500/1.15=434.8 MPa Msd 357,98 kNm g 0,130
Msg= 357,98 kNm Nsd 0,00 kN x=&d 9,54 cm
Nsg= 0.0 kN €s1 10,0 %o z=¢d 69,95 cm
€c2 1,5 %o C 0,953
_ Msa 2
Usqg = m Msds 357,98 kNm As1 11,77 cm
cd Hsd 0,057 A 0,00 cm?
A = Msa
1=
* ¢-d- fyd
MINIMALNA ARMATURA:
Beton C35/45
fo= 35 N/mm?
foq=foi/1,5= 23,3 N/mm?
fom= 3,2 N/mm?
Celik B500
fyi= 500 N/mm?
fya=fyi/1,15= 434,8 N/mm?
h= 80 cm
d= 73,40 cm
by = 50 cm
et = by = 50 cm
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UZDUZNA ARMATURA:
a)MINIMALNA ARMATURA

As min= 0,26*(fctm/fy1)*bw*d = 6,11 cm
As min= 0,0013*b,*d = 4,77 cm?
mjerodavno: 6,11 cm?

b)MAKSIMALNA ARMATURA
As maks= 0,022*bets*h= 88,00 cm

C)MAKSIMALNI RAZMAK ARMATURE

Smax,slabs= 1.5*h= 120,00 cm
Smax,slabs: 250mm= 25,00 cm
mjerodavno: 25,00 cm

Odabrana armatura: 4@22 (A,=15,21 cm?) — donja zona
26@10 (As=20,54 cm2) - konstruktivha
412 (As=4,52 cm2) - konstruktivna

200
3 194 2
70310/20 A@12/20
52012 I © \ I ] ] (52012
@5 e
~
| )| ) ) ) ) ) )
! -
| | \ | |
®3@410,/ | \ 2012120 ®7210/20 Re10
i s
(42022 | L PP,
- -
, 25 |5 140
4 14
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Dimenzioniranje AB nosaca na poprecnu silu
KONSTRUKTIVNA PRORACUN )
POPRECNA POPRECNE ~ NEDOPUSTENO
| ARMATURA ARTMATURE | PODRUCJE
| Vs |
VRdc VEa VEd.max
Podrucja poprecnih sila
VEd - najveca proracunska wrijednost poprecne sile u presjeku
VEd max - maksimalna proracunska wijednost popre¢ne sile ;
sila koja se moze preuzeti bez otkazivanja tlacnih Stapova
VRde - proracunska nosivost na poprec¢nu silu bez popre€ne armature
VRds - doprinos popre¢ne armature nosivosti na popre¢ne sile
Vomax=1/2 *QHlsi= 77,56 kKN
VPax=1/2 *p*lg= 42,50 kN
Ved=1.35'V9nax+ 1.5 VP 0= 168,46 kN
by = 50,00 cm
d= 73,40 cm
p= ZAs1/Ac = 0,011
Crd,c = 0,18y, = 0,12
200
k=1+ TSZ k= 1,52
k; = 0,15
ocp = Ned/Ac =0
- popre€na sila koju presjek moze preuzeti bez poprecne sile:
Vea,e = [Crac - k- (100 - py - fu )3+ ey - 0cp] - by - d = 226145,8 N
= 226,15 kN

- Uz najmanju wijednost: (uzima se veca)
Vea,c = [Vmin + kq- Ucp] by, - d
3 1
Vimin = 0.035 - k2 - f 2= 0,39

Vegc= 142688276 N
= 142,69 kN
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- maksimalna popre¢na sila koju se ne smije prijeci:

VEd,max =05-v- bw'd 'fcd

— - fc_k]_
v =06 [1 ek 0,516
Vegmax = 2209340 N

= 2209,34 kN > Vgq - zadowoljen uvjet

VEd max > VRde > VEq - hije potreban proracun popre¢ne armature

- pretpostavjaju se spone ¢ 12 (reznost m=2)
As= 113  cm?

- razmak spona:
Smax = min{0.75d; 30 cm}

0,75d = 55,05
Smax = 30 cm
Pw,min =0,0011  (za C35/45)
m-Asw
< ——W__
> Pw,min'bw 27,99 cm

- odabrane spone u polju: @12/20
- odabrane spone kod lezaja: @12/20

cm
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Kontrola pukotina

- prognoza S$irine pukotine:

Wk = Srmax* (Esm —€cm)

E;, 200
a, = = —=
¢ E.n 34
kt = 0,6
fct,eff = 3,2
Ag = 1521 cm’

Ac,eff = (dl 25) . b =

Ay 1257

Poelf = A orr 825

5,88 - odnos modula elasti¢nosti armature i betona

- za kratkotrajno opterecenje

825,00 cm?

0,02 - djelotvorni koeficijent armiranja

glavnom vaénom armaturom

Mesg=1.0-M%pax+1.0-MP o= 255,13 kNm
Ae.A 2:b-d
x === (=14 /1+ ) 14,52 cm
ae.Asl
Meq Meq
0y =—— = = = 24,47 kNicm? = 244,66 Mpa
z-Ag (d __) ‘A
3 S
- prognoza srednje deformacije armature:
fct,eff
Us_ktp (1+ae'l)p,eff) o
(&sm —&cm) = pefl >06-=
Es Es
(esm —€cm) = 0,000646 < 0,000734
(gsm _Ecm) = 0,000734
- srednji razmak pukotina:
c= 60 mm - zastitni sloj uzduzne armature
ki = 0,8 - rebrasta armatura
k, = 0,5 - savjanje
k3 = 3,4
k4 = 0,425
= 22 - promjer najvece Sipke

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;
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Sr,max =kg-ctky-ky ky- = 406,86 mm
Pperf
- karakteristi¢na Sirina pukotine:
Wi = Srmax* (Esm —€cm)= 0,299 mm < Wg = 0,3 mm
Kontrola Sirine pukotine zadowoljava!
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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1.2. DIMENZIONIRANJE TRNOVA

zanosac N-1
N = 4 -broj trnova u N1
Ty, = 32,41 kN
T= 8,10 kN
Celik B500A
f, = 500 N/mm?
fg= /1,15
fya= 434,78 N/mm’
Tap= 217,39 N/mm?
d= 24 mm -promjer trna
A= 452,16 mm’
T=  (3/2)%(T/A)
T= 107,52 N/mm? < Taop= 217,39 N/mm’
Mijesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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2. AB KONSTRUKCIJA ELEMENATA PROPUSTA

Razredi izlozenosti, razred tlaéne ¢vrsto¢e betona i debljina zastitnog sloja
¢ Uvjeti okoliSa: Dijelovi pomorskih konstrukcija — stalno uronjeno

¢ Razred izlozenosti: XS2 prema HRN EN 206

¢ Najmaniji potrebni razred tlacne ¢vrstoée betona: C 35/45

¢ Proracunski vijek konstrukcije: 100 godina

Gradiva

e Beton:

- Odabrani razred tlaCne ¢vrstoce betona: C 35/45

KarakteristiCna tlacna ¢vrstoca valjka: fck = 35 N/mm?

Proracunska tlacna ¢vrstoéa valjka: fcd = fck/yc = 35/1,5 = 23,3 N/mm?
Sekantni modul elasti¢nosti: Ecm = 34000 N/mm?

e Celik za armiranje:

- Naziv i oznaka Celika: Sipka HRN EN 10080 + HRN 1130-2 - B500B — &xL
Karakteristicna granica popustanja: fyk = 500 N/mm? (Re)
Proracunska granica popustanja: fyd = fyk/ys = 500/1,15 = 435 N/mm?
Karakteristi¢na vla¢na ¢vrstoca: ftk = 540 N/mm? (Rm)

Razred duktilnosti: razred (B), visoka duktilnost (H)

Modul elastiénosti: Es = 200000 N/mm?

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Proracun debljine zastitnog sloja

Cnom =Cmin + ACdev

AcCgey =10 mm

Cmin = MaX {Cmin,0 ; Cmin,dur + ACaury = ACdur,st - ACdur,add ; 10Mm}

gdje je:

Cmin— Minimalni zastitni sloj

Cminjo— N@jmanji zastitni sloj zbog zahtjeva prijanjanja, prema tablici 4.2
Cmin,dur— N@jmaniji zastitni sloj zbog uvjeta okolisa, prema tablici 4.3 1 4.4
Acqury— dodatni element sigurnosti, preporuéena vrijednost 0 mm

Acaurst — Smanjenje najmanjeg zastitnog sloja za upotrebu nehrdajuceg Celika, preporu¢ena
vrijednost 0 mm

Acaqur,add — SManjenje najmanjeg zastitnog sloja za upotrebu dodatne zastite, preporuéena vrijednost
0 mm

U nastavku su prikazane tablice uvjeta odabira minimalnog zastitnog sloja prema HRN EN 1992-1-
1:2013.

Tablica 4.2 - Zahtjevi za najmanji zastitni sloj ¢, S obzirom na prianjanje

Zahtjevi za prianjanje
Raspored Sipki Najmanji zastitni sloj ¢, "
Razdvojene (pojedinacne) Promjer Sipke
U snopu Istovrijedni promjer (¢,,) (vidjeti tocku 8.9.1)
* Ako je nazivni najveci promjer zrna agregata veéi od 32 mm, ¢, treba povecatiza 5 mm.,

Ovaj zahtjev za minimalni zastitni sloj s obzirom na prijanjanje Cminp U Nasem slu€aju nije

mjerodavan kao minimalni zastitni slo;j.

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Tablica 4.1 — Razredi izloZenosti u odnosu na uvjete okolida u skladu s normom EN 206-1

Oznaka
razreda

Opis okoli$a

Informativni primjeri moguce pojave razreda izloZenosti

1 Nema rizika od korozije

X0

Za beton bez armature ili ugrade-
nog metala; sve |zioZenosti osim
onih u kojima postoji zamrzava-
njelodmrzavanje, abrazija ili ke-
mijska agresivnost,

Za beton s armaturom ili ugrade-
nim metalom: vrio suho.

Beton unutar zgrada s vrlo malom vlaZno&tu zraka

2 Korozija uzrokovana karbonatizacijom

Beton unutar zgrada s malom viaZnoS¢u zraka

Xc1 Subo Il trajno viazno Beton stalo uronjen u vodu
XC2 Via2no, rijetko suho Povriine betona izloZzene dugotrajnom kontaktu s vodom
Mnogi temel]i 7 ) -
g Beton unutar zgrada s umjerenom lli velikom viaZznoséu zraka
3 u |
i . Vanjski beton zasti¢en od kide
XC4 CikB&ki viazno | suho Povrsine betona (zloZene kontaktu s vodom koje ne pripadaju razredu

izloZenosti XC2

3 Korozija uzrokovana kloridima

XD1 Umjerena vlaZznost Povriine betona izloZzene kloridima iz zraka
: Bazeni za plivanje
D2 o aa— Elementi batona izloZeni industrijskim vodama koje sadrZavaju kloride
Dijelovi mostova izloZeni prskanju vode koja sadrZava kloride
XD3 CikE&ki viazno i suho Plognici - kolni¢ke konstrukcije

Ploge javnih garaza

4 Korozija uzrokovana kloridima iz morske vode

|1zioZen solima |z zraka. aline u

kanja vode

XS1 (o Al 8 ierekom Medsm Konstrukcije u blizinl il na obal
| xs2 Stalno uronjeno Dijelovi pomorskih konstrukelja |
xs3 | Upodrucjima plime iosekeiprs- | nuoii pomorskih konstrukeija

5 Korozija uzrokovana zamrzavanjem i odmrzavanjem

Umijereno zasi¢enje vodom, bez

stvom za odmrzavanje

XF1 sredstva za odmrzavanje Vertikalne povriine betona izloZene ki3l | zamrzavanju
XF2 Umjereno zasicenje vodom: sa V_eqlkalne pgwﬁlne betona ces}ovnlh konstrukcija izloZene zamrzava-
sredstvom za odmrzavanje nju i sredstvima za odmrzavanje
XF3 Jako z;sv:‘;:]zr?rdrg:;aﬁ: sred- Horizontaline povrdine betona izloZene kidi i zamrzavanju
Ceste i kolnici mostova izloZeni sredstvima za odmrzavanje
XF4 Jako zasi¢enje vodom, sa sred- | Betonske povrSine izloZene izravnom prskanju vode koja sadrzava

sredstva za odmrzavanje i izloZzene zamrzavanju
Podrugja plime | oseke kod pomorskih konstrukcija izloZenih zamrzavanju

6 Kemijska korozija

Slabo kemijski agresivni okois

prema normi EN 206-1, tabkca 2

XA1 prema normi EN 206-1, tablica 2 Prirodno tlo | podzemna voda
Umjereno kemijski agresivni okoli§ ; :

XA2 prema normi EN 206-1, tablica 2 Prirodno tlo | podzemna voda

XA3 Jako kemijski agresivni okol& Prirodno tio | podzemna voda

Prema razredima izlozenosti, predmetna konstrukcija spada u razred XS2 — dijelovi pomorskih

konstrukcija.
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Tablica 4.3(N) — Preporucéena razredba konstrukcija
Razred konstrukcije
o Razred izlozenosti prema tablici 4.1
Kriterij
X0 XC2/XC3 XD1 XD2/Xs1 XD3/XS2/XS3
Proracunski uporabni povecati povecati povecati povecati povecati povecati povecati razred
vijek 100 gedina razred za 2 razred za 2 razred za 2 razred za 2 razred za 2 razred za 2 za2
) = C30/37 >C30/37 = C35/45 = C40/50 = C40/50 = C40/50 > C45/55
Razred &vrstoce'”! smanjiti smanjiti smanjiti smanjti smanjti smanjiti [ smanjiti razred za
razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 1

Element plocaste
geometrije (proces smanjiti smanjiti smanjiti smanijiti smanjiti smanjiti smanjiti razred za
gradnje nema utjecaja razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 1
na polozaj armature )
Osigurana posebna o 3 s a2 1 i ik i

” - smanjiti smanjiti smanjiti smanjili smanjili smanjili smanjili razred za
Konivola kvalleta razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 1
proizvodnje betona g

NAPOMENE:

1. Razred évrstoce i vodocementni omjer medusobno su povezani. Smije se razmotriti poseban sastav (vrsta cementa, vodocementni
omijer, fina punila) s namjerom postignuca male propusnosti.
2. Ogranitenje se smije smanjili za jedan razred &vrstode ako je uvudéenoga zraka vise od 4 %,

Razred konstrukcije odreduje se prema referentnom razredu S4 koji predstavlja konstrukcije

proracunskog vijeka 50 godina.

Predmetna konstrukcija ima odreden proracunski vijek 100 godina, tako da se razred konstrukcije

povecava za 2. Drugi kriterij za odabir zastitnog sloja je utjecaj procesa gradnje na polozaj

armature.

Tablica 4.4(N) - Vrijednosti najmanjeg zastitnog sloja ¢, «,, U 0dnosu na trajnost ¢eli¢ne armature
u skladu s normom EN 10080
Zahtjevi okoli$a za ¢y 4, [MM]
" o:;f:i‘ilj . Razred izlozenosti u skladu s tablicom 4.1
X0 XC1 XC2IXC3 XC4 XD1/X81 XD2/Xs2 XD3/XS3

S1 10 10 10 15 20 25 30
S2 10 10 15 20 25 30 35
S3 10 10 20 25 30 35 40
S4 10 15 25 30 35 40 |'| 45
s5 15 20 30 35 40 45 Vs
S6 20 25 35 40 45 50 55

Iz prikazanog proizlazi: Cmin= 45mm

Cnom =Cmin + ACdev: 45 mm + 10 mm = 55mm
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2.1. DIMENZIONIRANJE BETONSKIH ELEMENATA PR1

Ulazni podaci - Konstrukcija

IShema nivoa

Naziv z[m [ Naziv
| [ 270 0.45 |
I 2325 225]

E[kN/m2] u +[kN/m3] at1/C] Em[kN/m2] um
1 | C35/45 | 3.500e+7| 0.20] 25.00] 1.000e-5] 3.500e+7| 0.20]

Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] GIkN/m2]
| Tanka ploca [1zotropna | |

[Setovi povrsinskih leZzajeva
Set KR1 K.R2 K.R3
1 [ 1.000e+7| 1.000e+7] 1.000e+7]

Izometrija Nivo: [2.70 m]
Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to Kozina projekti d.o.0. Radimpex - www.radimpex.rs
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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.50

.50

Nivo: [2.25 m]

Nivo: [0.00 m]

V.1

.50

3.50

.25

H1

Dispozicija okvira

Okvir: H_1

Tower - 30 Model Builder 7.0

Registered to Kozina projekti d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs
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2.25

2.70

2.70

B e e e e e e S A B I S

Okvir: V_2

R A N AR R PR R R

i
i
|
-

Tower - 30 Model Builder 7.0
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Ulazni podaci - Opterecenje

LC Naziv LC Naziv
1 Vlastita teZina (g) 3 Promet
2 Tio 4 Komb.: 1.35xI+1.5xl1+1.5xIlI
Opt. 2: Tlo Opt. 2: Tlo
1
[Sg =950 g=9
E—‘H-I—L‘—E g =19 007 I8
2.25 2.70
0 = 1900 =Ty
.2 %“ e e
BRI
Nivo: [2.70 m] Okvir: V 1
Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to Kozina projekti d.o.o. Radimpex - www.radimpex.rs
Mijesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Opt. 2: Tlo Opt. 3: Promet
1
=
=
a
. -
L = 1b.B 7
2.70 2.25
0
S S > }
o .
Okvir: V_2 Nivo: [2.70 m]
Opt. 3: Promet Opt. 3: Promet
1 1
— 2.70 Lo 2.70
o 1]
i DRRRD > PR ERRERERERER S
o . - o
Okvir: V_1 Okvir: V_2

Tower - 3D Model Builder 7.0

Registered to Kozina projekti d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs

R.br.mape: 1.
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Povriinsko opterecenje
Opterecenje 2: Tlo

Wizard - Zemlja
Parametar Vrijednost
h[m] 3.70
y[kMN/m?] 19.00
@[°] 30.00
Pritisak tia u stanju mirovanja

Povriinsko opterecenje
Opterecenje 2: Tlo

Povriinsko opterecenje
Opterecenje 2: Tlo

Wizard - Zemlja
Parametar Vrijednost
h[m] 3.70
ylkN/m?] 19.00
9] 30.00
Pritisak tla u stanju mirovanja

Wizard - Zemlja
Parametar Vrijednost
h[m] 3.70
y[kN/m?] 19.00
@[] 30.00
Pritisak tia u stanju mirovanja

[Povrsinsko opterecenje
Opterecenje 3: Promet

Wizard - TeZina
Parametar Vrijednost
g[kN/im?] 16.67

Tower - 3D Model Builder 7.0

Registered to Kozina projekti d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs

Mjesto i datum:
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Opt. 4: 1.35x1+1.5x11+1.5xIll

=-13.75 =-13.75

Nive: [0.00 m]
Utjecaiji u plo€i: max Mx= 22.69 / min Mx= -13.75 kNm/m

Opt. 4: 1.35x1+1.5x11+1.5xll

Nivo: [0.00 m]
Utjecaji u ploci: max My= 4.09 / min My= -2.14 kNm/m

Opt. 4: 1.35x1+1.5xI1+1.5xIll

Nivo: [0.00 m]
Utjecaji u plo&i: max Tz,x= 73.04 / min Tz,x= -73.04 kN/m

Opt. 4: 1.35x1+1.5x11+1.5xI1l

Nivo: [0.00 m]
Utjecaji u plodi: max Tz,y=5.18 / min Tz,y=-5.18 kN/m

Tower - 30 Model Builder 7.0

Registered to Kozina projekti d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs
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Mjerodavno opterecenje: 1.35x1+1.50xl1+1.50xI1l Mijerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xI1+1.50xl1l

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B 5008, EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B 5008,

Nive: [0.00 m] Nivo: [0.00 m]

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aal,d= 0.67 cm*m Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.15 cm*m
Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50x1+1.50xI1l Mijerodavno opterec¢enje: 1.35xI+1.50x11+1.50xI1l
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B 5008, EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B 5008,

-0.73 =0.73

Nivo: [0.00 m] Nivo: [0.00 m]

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-0.73 cm*m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.11 cm*/m

Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to Kozina projekti d.0.0, Radimpex - www.radimpex.rs
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ZOP: 10/21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Vinkovacka 21

21000 Split

Opt. 4: 1.35xI+1.5x1+1.5xlIl

50.15

Nivo: [2.70 m]
Utjecaji u plogi: max Mx= 50.15 / min Mx= -50.76 kNm/m

Opt. 4: 1.35x1+1.5x11+1.5x11l

Nivo: [2.70 m]
Utjecaiji u ploci: max My= 5.40 / min My= -5.00 kNm/m

Opt. 4: 1.35xI+1.5xI1+1.5xI1l

Opt. 4: 1.35x1+1.5xI1+1.5xll1

21.28

25

Nivo: [2.70 m] Nivo: [2.70 m]

Utjecaiji u ploci: max Tz,x= 112.98 / min Tz,x= -112.98 kN/m Utjecaiji u ploci: max Tz,y= 21.28 / min Tz,y= -21.28 kN/m

Tower - 3D Mode! Builder 7.0 Registered to Kozina projekti d.o.0. Radimpex - www.radimpex.rs
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, 0zujak 2023.9.: VRS, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO* Stranica 214
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GLAVNI PROJEKT

ZOP: 10/21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Vinkovacka 21

21000 Split

Mijerodavno opterecenje: 1.35x1+1.50x11+1.50xI11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B 5008,

Nivo: [2.70 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1l,d= 2.68 cm?m

Nivo: [2.70 m]

Mijerodavno optereéenje: 1.35x1+1.50xI1+1.50xIll
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B 5008,

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.29 cm*¥m

Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50x11+1.50xI1l
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B 5008,

Nivo: [2.70 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-1.71 cm3/m

-1,71

Nivo: [2.70 m]

Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50x11+1.50xI1l
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B 5008,

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.19 cm?m

25

Tower - 3D Model Builder 7.0

Registered to Kozina projekti d.0.0.

Radimpex - www.radimpex.rs

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
Split, ozujak 2023.9.: VRS, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO"

R.br.mape: 1.
Stranica 215
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GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Opt. 4: 1.35x1+1.5x11+1.5x1lI Opt. 4: 1.35x1+1.5x11+1.5x1I

52.87

25

747 ! 52.87

Okvir: V_1 Okvir: V_1

Utjecaji u ploéi: max Mx= 7.07 / min Mx= -0.60 kNm/m Utjecaii u plo&i: max My= 52.87 / min My= -1.44 kNm/m
Opt. 4: 1.35x1+1.5xI1+1.5xlI Opt. 4: 1.35x1+1.5x11+1.5xlI

| | -54568
Awi

2.25

.70

. 5SSO 5595S S 555SS
Okvir: V_1 Okvir: V_1
Utjecaiji u ploci: max Tz,x= 14.86 / min Tz,x= -14.86 kN/m Utjecaiji u plo&i: max Tz,y= 49.06 / min Tz,y= -54.68 kN/m
Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to Kozina projekti d.o.o. Radimpex - www.radimpex.rs
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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GLAVNI PROJEKT

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50x11+1.50xI1I Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xl1+1.50xl1I
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B 5008, EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B 5008,
0.32

Okvir: V_1

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.20 cm?/m
Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50x!1+1.50xl11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B 5008, EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 35, B 5008,

‘I

Okvir: V_1

!
- !

Okvir: V_1

. ﬁ ‘I |

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.32 cm?/m
Mjerodavno opterecenje: 1.35x1+1.50xI1+1.50x11l

.70

032

.70

Okvir: V_1
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -0.20 cm?’m Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.32 cm?m
Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to Kozina projekti d.0.0. Radimpex - www.radimpex.rs

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO"

R.br.mape: 1.
Stranica 217
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GLAVNI PROJEKT
ZOP: 10/21

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0

Vinkovacka 21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
MINIMALNA ARMATURA PLOCE d=50cm
UZDUZNA ARMATURA:
Beton C35/45
fu= 35  N/mm? a)MINIMALNA ARMATURA
fo=fu/1,5= 23,3 Nmm? Asmin= 0,26*(Feim/fy)*by*d = 7,49 cm?
fum= 3,2  N/mm? As.min= 0,0013*b,*d = 5,85 cm?
Celik B500 mjerodavno: 7,49 cm?
fi= 500 N/mm?
fya=f/1,15=  434,8 N/mm? b)MAKSIMALNA ARMATURA
A maks= 0,022%Dgsr*h= 110,00 cm’
h= 50 cm
d= 45 cm Cc)MAKSIMALNI RAZMAK ARMATURE
by = 100 cm Smaxslabs= 1.5%h= 75,00 cm
befi=by = 100 cm Smaxslabs= 250mm= 25,00 cm
mjerodavno: 25,00 cm

Mjerodavna je minimalna armatura.

Odabrano: @ 12/15.

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU

VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.

Stranica 218
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Projektantski ured

KOZINA PROJEKTI d.o.0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
3. PRORACUN KUKA ZA DIZANJE ELEMENATA
PRORACUN KUKA ZA DIZANJE BETONSKIH PREFABRICIRANIH ELEMENATA
fu= 50,0 kN/cm? Najmanja duljina sidrenja Djelotvorna duljina sidrenja
fli=  fW/1,15 1=(XFya)/ (4Xfyq) lonet= OLaXlpXAs req/As potr .= 0,70
OZNAKA |VOLUMEN | TEZINA BROJ SILANA1 fya KOEF. SIG. | REZNOST | As req g:zﬁR:s':oA POVRSINA ) et 033?;:2‘\
ELEMENTA (m®) (kN) KUKA | KUKU (kN) | (kN/cm?) k SIPKE (cm?) (mm) SIPKE (cm2) | ° (em) | siprensA (em)
N-1 7,89 197,25 4 49,31 43,5 5,0 2 2,84 20 3,14 54,3 34,3 60
A-1 7,45 186,25 4 46,56 43,5 5,0 2 2,68 20 3,14 54,3 32,4 60
B-1 6,09 152,25 4 38,06 43,5 5,0 2 2,19 20 3,14 54,3 26,5 60
A-1' 6,89 172,25 4 43,06 43,5 5,0 2 2,48 20 3,14 54,3 30,0 60
B-1' 5,67 141,75 4 35,44 43,5 5,0 2 2,04 20 3,14 54,3 24,7 60
A-2 7,71 192,75 4 48,19 43,5 5,0 2 2,77 20 3,14 54,3 33,6 60
B-2 6,44 161,00 4 40,25 43,5 5,0 2 2,31 20 3,14 54,3 28,0 60
A-2' 7,13 178,25 4 44,56 43,5 5,0 2 2,56 20 3,14 54,3 31,0 60
B-2' 5,98 149,50 4 37,38 43,5 5,0 2 2,15 20 3,14 54,3 26,0 60
A-3 5,58 139,50 3 46,50 43,5 5,0 2 2,67 25 4,91 67,9 25,9 70
B-3 4,78 119,50 3 39,83 43,5 5,0 2 2,29 25 4,91 67,9 22,2 70
A-4 9,55 238,75 4 59,69 43,5 5,0 2 3,43 25 4,91 67,9 33,2 70
B-4 7,44 186,00 4 46,50 43,5 5,0 2 2,67 25 4,91 67,9 25,9 70
A-5 12,36 309,00 4 77,25 43,5 5,0 2 4,44 25 4,91 67,9 43,0 70
B-5 6,61 165,25 4 41,31 43,5 5,0 2 2,38 20 3,14 54,3 28,8 60
A-5' 11,56 289,00 4 72,25 43,5 5,0 2 4,15 25 4,91 67,9 40,2 70
B-5' 6,34 158,50 4 39,63 43,5 5,0 2 2,28 20 3,14 54,3 27,6 60
A-6 15,10 377,50 4 94,38 43,5 5,0 2 5,43 28 6,16 76,1 46,9 80
B-6 7,49 187,25 4 46,81 43,5 5,0 2 2,69 20 3,14 54,3 32,6 60
A-7 11,20 280,00 4 70,00 43,5 5,0 2 4,03 25 4,91 67,9 39,0 70
B-7 6,09 152,25 4 38,06 43,5 5,0 2 2,19 20 3,14 54,3 26,5 60
A-7' 11,83 295,75 4 73,94 43,5 5,0 2 4,25 25 4,91 67,9 41,2 70
B-7' 6,25 156,25 4 39,06 43,5 5,0 2 2,25 20 3,14 54,3 27,2 60
C-1 11,20 280,00 4 70,00 43,5 5,0 2 4,03 25 4,91 67,9 39,0 70
C-2 15,70 392,50 4 98,13 43,5 5,0 2 5,64 28 6,16 76,1 48,8 80
PR-1 13,95 348,75 4 87,19 43,5 5,0 2 5,01 28 6,16 76,1 43,4 80
PR-2 13,75 343,75 4 85,94 43,5 5,0 2 4,94 28 6,16 76,1 42,7 80
PR-3 8,43 210,75 2 105,38 43,5 5,0 2 6,06 28 6,16 76,1 52,4 80
PR-4 11,70 292,50 4 73,13 43,5 5,0 2 4,20 28 6,16 76,1 36,4 80
PR-5 7,07 176,75 2 88,38 43,5 5,0 2 5,08 28 6,16 76,1 44,0 80
P-20 0,20 5,00 2 2,50 43,5 5,0 2 0,14 14 1,54 38,0 2,5 40
P-20a 0,15 3,75 2 1,88 43,5 5,0 2 0,11 14 1,54 38,0 1,9 40
P-30 0,60 15,00 2 7,50 43,5 5,0 2 0,43 14 1,54 38,0 7,5 40
P-30a 0,43 10,75 2 5,38 43,5 5,0 2 0,31 14 1,54 38,0 53 40
P-40 0,99 24,75 2 12,38 43,5 5,0 2 0,71 14 1,54 38,0 12,3 40
P-40a 1,37 34,25 2 17,13 43,5 5,0 2 0,98 14 1,54 38,0 17,0 40
P-40b 0,89 22,25 2 11,13 43,5 5,0 2 0,64 14 1,54 38,0 11,1 40
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO® Stranica 219
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GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

4. ANALIZA STABILNOSTI OBALNE KONSTRUKCIJE
Tehnicka svojstva konstrukcije udovoljavaju zahtjevima norme HRN EN 1990.

Projektiranje svih betonskih dijelova konstrukcije je sukladno TehniCkom propisu za
gradevinske konstrukcije.

Proracuni stabilnosti i nosivosti konstrukcije i temeljnog tla se vrSe prema pravilima ,British
standard®-a. ,British standard® je usvojen kao prikladan propis pri proraéunu ovog tipa konstrukcija
jer se radi o propisu koji na osnovi ,Eurocode“-a odreduje posebna pravila za pomorske gradevine.
Sli¢an propis u hrvatskoj ne postoji. Kod proraduna geotehnike zbog kompatibilnosti koriStene su i
norme ,HRN EN 1997-1%.

Podmorski zidovi se projektiraju prema pravilima za gravitacijske zidove iduc¢eg propisa:

BS 6349-2:2010 »Maritime works—Part 2: Code of practice for the
design of quay walls, jetties and dolphins*;

Odabir i pravila za koristene materijale prema:

BS 6349-1-4:2013 »Maritime works—Part 1-4: Code of practice for
materials®;

Djelovanja na konstrukciju su odredena na temelju

Maritimne studije Br.pr.: T.D. 9-T/20 (Bosko Kozina, dipl.ing.grad., KOZINA PROJEKTI
d.o.o. Split).
Proracun stabilnosti konstrukcije i nosivosti tla vrsi se prema slijedeéim propisima:

BS 6349-1-3:2012 »Maritime works—Part 1-3: Code of practice for
geotechnital design®;

BS-8004:2015 »Code of practice for foundations*;

HRN EN 1997-1:2012/NA:2016 »Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje -- 1. dio:
Opca pravila + Nacionalni dodatak*;

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, ozujak 2023.9.: VRSI, LOKACIJA LUGKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO* Stranica 220



GRADEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRADEVINA

GLAVNI PROJEKT
ZOP: 10/21

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.

Vinkovacka 21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
4.1. PRORACUN SILE VJETRA NA PRIVEZANI BROD
Fl?tjé_;]/lltlﬁ NADVODNA NADVODNA PODVODNA PODVODNA
PREKO SIRINA PLOVILA LATERALNA FRONTALNA LATERALNA FRONTALNA
POVRSINA POVRSINA POVRSINA POVRSINA
SVEGA
(m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?)
6,00 2,40 15,00 5,00 6,00 2,20
8,00 3,00 20,00 5,50 7,70 2,45
10,00 4,00 26,00 8,00 13,70 4,47
12,00 4,50 40,00 12,00 22,00 6,20
14,00 4,70 61,00 17,00 32,00 9,41
16,00 5,00 70,00 25,00 37,00 10,50
SMJER ESE SMJER SE
DULJINA PLOVILA 35,0 m/s 31,9 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITONA | OKOMITONA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
6,00 11,04 - - 3.31
SMJER NW SMJER SSW
DULJINA PLOVILA 252 m/s 354 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITONA | OKOMITONA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMIER POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kKN)
6.00 - 2.06 12,22 -
SMJER SW SMJER WSW
DULJINA PLOVILA 19.7 m/s 218 m/s
OKOMITO NA UZD.]| OKOMITONA | OKOMITONA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
6,00 3.78 - 4.63 -

Mjesto i datum:

Split, ozujak 2023.

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
g. VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.
Stranica 221
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GLAVNI PROJEKT
ZOP: 10/21

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.

Vinkovacka 21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Fl?tJ(lj_;]/IEﬁ NADVODNA NADVODNA PODVODNA PODVODNA
PREKO SIRINA PLOVILA LATERALNA FRONTALNA LATERALNA FRONTALNA
POVRSINA POVRSINA POVRSINA POVRSINA
SVEGA
(m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?)
6,00 2,40 15,00 5,00 6,00 2,20
8,00 3,00 20,00 5,50 7,70 2,45
10,00 4,00 26,00 8,00 13,70 4,47
12,00 4,50 40,00 12,00 22,00 6,20
14,00 4,70 61,00 17,00 32,00 9,41
16,00 5,00 70,00 25,00 37,00 10,50
SMJER ESE SMJER SE
DULJINA PLOVILA 35,0 m/s 31,9 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITO NA OKOMITO NA OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
10,00 6,37 5,29
SMJER NW SMJER SSW
DULJINA PLOVILA 25,2 m/s 35.4 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITO NA OKOMITO NA OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (KN) (kKN) (kKN) (KN)
10,00 3,30 21,18
SMJER SW SMJER WSW
DULJINA PLOVILA 19.7 m/s 21,8 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITO NA OKOMITO NA OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
10,00 6,56 8,03
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Fl?tJOL‘\]/I"N_ﬁ NADVODNA NADVODNA PODVODNA PODVODNA
PREKO SIRINAPLOVILA| LATERALNA FRONTALNA LATERALNA FRONTALNA
POVRSINA POVRSINA POVRSINA POVRSINA
SVEGA
(m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?)
6,00 2,40 15,00 5,00 6,00 2,20
8,00 3,00 20,00 5,50 7,70 2,45
10,00 4,00 26,00 8,00 13,70 447
12,00 4,50 40,00 12,00 22,00 6,20
14,00 4,70 61,00 17,00 32,00 9,41
16,00 5,00 70,00 25,00 37,00 10,50
SMJER ESE SMJER SE
DULJINA PLOVILA 35,0 m/s 319 m/s
OKOMITO NA UZD.] OKOMITO NA | OKOMITO NA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
10,00 20,70 - 17,20 -
SMJER NW SMJER SSW
DULJINA PLOVILA 25,2 m/s 354 m/s
OKOMITO NA UZD.] OKOMITO NA | OKOMITO NA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
10,00 10,73 6,52
SMJER SW SMJER WSW
DULJINA PLOVILA 19,7 m/s 218 m/s
OKOMITO NA UZD.] OKOMITO NA | OKOMITO NA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (kKN) (KN) (KN) (KN)
10,00 - 2.02 - 247
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.

Split, ozujak 2023.9.;
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ZOP: 10/21

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.

Vinkovacka 21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
:;)tJ(I)_s/I"N_ﬁ NADVODNA NADVODNA PODVODNA PODVODNA
PREKO SIRINAPLOVILA| LATERALNA FRONTALNA LATERALNA FRONTALNA

POVRSINA POVRSINA POVRSINA POVRSINA
SVEGA
(m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?)
6,00 2,40 15,00 5,00 6,00 2,20
8,00 3,00 20,00 5,50 7,70 2,45
10,00 4,00 26,00 8,00 13,70 4,47
12,00 4,50 40,00 12,00 22,00 6,20
14,00 4,70 61,00 17,00 32,00 9,41
16,00 5,00 70,00 25,00 37,00 10,50
SMJER ESE SMJER SE
DULJINA PLOVILA 35,0 m/s 31,9 m/s
OKOMITO NA UZD.]| OKOMITO NA | OKOMITO NA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER | POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
8,00 15,93 - 13,23 -
SMJER NW SMJER SSW
DULJINA PLOVILA 25,2 m/s 354 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITO NA | OKOMITONA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER | POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
8,00 8,26 - - 4,48
SMJER SW SMJER WSW
DULJINA PLOVILA 19.7 m/s 218 m/s
OKOMITO NA UZD.]| OKOMITO NA | OKOMITO NA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER | POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kKN) (kN)
8.00 - 1,39 - 1,70

Mjesto i datum:

Split, ozujak 2023.9.;

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
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ELUCI)_‘\]/IHI\_IQ NADVODNA NADVODNA PODVODNA PODVODNA
pREKG |SRINAPLOVILA| LATERALNA | FRONTALNA | LATERALNA | FRONTALNA
POVRSINA POVRSINA POVRSINA POVRSINA
SVEGA
(m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?)
6,00 2,40 15,00 5,00 6,00 2,20
8,00 3,00 20,00 5,50 7,70 2,45
10,00 4,00 26,00 8,00 13,70 4,47
12,00 4,50 40,00 12,00 22,00 6,20
14,00 4,70 61,00 17,00 32,00 9,41
16,00 5,00 70,00 25,00 37,00 10,50
SMJER ESE SMJER SE
DULJINA PLOVILA 35,0 m/s 31.9 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITO NA | OKOMITO NA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER | POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
12,00 31,85 - 26,46 -
SMJER NW SMJER SSW
DULJINA PLOVILA 252 m/s 354 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITO NA | OKOMITO NA | OKOMITO NA
SMJIER POP. SMJER UZD. SMJER | POP. SMIER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
12,00 16,51 - - 9.77
SMJER SW SMJER WSW
DULJINA PLOVILA 19,7 m/s 218 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITO NA | OKOMITO NA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER | POP. SMIER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
12,00 - 3.03 - 3.71

Mjesto i datum:

Split, ozujak 2023.9.;

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU

VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.
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IEtJ(I)_;]/IEﬁ NADVODNA NADVODNA PODVODNA PODVODNA
PREKO SIRINA PLOVILA LATERALNA FRONTALNA LATERALNA FRONTALNA
POVRSINA POVRSINA POVRSINA POVRSINA
SVEGA
(m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?)
6,00 2,40 15,00 5,00 6,00 2,20
8,00 3,00 20,00 5,50 7,70 2,45
10,00 4,00 26,00 8,00 13,70 4,47
12,00 4,50 40,00 12,00 22,00 6,20
14,00 4,70 61,00 17,00 32,00 9,41
16,00 5,50 70,00 25,00 37,00 10,50
SMJER ESE SMJER SE
DULJINA PLOVILA 350 m/s 31.9 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITO NA | OKOMITO NA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
16,00 55,74 - 16,54
SMJER NW SMJER SSW
DULJINA PLOVILA 25,2 m/s 35.4 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITONA | OKOMITONA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
16,00 ; 10,32 57,02 3
SMJER SW SMJER WSW
DULJINA PLOVILA 19,7 m/s 21.8 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITO NA | OKOMITO NA | OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
16,00 17.66 21.62 -
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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F[’)tJCl)_elﬁﬁ NADVODNA NADVODNA PODVODNA PODVODNA
PREKO SIRINA PLOVILA LATERALNA FRONTALNA LATERALNA FRONTALNA
POVRSINA POVRSINA POVRSINA POVRSINA
SVEGA
(m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?)
6,00 2,40 15,00 5,00 6,00 2,20
8,00 3,00 20,00 5,50 7,70 2,45
10,00 4,00 26,00 8,00 13,70 4,47
12,00 4,50 40,00 12,00 22,00 6,20
14,00 4,70 61,00 17,00 32,00 9,41
16,00 5,00 70,00 25,00 37,00 10,50
SMJER ESE SMJER SE
DULJINA PLOVILA 35,0 m/s 31.9 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITO NA OKOMITO NA OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (kN) (kN) (kN) (kN)
14,00 48,57 - - 11,24
SMJER NW SMJER SSW
DULJINA PLOVILA 25,2 m/s 354 m/s
OKOMITO NA UZD.[ OKOMITO NA OKOMITO NA OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (KN) (kKN) (kN) (kN)
14,00 7,02 49,69 -
SMJER SW SMJER WSW
DULJINA PLOVILA 19,7 m/s 21,8 m/s
OKOMITO NA UZD.| OKOMITO NA OKOMITO NA OKOMITO NA
SMJER POP. SMJER UZD. SMJER POP. SMJER
(m) (kKN) (KN) (kN) (kN)
14,00 15,39 - 18,84 -
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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4.2. PRORACUN SILE VALA NA KONSTRUKCIJU

DJELOVANJE VALOVA NA KONSTRUKCIJE BEZ PRIVEZA BRODA

4.2.1. Definicija mjerodavnih parametara valova i konstrukcije (glavni gat)

- Prema elaboratu vjetrovalne klime znacajna visina nelomljenog vala koja se javlja u razmatranom podrucju

100

konstrukcije veza iznosi Hs' "~ =1,40 m, za povratni period 100 godina.

- Ove dvije visine posluzit ce kao osnova za definiranje projektnih valova, za redovni slu¢aj opterecenja (50-
godisnji PP) i izvanredni slucaj (100-godisnji PP).

- Projektni parametri valova su::

H'®= 1,40 m - znacajna valna visina za 100-godi$nji povratni period

T, %= 3,44 s - vrini period valnog spektra
Hnax = 2,52 m - maksimalna projektna valna visina za 100-godi3nji povratni period (Hmax=1,8-Hs)

L' = 18,46 m - valna duzina

H %= 1,30 m - znacajna valna visina za 50-godisnji povratni period

Tp = 3,30 s - vr$ni period valnog spektra

Hi/100°= 2,17 m - stotinska valna visina za 50-godisnji povratni period (H{/100=1,67Hs)
L1/100° = 16,99 m - valna duzina

4.2.2. Djelovanje nelomljenog vala na konstrukciju

- Projektne postavke konstrukcije su:

P.RM.= 0,30 m - projektna razina mora (odgovara srednjoj razini visih visokih voda)

K.D.= -2,90 m - kota dna konstrukcije

KV.= 1,50 m - kota vrha konstrukcije
h= 3,20 m - udaljenost od projektne razine mora od dna konstrukcije
hy= 1,20 m - udaljenost od projektne razine mora od vrha konstrukcije
c= 2,9 - udaljenost geodetske nule od dna konstrukcije
B= 1,00 m - Sirina konstrukcije
d= 3,50 m - dubina mora

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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P.R.M.>K.D P.R.M.<K.D

|
| h,
h, |P.R.M. ! P.R.M.
== = ! nh
_ih, +]0.00 e te-h,
C |
|
d d

skica za definiciju parametara

- Proracun sila tlaka nelomljenog vala i ukupnog horizontalnog potiska na konstrukciju vrsi se prema Sainflou.

- S obzirom na polozaj (visinu) projektne razine mora u odnosu na kotu dna konstrukcije proracun se vrsi na

slijede¢i nacin:

Ako je P.R.M. > K.D.

Ako je P.R.M. < K.D.

p1=Y:(a-hy)

P2=Y-a

P3 = Pa+(P2-Pa)*(d+c)/(d+cthy)
pd = Y-a/cosh(2md/L)

p1=Y-(a-hy - hy)

p2=Y:(a-hy)
p3= nema
REDOVNO OPT. | MAKSIMALNO OPT.

Hproz. (M) 2,17 2,52
proj. (M) 1,09 1,26
ps (KN/m?) -1,17 0,62
p2 (KN/m?) 11,13 12,92
p3 (KN/m?) 9,48 9,67
Pa (KN/m?) 5,68 7,19
Fwht (KN/m) 5,97 8,12
Fuwrz (KN/m) 32,97 36,14
Fwn (KN/m) 38,94 44,26

Aproj. = Hproj./2

Fwhi = hy-(p1+p2)/2
Fwhz = hy:(p2+p3)/2

Fwh = Fwh1 + Fwhz

Tablica 4.2.2. - izracun horizontalnih sila nelomljenog vala na konstrukciju glavnog lukobrana

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU

VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.
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4.3. PRORACUN SILE NA POLERE - BRODOVI VEZANI OKOMITO NA OBALU

4.3.1. Konvencija oznaka

- Oznake geometrije i komponenti sila priveznih konopa na polerima dane su na slici 4.3.1.

Slika 4.3.1 - skica za definiciju konvencije oznaka priveznih konopa na polerima

4.3.2. Sile na polere

- OBALA S KOTOM VRHA NA +1,0m, PLOVILA DULJINE DO 6,0 m

-SLUCAJ 1 - VJETAR UZDUZ PRIVEZANOG BRODA
Predvidene su bitvice za vez na obali, postavljeni na medusobnoj udaljenosti 2,4 m.
- U kombinaciji sudjeluju dva polera.

- Razmatra se najnepovoljniji slucaj djelovanja koji pretpostavlja da horizontalne komponente (Ng) opterecenih polera
solidarno uravnotezuju polovinu ukupne sile od vjetra (W /2) na frontalnu nadvodnu povrsinu (Ayw.) broda duzine 6 m.

- Maksimalni dozvoljeni vertikalni kut (B) je 0° i u slu¢aju njegove pojave javljaju se maksimalne vertikalne sile (Vg ) n
obe bitvice.

-Djelovanje vala i morskih struja se zanemaruje.

L ‘

[
I
|
|
r
— - — ﬁﬂA‘J £
[
|
|
[
a(?) 45,0
B() 0,0
ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER NW vw = 25,2  (m/s)
We (kN) | 2,06
horizontalne komponente
Ng (kN) | 1,03 Np1 = Nsz = Ng = W/2
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ukupna

Qg (kN) 1,46 Qg1 = N/ (cosB sina)

Qg2 (kN) 1,46 Qs2 = Ng/(cosB sina)

> Qg (kN) 2,91
vertikalne

Vg1 (kN) 0,00 Vg1 = Qpysinp

Vg2 (KN) 0,00 Vg2 = Qgz'sinf

>Vg (kN) 0,00

- Na svaki poler se privezuju 2 broda. Sile okomite na obalu se zbrajaju. Sile uzduz obale se promatraju u slu¢aju
kad nema susjednog veza, jer se inace sile ponistavaju.

- Projektne veli¢ine horizontalnih i vertikalnih sila za grupu djelujuéih bitvica su:

Ng = 2,06 kN
Vg = 0,00 kN
n= 0,86 kN/m’ -poprecna sila po m' obale.

-SLUCAJ 2 - VJETAR POPRECNO NA PRIVEZANE BRODOVE
Predvidene su bitvice za vez na obali, postavljeni na medusobnoj udaljenosti 2,40 m.

- Razmatra se najnepovoljniji slucaj djelovanja koji pretpostavlja da vertikalne komponente (T ) opterecenih polera
solidarno uravnotezuju polovinu ukupne sile od vjetra (W /2) na lateralnu nadvodnu povrsinu (Aw.) broda duzine 6 m.

- Maksimalni dozvoljeni vertikalni kut (B) je 0° i u slu¢aju njegove pojave javljaju se maksimalne vertikalne sile (Vs ) n
bitvicu.

-Djelovanje vala i morskih struja se zanemaruje.

1§
e | 2
|
|
|
|
|
|
a(”) 45,0
B (") 0,0

Wr= Ky'sind+Hg-cosa

Ng = Hgsina 8= 10,00 ~°

Kn= Kycosd

Kycosd = Hg'sina
Ky = Hgsinov/cos
3

Wr= Hg-sina-tgd+Hg-cosa

W:= Hg(sina-tgd+cosa)

He= WH+/(sino-tad+cosa)

Mijesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER SSW vw = 35,4 (m/s)
Wr (kN) | 12,22

horizontalne komponente

Hg (KN) 14,69
Ng (kN) 10,39
Ky (kN) 10,55

Qs (kN) | 14,69 |

Ve (kN) | 0,00 |

Kako se plovila privezuju paralelno, samo je prvo plovilo optereceno vjetrom u 100- postotnom iznosu. 2.
plovilo preuzima 50% sile vjetra, dok 3. i svako dalje preuzima 30% sile vjetra.

R.B. PUNO OPT. N (kN) UEESCE BR. REDUC. SIRINA | UK. OPT.
PLOVILA PLOVILA |OPT. (kN)| VEZA (m) (kN)
10,39 100% 1 10,39 2,4 10,39
. 10,39 50% 1 5,19 2,4 5,19
3. 10,39 30% 1 3,12 2,4 3,12
Ukupno: 7,2 18,70
Uk. Opterecenje po m' (18,70/7,2): 2,60 kN/m’

- kao mjerodavno opterecenje djelovanja vjetra na privezana plovila za obalu s kotom vrha na
+1.0m uzima se n'=2,60 kN/m’

- Projektne veli¢ine horizontalnih i vertikalnih sila za dimenzioniranje pojedine polere su:

Ns
Vs

14,69 kN
0,00 kN

ZAKLJUCAK: Odabrane bitvice nosivosti 30kN su dostatni za prihva¢anje maksimalne sile veza.

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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- OBALA S KOTOM VRHA NA +1,0m, PLOVILA DULJINE DO 10,0 m

-SLUCAJ 1 - VJETAR UZDUZ PRIVEZANOG BRODA

Predvidene su bitvice za vez na obali, postavljeni na medusobnoj udaljenosti 4,0 m.
- U kombinaciji sudjeluju dva polera.

- Razmatra se najnepovoljniji slucaj djelovanja koji pretpostavlja da horizontalne komponente (Ng) opterecenih polera

solidarno uravnotezuju polovinu ukupne sile od vjetra (W /2) na frontalnu nadvodnu povrsinu (Aw.) broda duzine 10 m.

- Maksimalni dozvoljeni vertikalni kut (B) je 0° i u slucaju njegove pojave javljaju se maksimalne vertikalne sile (Vg ) n

obe bitvice.

-Djelovanje vala i morskih struja se zanemaruje.

COpd mara

RS A I

Q1 (kN) 2,33

Qs (kN) 2,33

Qs kN) | 4,67

vertikalne

Ve (kN) 0,00

VB2 (kN) 0,00

SVs (kN) | 0,00

a(’) 45,0
B () 0,0
ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER NW vw = 25,2 (m/s)
W (kN) | 3,30
horizontalne komponente
Ne (kN) | 1,65 Nat = Naz = Ng = W /2
ukupna

Qg1 = Ng/(cosB sina)
Qs; = Ng/(cosB sina)

Vg1 = Qgq-sinp
Vg2 = Qgz'sinp

- Na svaki poler se privezuju 2 broda. Sile okomite na obalu se zbrajaju. Sile uzduz obale se promatraju u slucaju
kad nema susjednog veza, jer se inace sile ponistavaju.

- Projektne veli¢ine horizontalnih i vertikalnih sila za grupu djelujuéih bitvica su:

Np = 3,30
Vg = 0,00
n= 0,83

kN
kN
kN/m’ -poprecna sila po m' obale.

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
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-SLUCAJ 2 - VJETAR POPRECNO NA PRIVEZANE BRODOVE

Predvidene su bitvice za vez na obali, postavljeni na medusobnoj udaljenosti 4,0 m.

- Razmatra se najnepovoljniji slucaj djelovanja koji pretpostavlja da vertikalne komponente (T ) opterecenih polera

solidarno uravnotezuju polovinu ukupne sile od vjetra (W /2) na lateralnu nadvodnu povrsinu (Aw.) broda duzine 10 m.

- Maksimalni dozvoljeni vertikalni kut (B) je 0° i u slu¢aju njegove pojave javljaju se maksimalne vertikalne sile (Vg ) n

bitvicu.

-Djelovanje vala i morskih struja se zanemaruje.

1B
-7 2
.................. 8
|
|
|
|
|
|
al(’ 45,0
B() 0,0
W= Ky-sind+Hg-cosa
Ng = Hg'sina o= 10,00 *©
Kn= Ky-cosd
Ky-cosd = Hg-sina
Ky = Hg-sina/cos
5
Wr= Hg-sina-tgd+Hg-cosa
Wr= Hg(sinartgd+cosa)
Hs= Woy/(sina-tgd+cosa)
ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER SSW vw = 35,4 (m/s)
Wr (kN) | 21,18
horizontalne komponente
Hg (kN) 25,46
Ng (kN) 18,01
Ky (KN) 18,28
Qs (kN) | 2546 |
Ve (kN) | 0,00 |
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Kako se plovila privezuju paralelno, samo je prvo plovilo optereéeno vjetrom u 100- postotnom iznosu. 2.
plovilo preuzima 50% sile vjetra, dok 3. i svako dalje preuzima 30% sile vjetra.

R.B. PUNO OPT. Ng (KN) UEEECE BR. REDUC. SIRINA [ UK. OPT.
PLOVILA PLOVILA |OPT. (kN)| VEZA (m) (kN)
18,01 100% 1 18,01 2,4 18,01
. 18,01 50% 1 9,00 2,4 9,00
3. 18,01 30% 1 5,40 2,4 5,40
Ukupno: 7,2 32,41
Uk. Opterecenje po m' (32,41/7,2): 4,50 kN/m'

- kao mjerodavno opterecenje djelovanja vjetra na privezana plovila za obalu s kotom vrha na
+1.0m uzima se n'=2,70 kN/m'

- Projektne veli¢ine horizontalnih i vertikalnih sila za dimenzioniranje pojedine polere su:

Ns
Vs

25,46 kN
0,00 kN

ZAKLJUCAK: Odabrane bitvice nosivosti 30kN su dostatni za prihva¢anje maksimalne sile veza.

Mijesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.

Split, ozujak 2023.9.: VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*
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Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Vinkovacka 21

21000 Split

4.4. PRORACUN SILE NA POLERE - BRODOVI VEZANI PARALELNO S OBALOM

4.4.1. Sile na polere

- PLOVILA DULJINE DO 10,0 m

Ugraduju se bitvice prekidne ¢vrstoce od 30 kN, na razmaku cca 3,0 m.
- U kombinaciji sudjeluju dvije bitvice nosivosti 30 kN.

- Razmatra se najnepovoljnija konfiguracija priveznih konopa , koja podrazumijeva da su svi privezni konopi

postavljeni okomito na uzduznu liniju privezanog broda

- Razmatra se najnepovoljniji slu¢aj djelovanja koji pretpostavlja da horizontalne komponente (Ng) opterecenih

bitvica solidarno uravnotezuju polovinu ukupne sile od vjetra (W /2=10,73/2 kN) na lateralnu nadvodnu

povrsinu (Aw.) broda duzine 10 m.

- Ukupna sila vjetra na frontalnu povrsinu broda, djelovanje vala i morskih struja se zanemaruje.

- Mjerodavni smjer za dimenzioniranje polera je vjetar iz smjera NW (okomito na uzduznu liniju broda).

| ‘ >3
: ZWL ‘
\
| L V12 V]
| 1 ?‘1‘ L4 2 ?3‘ 3 \
] 2 A 1
k-! Ng+ Ng2 Naix L
| 4 BROD [ ‘ _ l
| | E 2
| \
. | |
SLUCAJ 1 | ,‘
B() 0,0
ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER NW vw = 25,2 (m/s)
W (kN) | 10,73
horizontalne komponente
Ne (kN) | 5,37 Nt = Ngz = Ng3 = Ng = W,/2
ukupna
Qg1 (kN) 5,37 Qg1 = Ng/cosB
Qs2 (kN) 5,37 Qs, = Ng/cosB
Qg (kN) 10,73
vertikalne komponente
Va1 (kN) 0,00 Va1 = Qgy°sinp
Va2 (kN) 0,00 Vg2 = Qs°sinp
SVg (kN) 0,00

Tablica : izracun sila priveznih konopa za djelujucih poler

- Projektne veli¢ine horizontalnih i vertikalnih sila za grupu djelujuc¢ih polera (pramcéani i/ili krmeni

konopi) su:

Ng
Vs

10,73
0,00

kN
kN

Mjesto i datum:

Split, ozujak 2023.9.;

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.
Stranica 236
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Sile od springova

- Sudjeluje jedna bitvica nosivosti 30 kN.

- Razmatra se najnepovoljnija konfiguracija priveznih konopa, koja podrazumijeva da su svi privezni konopi

postavljeni u smjeru uzduzne linije privezanog broda.

- Razmatra se najnepovoljniji sluc¢aj djelovanja koji pretpostavlja da uzduzne komponente (Tg) prihvaca jedan

poler za ukupnu silu od vjetra,smjer SSW (okomito na poprecni smjer , Fy=6,52 kN) na najveci razmatrani brod

10 m.
I
l
|
Tg1 | = §
ot S T
{ - Q, Ve
1 T, - e |G
| BROD B2 ) | |
l
l
l
l
Slika - skica za proracun grupe djelujucih polera
SLUCAJ 1
B () 0,0
ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER SSW vw = 35,4 (m/s)
Fuc (kN) | 6,52
uzduzne komponente
Tg (KN) | 6,52 | Tei=Te2=Te=Fuk
ukupna sila u konopima
QkN) | 652 | Qs = Te/cosp
vertikalne komponente
Vs (kN) | 0,00 | Vs = Qp-sinB

Tablica: izracun sila priveznih konopa za grupu djelujucih polera

- Projektne velicine horizontalnih i vertikalnih sila za grupu djelujucih polera - Springovi su:

Tp = 6,52 kN

Vg = 0,00 kN
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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- PLOVILA DULJINE DO 8,0 m

Ugraduju se bitvice prekidne ¢vrstoce od 30 kN, na razmaku cca 3,0 m.

- U kombinaciji sudjeluju dvije bitvice nosivosti 30 kN.

- Razmatra se najnepovoljnija konfiguracija priveznih konopa , koja podrazumijeva da su svi privezni konopi
postavljeni okomito na uzduznu liniju privezanog broda.

- Razmatra se najnepovoljniji slu¢aj djelovanja koji pretpostavlja da horizontalne komponente (Ng) opterecenih
bitvica solidarno uravnotezuju polovinu ukupne sile od vjetra (W /2=8,26/2 kN) na lateralnu nadvodnu povrsinu
(AwL) broda duzine 8 m.

- Ukupna sila vjetra na frontalnu povrsinu broda, djelovanje vala i morskih struja se zanemaruje.

- Mjerodavni smjer za dimenzioniranje polera je vjetar iz smjera NW (okomito na uzduznu liniju broda).

| . i
|
: 2WL
| | v
| pe@ +2 3
*—I B1 NBZ N83
| 4 BROD
| -
|
SLUCAJ 1 : 3
B () 0,0 -
ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER NW vw = 25,2 (m/s)
WL (kN) | 8,26
horizontalne komponente
Ng (kN) | 4,13 Ng1 = Nz = Ng3=Npg =W /2
ukupna sila u konopima
Qs1 (kN) 4,13 Qg1 = Ng/cosB
Qs (kN) 4,13 Qgz = Ng/cosB
> Qg (kN) 8,26
vertikalne komponente
VB1 (kN) 0,00 VB1 = QB1-sinB
Vb2 (kN) 0,00 Vg2 = Qgzsinp
>Vs (kN) 0,00

Tablica : izracun sila priveznih konopa za djelujuéih poler

- Projektne veli¢ine horizontalnih i vertikalnih sila za grupu djelujucih polera (pramcani i/ili krmeni konopi)

su:
Ng = 8,26 kN
Vg = 0,00 kN
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Sile od springova

- Sudjeluje jedna bitvica nosivosti 30 kN.

- Razmatra se najnepovoljnija konfiguracija priveznih konopa, koja podrazumijeva da su svi privezni konopi
postavljeni u smjeru uzduzne linije privezanog broda.

- Razmatra se najnepovoljniji sluaj djelovanja koji pretpostavlja da uzduzne komponente (Tg) prihvaca jedan
poler za ukupnu silu od vjetra,smjer SSW (okomito na poprecni smjer , F=4,48 kN) na najveci razmatrani brod 8
m.

l
|
| 1 T, 2
| . BROD b2
|
|
|
l
Slika - skica za proracun grupe djelujucih polera
SLUCAJ 1
B() 0,0
ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER SSW vw = 35,4 (m/s)
Fu (kN) | 4,48
uzduzne komponente
Ts(kN) | 4,48 | Tor=Tar=Ts=Fuk
ukupna sila u konopima
QwkN [ 448 | Qs = Ts/cosp
vertikalne komponente
Ve (kN) | 0,00 | Vg = Qg-sind

Tablica: izracun sila priveznih konopa za grupu djelujucih polera

- Projektne veli¢ine horizontalnih i vertikalnih sila za grupu djelujuéih polera - Springovi su:

Ts = 4,48 kN
Vg = 0,00 kN
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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- PLOVILA DULJINE DO 12,0 m

Ugraduju se bitvice prekidne ¢vrstoce od 60 kN, na razmaku cca 3,0 m.

- U kombinaciji sudjeluju dvije bitvice nosivosti 60 kN.

- Razmatra se najnepovoljnija konfiguracija priveznih konopa , koja podrazumijeva da su svi privezni konopi
postavljeni okomito na uzduznu liniju privezanog broda.

- Razmatra se najnepovoljniji slucaj djelovanja koji pretpostavlja da horizontalne komponente (Ng) opterecenih
bitvica solidarno uravnotezuju polovinu ukupne sile od vjetra (W_/2=31,85/2 kN) na lateralnu nadvodnu
povrsinu (Aw.) broda duZine 12 m.

- Ukupna sila vjetra na frontalnu povrsinu broda, djelovanje vala i morskih struja se zanemaruje.

- Mjerodavni smjer za dimenzioniranje polera je vjetar iz smjera ESE (okomito na uzduznu liniju broda).

| *i
: 2WL
| | )/
I ¢ @ ) @ , 3
| & ‘ ‘ ‘ | A"
HIN T e,
| § BROD |
] [ -
| f
SLUCAJ 1 : :
B () 0,0 :
ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER ESE Vw = 35 (m/s)
W, (kN) | 31,85
horizontalne komponente
N (kN) | 15,93 Ng1 = Ngz = Ng3 = Ng = W, /2
ukupna sila u konopima
Qg1 (kN) 15,93 Qg1 = Ng/cosB
Qg2 (kN) 15,93 Qs; = Ng/cosB
2 Qg (kN) 31,85
vertikalne komponente
V1 (kN) 0,00 Vg1 = Qgy'sinf
V2 (kN) 0,00 V2 = Qpy'sinp
>Vg (KN) 0,00

Tablica : izracun sila priveznih konopa za djelujucih poler

- Projektne veli¢ine horizontalnih i vertikalnih sila za grupu djelujucih polera (pramcani i/ili krmeni
konopi) su:

Ng = 31,85 kN
Vg = 0,00 kN
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Sile od sSpringova

- Sudjeluje jedna bitvica nosivosti 60 kN.

- Razmatra se najnepovoljnija konfiguracija priveznih konopa, koja podrazumijeva da su svi privezni konopi
postavljeni u smjeru uzduzne linije privezanog broda.

- Razmatra se najnepovoljniji slu¢aj djelovanja koji pretpostavlja da uzduzne komponente (Tg) prihvaca jedan
poler za ukupnu silu od vjetra,smjer SSW (okomito na poprecni smjer , Fy=9,77 kN) na najveéi razmatrani
brod 12 m.

iy A Qs Ve

l

| |

| | = -
| . BROD T L Tee! 1 e B2 )

l | ' '

l |

l

i

Slika - skica za proracun grupe djelujucih polera

SLUCAJ 1
B() 0,0
ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER SSW vw = 35,4 (m/s)
Fuc (kN) | 9,77
uzduzne komponente
Ts kN) | 9,77 | Te1=Tar=Te=Fuk
ukupna sila u konopima
QskN) | 9,77 | Qs = Ts/cosp
vertikalne komponente
Vs (kN) | 0,00 | Vg = Qg-sinB

Tablica: izracun sila priveznih konopa za grupu djelujucih polera

- Projektne veli¢ine horizontalnih i vertikalnih sila za grupu djelujucih polera - Springovi su:

Te = 9,77 kN
Vg = 0,00 kN
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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- PLOVILA DULJINE DO 16,0 m

Ugraduju se bitvice prekidne ¢vrstoce od 60 kN, na razmaku cca 4,0 m.

- U kombinaciji sudjeluju dvije bitvice nosivosti 60 kN.

- Razmatra se najnepovoljnija konfiguracija priveznih konopa , koja podrazumijeva da su svi privezni konopi
postavljeni okomito na uzduznu liniju privezanog broda.

- Razmatra se najnepovoljniji slucaj djelovanja koji pretpostavlja da horizontalne komponente (Ng) opterecenih
bitvica solidarno uravnotezuju polovinu ukupne sile od vjetra (W_/2=55,74/2 kN) na lateralnu nadvodnu
povrsinu (Aw.) broda duzine 16 m.

- Ukupna sila vjetra na frontalnu povrsinu broda, djelovanje vala i morskih struja se zanemaruje.

- Mjerodavni smjer za dimenzioniranje polera je vjetar iz smjera ESE (okomito na uzduznu liniju broda).

| >
: WL
| \"
| ¢ @ 02 ,3
| | ‘ ‘*’ ‘ | : |
+-| Ng+ Ne2 Ng3
| 4 BROD |
| i "
| i
SLUCAJ 1 : 4;
B() 0,0 -
ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER ESE Vy = 35 (m/s)
W (kN) | 55,74
horizontalne komponente
Ns (kN) | 27,87 Ngt = Naz = Naz = Ng = W, /2
ukupna
Qs1 (kN) 27,87 Qg1 = Ng/cosB
Qs2 (kN) 27,87 Qs; = Ng/cosB
5Qg (kN) | 55,74
vertikalne
Vg1 (KN) 0,00 Vg1 = Qgq-sinp
Vg2 (kN) 0,00 Vg2 = Qgz'sinp
SVe kN) | 0,00

Tablica : izracun sila priveznih konopa za djelujucih poler

- Projektne veli¢ine horizontalnih i vertikalnih sila za grupu djelujucih polera (pramcani i/ili krmeni
konopi) su:

Ng = 55,74 kN
Ve = 0,00 kN
Mijesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Sile od sSpringova

- Sudjeluje jedna bitvica nosivosti 60 kN.

- Razmatra se najnepovoljnija konfiguracija priveznih konopa, koja podrazumijeva da su svi privezni konopi
postavljeni u smjeru uzduzne linije privezanog broda.

- Razmatra se najnepovoljniji slu¢aj djelovanja koji pretpostavlja da uzduzne komponente (Tg) prihvaca jedan
poler za ukupnu silu od vjetra,smjer SE (okomito na poprecni smjer , F=16,54 kN) na najveci razmatrani brod
16 m.

iy A Qs Ve

l

| |

| | = -
| . BROD T L Tee! 1 e B2 )

l | ' '
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Slika - skica za proracun grupe djelujucih polera

SLUCAJ 1
B() 0,0
ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER SE vw = 31,9 (m/s)
Fuc (kN) | 16,54
uzduzne komponente
T (kN) | 16,54 | Te1=Tar=Te=Fuk
ukupna sila u konopima
Qs kN) | 16,54 | Qs = Ts/cosp
vertikalne komponente
Vs (kN) | 0,00 | Vg = Qg-sinB

Tablica: izracun sila priveznih konopa za grupu djelujucih polera

- Projektne veli¢ine horizontalnih i vertikalnih sila za grupu djelujucih polera - Springovi su:

Te = 16,54 kN
Vg = 0,00 kN
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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- PLOVILA DULJINE DO 14,0 m

Ugraduju se bitvice prekidne ¢vrstoce od 60 kN, na razmaku cca 3,0 m.

- U kombinaciji sudjeluju dvije bitvice nosivosti 60 kN.

- Razmatra se najnepovoljnija konfiguracija priveznih konopa , koja podrazumijeva da su svi privezni konopi
postavljeni okomito na uzduznu liniju privezanog broda.

- Razmatra se najnepovoljniji slucaj djelovanja koji pretpostavlja da horizontalne komponente (Ng) opterecenih
bitvica solidarno uravnotezuju polovinu ukupne sile od vjetra (W_./2=49,69/2 kN) na lateralnu nadvodnu
povrsinu (Aw.) broda duzine 14 m.

- Ukupna sila vjetra na frontalnu povrsinu broda, djelovanje vala i morskih struja se zanemaruje.

- Mjerodavni smjer za dimenzioniranje polera je vjetar iz smjera SSW (okomito na uzduznu liniju broda).

| >
: WL
| \"
+-| Ng1 Na, Ng3
| 4 BROD |
| i a
| i
SLUCAJ 1 : 3
B () 0,0 '
ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER SSW vy = 35,4 (m/s)
W (kN) | 49,69
horizontalne komponente
Ns (kN) | 24,85 Ngt = Naz = Naz = Ng = W, /2
ukupna
Qs1 (kN) 24,85 Qg1 = Ng/cosB
Qg2 (kN) 24,85 Qa2 = Ng/cosB
> Qg (kN) 49,69
vertikalne
Vg1 (KN) 0,00 Vg1 = Qgq-sinp
Vg2 (kN) 0,00 Vg2 = Qgz'sinp
SVe kN) | 0,00

Tablica : izracun sila priveznih konopa za djelujucih poler

- Projektne veli¢ine horizontalnih i vertikalnih sila za grupu djelujucih polera (pramcani i/ili krmeni
konopi) su:

Ng = 49,69 kN
Vg = 0,00 kN
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Sile od sSpringova

- Sudjeluje jedna bitvica nosivosti 60 kN.

- Razmatra se najnepovoljnija konfiguracija priveznih konopa, koja podrazumijeva da su svi privezni konopi
postavljeni u smjeru uzduzne linije privezanog broda.

- Razmatra se najnepovoljniji slu¢aj djelovanja koji pretpostavlja da uzduzne komponente (Tg) prihvaca jedan
poler za ukupnu silu od vjetra,smjer SSW (okomito na poprecni smjer , Fy=11,24 kN) na najveci razmatrani
brod 14 m.

iy A Qs Ve
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Slika - skica za proracun grupe djelujucih polera

SLUCAJ 1
B() 0,0
ZA PROJEKTNU BRZINU VJETRA, SMJER SE vw = 31,9 (m/s)
Fuc (kN) | 11,24
uzduzne komponente
Ts (kN) | 11,24 | Te1=Tar=Te=Fuk
ukupna sila u konopima
Qs kN) | 11,24 | Qs = Ts/cosp
vertikalne komponente
Vs (kN) | 0,00 | Vg = Qg-sinB

Tablica: izracun sila priveznih konopa za grupu djelujucih polera

- Projektne veli¢ine horizontalnih i vertikalnih sila za grupu djelujucih polera - Springovi su:

Te = 11,24 kN
Vg = 0,00 kN
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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4.5. Proracun stabilnosti obalnog zida temeljenog na koti -3.20 m i nadmorskog zida
(presjek 1-1)

DOKAZ MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

Ulazni podaci:
- projektirani vijek trajanja konstrukcije — 100 godina
- razred izlozenosti konstrukcije — XS3
- minimalni razred tlaéne ¢vrstoce betona — C35/45
- armatura B500B

Zastitni slojevi betona:
- zaStitni sloj betona zida c=6.5cm

PROMETNO OPTERECENJE:
Zamjenjujuce jednoliko opterec¢enje; 2 osovine po 100kN, djeluju na povrsini 4x3m
g= (2*100)/(4*3)= 16,70kN/m?

POTRES (prorac¢un u nastavku)

HORIZONTALNI SEIZMICKI KOEFICIJENT: kn = 0,09
VERTIKALNI SEIZMICKI KOEFICIJENT: kv = 0,0297
ELEMENTI TLAKA NASIPA: Yet = 19,00 KN/m?
Peit = 40,00 °©
d = 26,00°

Ysat = 21,00 kN/m3

Racun provodimo za situaciju kad je razina mora 0.00 m.
Visina obale je +1,00 m.
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Projektantski ured

KOZINA PROJEKTI d.o.0.

Vinkovacka 21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Analiza djelovanja potresa na obalne zidove
Vrijednost iz baze:
To = 95 godina:az = 00949
Tp =225 godina: 3z =0.13 g
To = 475 godina: a3, =018g
Vrijednosti parametara elasticnog spektra odziva tipa 1
Horizontalni seizmicki koeficijent: kn =a S/r
ang — proracunska horizontalna akceleracija tla
ang = 0,18g
o =ang/g=0,18
Ground | Description of stratigraphic profile Parameters
type
V30 (m's) | Nspr ey (kPa)
(blows/30cm)
A Rock or other rock-like geological -~ 800 _
formation, mcluding at most 5 m of
weaker material at the surface
B Deposits of very dense sand, gravel. or 360 —800 |=> 50 > 250
very stiff clay. at least several tens of m
1n thickness, characterised by a gradual
increase of mechanical properties with
depth
C Deep deposits of dense or medium- 180 —360 |15-50 70 - 250
dense sand, gravel or stiff clay with
thickness from several tens to many
hundreds of m
D Deposits of loose-to-medium < 180 <15 <70
cohesionless soil (with or without some
soft cohesive layers), or of
predominantly soft-to-firm cohesive
soil
E A soil profile consisting of a surface
alluvium layer with v; values of type C
or D and thickness varymg between
about 5 m and 20 m. underlain| by
stiffer material with v,> 800 m/'s
51 Deposits consisting — or containing a | < 100 10-20
layer at least 10 m thick — of soft (indicative)
clays/silts with high plasticity index (PI ’ '
> 40) and high water content
S Deposits of liquefiable soils. of
sensitive clays. or any other soil profile
not included in types A —E or 5;
Ground type s Tz (s) Tc(s) In(s)
A 1.0 0,15 0.4 2.0
1.2 0.15 0.5 2.0
C 1.15 0.20 0.6 2.0
D 1.35 0,20 0.8 2.0
E 14 0,15 0.5 2.0
S — parametar ovisno o tipu tla
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
S=10
I'ype of retaining structure | r

N

Free gravity walls that can accept a displacement up to d; = 300 - (mm)
Free gravity walls that can accept a displacement up to d; = 200 o-§ (mm) 1.5

Flexural reinforced concrete walls, anchored or braced walls, remnforced
concrete walls founded on vertical piles, restrained basement walls and bridge | 1
abutments

r — parametar ovisno o dozvoljenom pomaku konstrukcije
r=2
knh =a S/r=0,09

kv = 0,33ks = 0,0297
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KOZINA PROJEKTI d.o.0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Analiza za Gravitacijski zid
Ulazni podaci
Postavke
Standard - EN 1997 - PP3 (2)
Materijali i standardi
Betonske konstrukcije:  EN 1992-1-1 (EC2)
Koeficijenti EN 1992-1-1: standard
Zidani (kameni) zid : EN 1996-1-1 (EC6)
Analize zida
IzraCun aktivnog tlaka : Coulomb
Izracun pasivnog tlaka tla: Caquot-Kerisel
Analiza za potres : Mononobe-Okabe
Oblik klina tla : Uvijek uzeti u obzir vertikalno
Dopustena ekscentri¢nost : 0,333
Metodologije verifikacije :  u skladu sa EN 1997
Projektni pristup : 3 - smanjenje aktivnosti (GEO, STR) i parametara tla
Parcijalni faktori djelovanja (A)
Prolazna proracunska situacija
Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Promijenljivo djelovanje : Ya = 1,50 [] 0,00 [-] 1,30 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Yw = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)
Prolazna proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : Yo = 1,25 []
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : Y= 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstoci smicanja : Yeu = 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : Tv = 1,00 [-]
Parcijalni faktori djelovanja (A)
Seizmicka proracunska situacija
Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Promijenljivo djelovanje : Yq = 1,00 [] 0,00 [-] 1,00 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Yo = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)
Seizmicka proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : Yo = 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : Y= 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstoéi smicanja : Yeu = 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : T = 1,00 [-]
Materijal konstrukcije
Jedinica teZine y = 23,00 kN/m3
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Analize betonske konstrukcije izvrsene su u skladu sa standardom EN 1992-1-1 (EC2).
Beton : C 35/45
Karakteristi¢na tla¢na ¢vrstoca (valjak)  fyc = 35,00 MPa
Vla¢na ¢vrstoca fam = 3,20 MPa
Uzduzna armatura : B500
Karakteristi¢na granica popustanja fye = 500,00 MPa
Geometrija konstrukcije
. Koordinata Dubina
r.
X [m] Z[m]
1 0,00 0,00
2 0,00 1,12
3 -0,55 1,12
4 -0,55 3,82
5 1,05 3,82
6 1,05 1,02
7 1,45 1,02
8 1,45 4,22
9 -0,95 4,22
10 -0,95 1,02
11 -1,00 0,97
12 -1,00 0,02
Ishodiste [0,0] je locirano u najvisSoj desnoj tocki zida.
Povrsina profila zida = 4,26 m2.
Osnovni parametri tla
C )
Br. Ime Uzorak (Pff ef Y Ysu :
[°] [kPa] = [kN/m3]  [kN/m3] [°]
Dobro granuliran sljunak (GW), srednje m 40,00 0,00 19,00 11,00 26,00
gust ‘
Sva tla su uzeta u obzir ko bezkohezivna za analize tlaka u mirovanju.
Parametri tla
Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust
Jedinica tezZine : y = 19,00 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : Qef = 40,00°
Kohezija : Cof = 0,00 kPa
Kut trenja konstr.-tlo : o = 2600°
Tlo: bez kohezije
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 21,00 kN/m3
Geoloski profil i dodijeljena tla
Debljina sloja | Dubina L
Br. Dodijeljeno tlo Uzorak
t [m] z[m]
1 - 0,00 .. Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust m
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.0.
ZOP: 10/21 Vinkovacka 21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Temelj

Tip temelja : Ulazni parametri kontakta osnova-tlo

Parametri
Koeficijent trenja baza-tlo pu = 0,78
Kohezija baza-tlo a = 0,00 kPa

Profil terena

Teren iza konstrukcije ima kosinu 1: 100,00 (kut kosine je 0,57 °).

Utjecaj vode

TPV iza konstrukcije lezi na dubini 0,72 m

TPV ispred konstrukcije lezi na dubini 1,02 m

Podocjena pete nije probojna.

Uzgon u dnu podnoZja zbog razli¢itih pritisakanije uzet u obzir.

Upis terena na povrsini

Predopterecenje . . Mag.1 Mag.2 Ord.x Duzina Dubina
Br. Djelovanje
novo promjena [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Da promjenljiv 16,70 1,45 4,00 na terenu
Br. Ime
1 promet
Otpornost na prednjoj strani konstrukcije
Otpornost na prednjoj strani konstrukcije: pasivan
Tlo na predniji strani konstrukcije - Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust
Kut trenja konstr.-tlo 6 = 0,00 °
Debljina tla ispred konstrukcije h =020 m
Teren ispred konstrukcije je ravan.
Postavke faze konstrukcije
Proracunska situacija : prolazan
Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 1)
Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Fhor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. pomicanje napon
TeZina - zid 0,00 -2,19 65,99 0,93 1,000 1,000 1,350
FF otpornost -0,79 -0,07 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
TeZina - zemni rub 0,00 -2,36 85,81 1,49 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 26,76 -1,49 16,69 2,40 1,000 1,000 1,000
Vodni pritisak 10,05 -1,68 0,00 2,40 1,000 1,000 1,000
Pritisak uzgona 0,00 -4,22 0,00 0,95 1,000 1,000 1,000
promet 15,98 -2,09 10,28 2,40 1,300 1,300 1,300
promet 0,00 -4,23 0,00 2,40 0,000 0,000 1,300
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti M,es = 260,78 kNm/m
Moment prevrtanja Mg, = 100,01 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI
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KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21
21000 Split

Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti Hyes

141,85 kN/m

Horizontalna sila djelovanja Haet = 56,79 kN/m

Zid za klizanje ZADOVALIAVAJUCI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI

Maksimalan napon u dnu temelja : 115,28 kPa

Ime : Kontrola
16,70
0,0
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Faza-analiza:1-1
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— 5,00
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Ulazni podaci (Faza konstrukcije 2)

Geoloski profil i dodijeljena tla

Debljina sloja  Dubina o
Br. Dodijeljeno tlo Uzorak
t [m] z[m]
1 - 0,00 ..00 Dobro granuliran Sljunak (GW), srednje gust

Temelj

Tip temelja : Ulazni parametri kontakta osnova-tlo

Parametri

Koeficijent trenja baza-tlo p = 0,78

Kohezija baza-tlo a = 0,00 kPa

Profil terena

Teren iza konstrukcije ima kosinu 1: 100,00 (kut kosine je 0,57 °).

Utjecaj vode

TPV iza konstrukcije lezi na dubini 1,02 m

TPV ispred konstrukcije leZi na dubini 1,02 m

Podocjena pete nije probojna.

Uzgon u dnu podnoZzja zbog razlicitih pritisakanije uzet u obzir.

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije: pasivan

Tlo na predniji strani konstrukcije - Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust

Kut trenja konstr.-tlo 8 = 0,00 °

Debljina tla ispred konstrukcije h =020 m

Teren ispred konstrukcije je ravan.

Potres

Faktor horizontalnog ubrzanja K, = 0,0900

Faktor vertikalnog ubrzanja Ky = 0,0297

Voda ispod TPV je ogranicena.

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : seizmi¢no

Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 2)

Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Fhor Ap.Pt. Fvert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.

[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. pomicanje napon

TeZina - zid 0,00 -2,19 65,99 0,93 1,000 1,000 1,000
Potres - konstr. 8,83 -1,91 -2,91 1,02 1,000 1,000 1,000
FF otpornost -0,79 -0,07 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Potres - Celo 0,07 -0,13 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
TeZina - zemni rub 0,00 -2,40 89,29 1,49 1,000 1,000 1,000
Potres - klin tla 12,03 -2,19 -3,97 1,46 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 28,53 -1,50 17,81 2,40 1,000 1,000 1,000
Vodni pritisak 0,00 -4,22 0,00 2,40 1,000 1,000 1,000
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Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Ime Efan Ap.Pt. T Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. pomicanje napon
Potres - akt.pritisak 8,85 -2,58 5,91 2,40 1,000 1,000 1,000
Din. vodni pritisak na prednoj 5,38 -1,28 0,00 2,40 1,000 1,000 1,000
strani
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Myes = 242,63 kNm/m
Moment prevrtanja Mg, = 115,71 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI
Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti Hyes = 134,26 kN/m
Horizontalna sila djelovanja H,t = 62,88 kN/m
Zid za klizanje ZADOVALJIAVAJUCI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAIUCI
Maksimalan napon u dnu temelja : 116,71 kPa
Ime : Kontrola Faza - analiza:2-1
T o a T 0,00
1,02 o 1,02
89,29 °o °
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KOZINA PROJEKTI d.o.0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Analiza za Gravitacijski zid
Ulazni podaci
Postavke
EN 1997 - PP3
Materijali i standardi
Betonske konstrukcije:  EN 1992-1-1 (EC2)
Koeficijenti EN 1992-1-1: standard
Zidani (kameni) zid : EN 1996-1-1 (EC6)
Analize zida
IzraCun aktivnog tlaka : Coulomb
Izracun pasivnog tlaka tla: Caquot-Kerisel
Analiza za potres : Mononobe-Okabe
Oblik klina tla : Uvijek uzeti u obzir vertikalno
Dopustena ekscentri¢nost : 0,333
Metodologije verifikacije :  u skladu sa EN 1997
Projektni pristup : 3 - smanjenje aktivnosti (GEO, STR) i parametara tla
Parcijalni faktori djelovanja (A)
Prolazna proracunska situacija
Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [] 1,00 [-]
Promijenljivo djelovanje : Ya = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Yw = 1,00 []
Parcijalni faktor za parametre tla (M)
Prolazna proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstoéi smicanja : 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : 1,00 [-]
Parcijalni faktori djelovanja (A)
Seizmicka proracunska situacija
Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [] 1,00 [-]
Promijenljivo djelovanje : Yq = 1,00 [-] 0,00 [-] 1,00 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Tw = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)
Seizmicka proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstoéi smicanja : 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : 1,00 [-]

Materijal konstrukcije

Jedinica teZine y = 24,00 kN/m3
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Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Analize betonske konstrukcije izvrsene su u skladu sa standardom EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 35/45
Karakteristi¢na tlac¢na ¢vrstoca (valjak) fc
Vlaéna &vrstoda

35,00 MPa
fam = 3,20 MPa

Uzduzna armatura : B500

Karakteristi¢na granica popustanja fye = 500,00 MPa
Geometrija konstrukcije

- Koordinata Dubina

X [m] Z[m]

1 0,00 0,00

2 0,00 1,00

3 -0,95 1,00

4 -1,00 0,95

5 -1,00 0,00

Ishodiste [0,0] je locirano u najvisSoj desnoj tocki zida.
Povrsina profila zida = 1,00 m2.

Ime : Geometriia Faza -analiza:1-0
16,70
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Osnovni parametri tla
Br. Ime Uzorak i cef L fsu o
[°] [kPa] = [kN/m3]  [kN/m3] [°]
Dobro granuliran sljunak (GW), srednje [ =
qust m 40,00 0,00 19,00 11,00 26,00
Sva tla su uzeta u obzir ko bezkohezivna za analize tlaka u mirovanju.
Parametri tla
Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust
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Vinkovacka 21

21000 Split

Jedinica teZine : y = 19,00 kN/m3
Stanje-napona : efektivan

Kut unutarnjeg trenja : Pef = 40,00°
Kohezija : Cef = 0,00 kPa
Kut trenja konstr.-tlo : 6 = 2600°

Tlo: bez kohezije
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 21,00 kN/m3

Geoloski profil i dodijeljena tla

Debljina sloja  Dubina

Dodijeljeno tlo Uzorak
t [m] z[m]
1 - 0,00 ..00 Dobro granuliran Sljunak (GW), srednje gust m

Temelj

Tip temelja : tlo iz geoloskog profila

Profil terena

Teren iza konstrukcije ima kosinu 1: 100,00 (kut kosine je 0,57 °).

Utjecaj vode

Razina podzemne vode je smjeSetna ispod konstrukcije.

Upis terena na povrsini

N Predopterecenje Djelova Mag.1 Mag.2 Ord.x Duzina Dubina
r. .
novo promjena nje [kN/m?2] [kN/m2] x [m] | [m] z[m]
1 Da promje 16,70 0,00 4,00  naterenu
nljiv
Br. Ime
1 Promet
Otpornost na prednjoj strani konstrukcije
Otpornost na prednjoj strani konstrukcije nije uzeta u obzir
Postavke faze konstrukcije
Proracunska situacija : prolazan
Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 1)
Aktivni tlak iza konstrukcije - djelomicni rezultati
Sloj Debljina a (o] Cd Y dq Ka Komentar
Br. [m] [’] [’] [kPa] [kN/m3] [’]
1 1,00 0,00 33,87 0,00 19,00 22,02 0,257
Distribucija aktivnog tlaka iza konstrukcije (bez preopterecenja)
Sloj Pocetak[m] (e} ow Tlak Hor. komp. Vert. komp.
Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 19,00 0,00 4,89 4,53 1,83
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.

Split, ozujak 2023.9.: VRSI, LOKACIJA LUGKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO* Stranica 257



GRADEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRADEVINA

GLAVNI PROJEKT

Projektantski ured

KOZINA PROJEKTI d.o.0.
ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Fhor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. | pomicanje = napon
Tezina - zid 0,00 -0,50 23,97 0,45 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 2,27 -0,33 0,92 0,95 1,000 1,000 1,000
Promet 4,07 -0,48 1,65 0,95 1,300 1,300 1,300
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 13,71 kNm/m
Moment prevrtanja Mgy, = 3,32 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI
Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti Hes = 18,14 kN/m
Horizontalna sila djelovanja Hyt = 7,56 kN/m
Zid za klizanje ZADOVALIAVAJUCI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI
Maksimalan napon u dnu temelja : 44,28 kPa
Ime : Kontrola Faza-analiza:1-1
16,70
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1,00 4739 © ’ '
2,44 Sl
L O
) O
O O
. NOE ~1,00
O
O
1,00 e
O
O O
O
+z ©
O
= — 2,00
\ \ \ \ \
o o o o o
< < Q Q <
(}l \T o — [qV]
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, ozujak 2023.9.;

VRS, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO"

Stranica 258



GRADEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRADEVINA
GLAVNI PROJEKT

ZOP: 10/21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21

Projektantski ured

KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
Vinkovacka 21
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Ulazni podaci (Faza konstrukcije 2)

Geoloski profil i dodijeljena tla

Debljina sloja  Dubina o
Br. Dodijeljeno tlo Uzorak
t [m] z[m]
1 - 0,00 ..00 Dobro granuliran Sljunak (GW), srednje gust m
Temelj

Tip temelja : tlo iz geoloSkog profila

Profil terena

Teren iza konstrukcije ima kosinu 1: 100,00 (kut kosine je 0,57 °).

Utjecaj vode

Razina podzemne vode je smjeSetna ispod konstrukcije.

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije nije uzeta u obzir

Potres
Faktor horizontalnog ubrzanja K, = 0,0900
Faktor vertikalnog ubrzanja Ky = 0,0297

Voda ispod TPV je ogranicena.

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : seizmi¢no

Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 2)

Sile koje djelujeju na konstrukciju

Ime Fhor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. = pomicanje napon
TeZina - zid 0,00 -0,50 23,97 0,45 1,000 1,000 1,000
Potres - konstr. 2,16 -0,50 -0,71 0,45 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 2,27 -0,33 0,92 0,95 1,000 1,000 1,000
Potres - akt.pritisak 0,50 -0,67 0,20 0,95 1,000 1,000 1,000
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 11,54 kNm/m
Moment prevrtanja Mgy, = 2,17 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI
Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti H,es = 16,36 kN/m
Horizontalna sila djelovanja Hy = 4,92 kN/m
Zid za klizanje ZADOVALIAVAJUCI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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21000 Split
Maksimalan napon u dnu temelja : 31,70 kPa
Ime : Kontrola Faza-analiza:2-1
— 0,00
23,27 1:100,00° &
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4.6. Proracun stabilnosti obalnog zida temeljenog na koti -3.20 m i nadmorskog zida
(presjek la-1a)

DOKAZ MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

Ulazni podaci:

- projektirani vijek trajanja konstrukcije — 100 godina
- razred izlozenosti konstrukcije — XS3

- minimalni razred tlaéne Cvrstoce betona — C35/45

- armatura B5S00B

Zastitni slojevi betona:

- zastitni sloj betona zida c=6.5cm

PROMETNO OPTERECENJE:
Zamjenjujuce jednoliko opterecenje; 2 osovine po 100kN, djeluju na povrsini 4x3m
g= (2*100)/(4*3)= 16,70kN/m?

HORIZONTALNO OPTERECENJE OBALNOG ZIDA OD SILE PRIVEZA:
- vjetar na brod: H= Ns/ 9,35m= 55,74/ 9,35= 5,96 kN/m’

POTRES
HORIZONTALNI SEIZMICKI KOEFICIJENT: kn = 0,09
VERTIKALNI SEIZMICKI KOEFICIJENT: kv =0,0297
ELEMENTI TLAKA NASIPA: Yett = 19,00 KN/m3
@eri = 40,00 °©
® = 26,00°

Ysat = 21,00 kN/m3

Racun provodimo za situaciju kad je razina mora 0.00 m.
Visina obale je +1,50 m.

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Analiza za Gravitacijski zid
Ulazni podaci
Postavke
Standard - EN 1997 - PP3 (2)
Materijali i standardi
Betonske konstrukcije :  EN 1992-1-1 (EC2)
Koeficijenti EN 1992-1-1: standard
Zidani (kameni) zid : EN 1996-1-1 (EC6)
Analize zida
Izracun aktivnog tlaka : Coulomb
IzraCun pasivnog tlaka tla: Caquot-Kerisel
Analiza za potres : Mononobe-Okabe
Oblik klina tla : Uvijek uzeti u obzir vertikalno
Dopustena ekscentri¢nost : 0,333
Metodologije verifikacije :  u skladu sa EN 1997
Projektni pristup : 3 - smanjenje aktivnosti (GEO, STR) i parametara tla
Parcijalni faktori djelovanja (A)
Prolazna proracunska situacija
Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,35 [] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Promijenljivo djelovanje : Yq = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Yw = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)
Prolazna proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : Yo = 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : Y= 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstodi smicanja : Yeu = 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : v 1,00 [-]
Parcijalni faktori djelovanja (A)
Seizmicka proracunska situacija
Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Ye = 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Promijenljivo djelovanje : Yq = 1,00 [] 0,00 [-] 1,00 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Yw = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)
Seizmicka proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : Yo = 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : Y= 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani €vrstoci smicanja : Yeu = 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : Tv 1,00 [-]
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Materijal konstrukcije
Jedinica teZine y = 23,00 kN/m3
Analize betonske konstrukcije izvrsene su u skladu sa standardom EN 1992-1-1 (EC2).
Beton : C 35/45
Karakteristi¢na tlana ¢vrstoca (valjak) fc = 35,00 MPa
Vlacna ¢vrstoca fam = 3,20 MPa
UzduZna armatura : B500
Karakteristi¢na granica popustanja fye = 500,00 MPa
Geometrija konstrukcije
. Koordinata Dubina
r.
X [m] Z[m]
1 0,00 0,00
2 0,00 1,61
3 -0,75 1,61
4 -0,75 4,31
5 0,85 4,31
6 0,85 1,51
7 1,25 1,51
8 1,25 4,71
9 -1,15 4,71
10 -1,15 1,51
11 -1,20 1,46
12 -1,20 0,02
Ishodiste [0,0] je locirano u najvisoj desnoj tocki zida.
Povrsina profila zida = 5,07 mZ2.
Osnovni parametri tla
c o
Br. Ime Uzorak il f v e
[] [kPa]  [kN/m3] = [kN/m3] []
Dobro granuliran sljunak (GW), srednje [ =
4 1 11 2
qust m 0,00 0,00 9,00 ,00 6,00
Sva tla su uzeta u obzir ko bezkohezivna za analize tlaka u mirovanju.
Parametri tla
Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust
Jedinica tezine : y = 19,00 kN/m3
Stanje-napona: efektivan
Kut unutarnjeg trenja : @ef = 40,00°
Kohezija : Cof = 0,00 kPa
Kut trenja konstr.-tlo : 5 = 2600°
Tlo: bez kohezije
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 21,00 kN/m3
Geoloski profil i dodijeljena tla
Informacija pozicije
Elevacija terena = 0,00 m
Geoloski profil i dodijeljena tla
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Debljina sloja  Dubina | Visina

Dodijeljeno tlo
t [m] z[m] [m]

Uzorak

1 - 0,00..0 0,00..- Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust

Temelj

Tip temelja : Ulazni parametri kontakta osnova-tlo
Parametri

Koeficijent trenja baza-tlo pn
Kohezija baza-tlo a

0,78
0,00 kPa

Profil terena

Koordinata Dubina
x [m] z [m]
1 0,00 0,00
2 0,80 0,00
3 0,80 0,48
4 1,80 0,48

Ishodiste [0,0] je locirano na desnom gornjem rubu konstrukcije.
Pozitivna koordinata +z ima smjer nanize.

Utjecaj vode

TPV iza konstrukcije lezi na dubini 1,20 m

TPV ispred konstrukcije lezi na dubini 1,50 m

Podocjena pete nije probojna.

Uzgon u dnu podnoZzja zbog razlicitih pritisakanije uzet u obzir.

Upis terena na povrsini

Br. Djelovanje

Predopterecenje Mag.1 Mag.2 Ord.x
novo promjena [kN/m2] [kN/m2] x [m]

Duzina
I [m]

Dubina

z [m]

1 Da promjenljiv 16,70

1,25

4,00

na terenu

Br. Ime

1 promet

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije: pasivan

Tlo na prednji strani konstrukcije - Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust
Kut trenja konstr.-tlo 6 = 0,00 °

Debljina tla ispred konstrukcije h =030 m

Teren ispred konstrukcije je ravan.

Primijenjena sila koje djeluju na konstrukciju

Sila ) ) Fx F,
Br. Ime Djelovanje

M

novo uredi [kN/m] [kN/m] [kNm/m]

[m]

[m]

vjetar na

1 Da brod

promjenljiv -5,96 0,00

0,00

-0,90

0,20

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : prolazan

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
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Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 1)
Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Fhor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Koef. Koef.
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. napon
TeZina - zid 0,00 -2,64 83,83 0,88 1,000 1,000 1,350
FF otpornost -1,78 -0,10 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
TeZina - zemni rub 0,00 -2,48 89,44 1,51 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 26,45 -1,49 16,49 2,40 1,000 1,000 1,000
Vodni pritisak 10,08 -1,68 0,00 2,40 1,000 1,000 1,000
Pritisak uzgona 0,00 -4,71 0,00 1,15 1,000 1,000 1,000
promet 14,75 -2,22 9,41 2,40 1,300 1,300 1,300
promet 0,00 -4,71 0,00 2,40 0,000 0,000 1,300
vjetar na brod 5,96 -4,51 0,00 0,25 1,500 1,500 1,500
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 277,21 kNm/m
Moment prevrtanja Mg, = 138,98 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI
Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti Hyes = 157,55 kN/m
Horizontalna sila djelovanja Hy = 62,86 kN/m
Zid za klizanje ZADOVALJAVAIUCI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI
Maksimalan napon u dnu temelja : 163,22 kPa
Ime : Kontrola Faza-analiza:1-1
0,80 0,00 16,70
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Ulazni podaci (Faza konstrukcije 2)
Geoloski profil i dodijeljena tla

Informacija pozicije
Elevacija terena = 0,00 m
Geoloski profil i dodijeljena tla

Debljina sloja | Dubina | Visina L
Br. Dodijeljeno tlo
t [m] z[m] [m]

Uzorak

1 - 0,00..0 0,00..- Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust

Temelj

Tip temelja : Ulazni parametri kontakta osnova-tlo
Parametri

Koeficijent trenja baza-tlo p = 0,78

Kohezija baza-tlo a 0,00 kPa

Profil terena

Koordinata Dubina
x [m] z[m]
1 0,00 0,00
2 0,80 0,00
3 0,80 0,48
4 1,80 0,48

Ishodiste [0,0] je locirano na desnom gornjem rubu konstrukcije.
Pozitivna koordinata +z ima smjer nanize.

Utjecaj vode

TPV iza konstrukcije lezi na dubini 1,50 m

TPV ispred konstrukcije lezi na dubini 1,50 m

Podocjena pete nije probojna.

Uzgon u dnu podnoZja zbog razli¢itih pritisakanije uzet u obzir.

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije: pasivan

Tlo na prednji strani konstrukcije - Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust
Kut trenja konstr.-tlo 6 = 0,00 °

Debljina tla ispred konstrukcije h =030 m

Teren ispred konstrukcije je ravan.

Potres

Faktor horizontalnog ubrzanja K, = 0,0900
Faktor vertikalnog ubrzanja Ky = 0,0297

Voda ispod TPV je ogranicena.

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : seizmi¢no

Miesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
Split, o2ujak 2023.9.; VRSI , LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.
Stranica 266



GRADEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRADEVINA

GLAVNI PROJEKT

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 2)

Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Fhor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.

[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. pomicanje napon

TeZina - zid 0,00 -2,64 83,83 0,88 1,000 1,000 1,000
Potres - konstr. 10,50 -2,28 -3,47 0,96 1,000 1,000 1,000
FF otpornost -1,78 -0,10 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Potres - Celo 0,17 -0,20 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
TeZina - zemni rub 0,00 -2,50 92,44 1,52 1,000 1,000 1,000
Potres - klin tla 12,31 -2,27 -4,06 1,48 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 28,21 -1,50 17,61 2,40 1,000 1,000 1,000
Vodni pritisak 0,00 -4,71 0,00 2,40 1,000 1,000 1,000
Potres - akt.pritisak 8,72 -2,58 5,83 2,40 1,000 1,000 1,000
Din. vodni pritisak na prednoj 5,41 -1,28 0,00 2,40 1,000 1,000 1,000
strani

Kontrola kompletnog zida

Provjera stabilnosti na prevrtanje

Moment otpornosti M es = 260,49 kNm/m

Moment prevrtanja Mgy, = 123,46 kNm/m

Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI

Provjera na klizanje

Horizontalna sila otpornosti H,es = 149,90 kN/m

Horizontalna sila djelovanja Hy = 63,53 kN/m

Zid za klizanje ZADOVALJIAVAIUCI

Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI

Maksimalan napon u dnu temelja : 134,77 kPa

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Ime : Kontrola Faza - analiza:2-1
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Analiza za Gravitacijski zid
Ulazni podaci
Postavke
EN 1997 - PP3
Materijali i standardi
Betonske konstrukcije:  EN 1992-1-1 (EC2)
Koeficijenti EN 1992-1-1: standard
Zidani (kameni) zid : EN 1996-1-1 (EC6)
Analize zida
IzraCun aktivnog tlaka : Coulomb
Izracun pasivnog tlaka tla: Caquot-Kerisel
Analiza za potres : Mononobe-Okabe
Oblik klina tla : Uvijek uzeti u obzir vertikalno
Dopustena ekscentri¢nost : 0,333
Metodologije verifikacije :  u skladu sa EN 1997
Projektni pristup : 3 - smanjenje aktivnosti (GEO, STR) i parametara tla

Parcijalni faktori djelovanja (A)

Prolazna proracunska situacija

Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,35 [] 1,00 [-] 1,00 [] 1,00 [-]
Promijenljivo djelovanje : Yo = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Yw = 1,00 []
Parcijalni faktor za parametre tla (M)

Prolazna proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : Yo = 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : Y= 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstoci smicanja : Yeu = 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : Tv = 1,00 [-]

Parcijalni faktori djelovanja (A)

Seizmicka proracunska situacija

Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,00 [] 1,00 [-] 1,00 [] 1,00 [-]
Promijenljivo djelovanje : Yq = 1,00 [] 0,00 [-] 1,00 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Tw = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)

Seizmicka proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : Yo = 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : Y= 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstoéi smicanja : Yeu = 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : T = 1,00 [-]

Materijal konstrukcije

Jedinica teZine y = 24,00 kN/m3

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Analize betonske konstrukcije izvrsene su u skladu sa standardom EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 35/45
Karakteristi¢na tlacna ¢vrstoca (valjak) fe 35,00 MPa
Vlacna ¢vrstoca faom = 3,20 MPa

Uzduzna armatura : B500
Karakteristi¢na granica popustanja fye = 500,00 MPa

Geometrija konstrukcije

Koordinata Dubina
B Xim] Z[m]
1 0,00 0,00
2 0,00 1,50
3 -1,15 1,50
4 -1,20 1,45
5 -1,20 0,00

Ishodiste [0,0] je locirano u najvisoj desnoj tocki zida.
Povrsina profila zida = 1,80 m2.

Osnovni parametri tla

C o
Br. Ime Uzorak (pff ef Y Ysu :
(1 [kPa] [kN/m3] [kN/m3]  [°]
D liran sljunak (GW = 7
obro granuliran Sljunak (GW), 40,00 0,00 19,00 11,00 26,00
srednje gust |
Sva tla su uzeta u obzir ko bezkohezivna za analize tlaka u mirovanju.
Parametri tla
Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust
Jedinica tezZine : y = 19,00 kN/m3
Stanje-napona: efektivan
Kut unutarnjeg trenja : Pef = 40,00°
Kohezija : Cof = 0,00 kPa
Kut trenja konstr.-tlo : 5 = 2600°
Tlo: bez kohezije
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 21,00 kN/m3
Geoloski profil i dodijeljena tla
Debljina sloja | Dubina L
Dodijeljeno tlo Uzorak
t [m] z[m]
1 - 0,00 .. Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust ‘
Temelj
Tip temelja : tlo iz geoloskog profila
Profil terena
Teren iza konstrukcije ima kosinu 1: 100,00 (kut kosine je 0,57 °).
Utjecaj vode
Razina podzemne vode je smjeSetna ispod konstrukcije.
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Upis terena na povrsini
Predopterecenje Djel Mag.1 Mag.2 Ord.x Duzina Dubina
Br. X ova
novo promjena nje [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
pro
1 Da mje 16,70 0,00 4,00 na terenu
nljiv
Br. Ime
1 Promet
Otpornost na prednjoj strani konstrukcije
Otpornost na prednjoj strani konstrukcije nije uzeta u obzir
Primijenjena sila koje djeluju na konstrukciju
Sila : : Fx Fz M X 4
Br. Ime Djelovanje
novo uredi [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
Sila
d L
1 Da 0 promjenljiv -5,96 0,00 0,00 -0,90 0,20
brod
ova
Postavke faze konstrukcije
Proracunska situacija : prolazan
Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 1)
Aktivni tlak iza konstrukcije - djelomicni rezultati
Sloj Debljina o P4 (o Y dq Ka Komentar
Br. [m] [’ [’] [kPa] [kN/m3] [’]
1 1,50 0,00 33,87 0,00 19,00 22,02 0,257
Distribucija aktivnog tlaka iza konstrukcije (bez preopterecenja)
Sloj Pocetak[m] oz ow Tlak Hor. komp. Vert. komp.
Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,50 28,50 0,00 7,33 6,80 2,75
Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Epor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] preokr. | pomicanje | napon
TeZina - zid 0,00 -0,75 43,17 0,55 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 5,10 -0,50 2,06 1,15 1,000 1,000 1,000
Promet 6,17 -0,74 2,50 1,15 1,300 1,300 1,300
Sila od brodova 5,96 -1,30 0,00 0,25 1,500 1,500 1,500
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 29,86 kNm/m
Moment prevrtanja Mg, = 20,07 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Vinkovacka 21
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Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti Hyes =
Horizontalna sila djelovanja  Hggt

Zid za klizanje ZADOVALIAVAJUCI

Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI

Maksimalan napon u dnu temelja : 119,97 kPa

32,54 kN/m
22,06 kN/m

Ime : Kontrola
N ERRR R RN
ﬁ%%% DO o % 4,00 ‘
1,50 l ggg 5 ' '
~ 43X : @ )

4,00 —

Faza-analiza:1-1

— 0,00

— 1,00

— 2,00

— 3,00

Mjesto i datum:
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Ulazni podaci (Faza konstrukcije 2)

Geoloski profil i dodijeljena tla

Debljina sloja  Dubina o
Br. Dodijeljeno tlo Uzorak
t [m] z [m]
1 - 0,00 ..00 Dobro granuliran Sljunak (GW), srednje gust m
Temelj

Tip temelja : tlo iz geoloSkog profila

Profil terena

Teren iza konstrukcije ima kosinu 1: 100,00 (kut kosine je 0,57 °).

Utjecaj vode

Razina podzemne vode je smjeSetna ispod konstrukcije.

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije nije uzeta u obzir

Potres
Faktor horizontalnog ubrzanja K, = 0,0900
Faktor vertikalnog ubrzanja Ky = 0,0297

Voda ispod TPV je ogranicena.

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : seizmi¢no

Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 2)

Sile koje djelujeju na konstrukciju

Ime Epor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] preokr. = pomicanje | napon
Tezina - zid 0,00 -0,75 43,17 0,55 1,000 1,000 1,000
Potres - konstr. 3,89 -0,75 -1,28 0,55 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 5,10 -0,50 2,06 1,15 1,000 1,000 1,000
Potres - akt.pritisak 1,13 -1,00 0,46 1,15 1,000 1,000 1,000

Kontrola kompletnog zida

Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 25,95 kNm/m

Moment prevrtanja Mg, = 6,59 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI

Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti H,es = 29,81 kN/m

Horizontalna sila djelovanja Hy¢ = 10,11 kN/m

Zid za klizanje ZADOVALIAVAJUCI

Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Maksimalan napon u dnu temelja : 50,93 kPa
Ime : Kontrola Faza-analiza:2-1
1: 100,002 000
: 100,009
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21000 Split

4.7. Proracun stabilnosti obalnog zida temeljenog na koti - 3.20 m i nadmorskog zida

(presjek 2-2)

DOKAZ MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

Ulazni podaci:

- projektirani vijek trajanja konstrukcije — 100 godina
- razred izlozenosti konstrukcije — XS3

- minimalni razred tlacne ¢vrstoée betona — C35/45

- armatura B500B

Zastitni slojevi betona:

- zastitni sloj betona zida c=6.5cm

PROMETNO OPTERECENJE:

Zamjenjujuce jednoliko opterecéenje; 2 osovine po 100kN, djeluju na povrSini 4x3m

= (2*100)/(4*3)= 16,70kN/m?

HORIZONTALNO OPTERECENJE OBALNOG ZIDA OD SILE PRIVEZA:
- vjetar na brod: H= Ns/ 10m= 49,69,/10= 4,97 kN/m’
- val na konstrukciju 1: Fwni= 8,12 KN/m’
- val na konstrukciju 2: Fwrz= 36,14 KN/m’

POTRES
HORIZONTALNI SEIZMICKI KOEFICIJENT:
VERTIKALNI SEIZMICKI KOEFICIJENT:

ELEMENTI TLAKA NASIPA:

Racun provodimo za situaciju kad je razina mora 0.00 m.
Visina obale je +1,00 m i na +1.50 m (nha suprotnim stranama).

kn = 0,09
kv = 0,0297

Yett = 19,00 kN/m3
@eri = 40,00 °©

® = 26,00°

Ysat = 21,00 kN/m3

Miesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
Split, ozujak 2023.9.: VRSI , LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.
Stranica 275



GRADEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRADEVINA

GLAVNI PROJEKT

Projektantski ured

KOZINA PROJEKTI d.o.o0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Analiza za Gravitacijski zid
Ulazni podaci
Postavke
Standard - EN 1997 - PP3 (2)
Materijali i standardi
Betonske konstrukcije :  EN 1992-1-1 (EC2)
Koeficijenti EN 1992-1-1: standard
Zidani (kameni) zid : EN 1996-1-1 (EC6)
Analize zida
IzraCun aktivnog tlaka : Coulomb
Izracun pasivnog tlaka tla: Caquot-Kerisel
Analiza za potres : Mononobe-Okabe
Oblik klina tla : Uvijek uzeti u obzir vertikalno
Dopustena ekscentri¢nost : 0,333
Metodologije verifikacije :  u skladu sa EN 1997
Projektni pristup : 3 - smanjenje aktivnosti (GEO, STR) i parametara tla

Parcijalni faktori djelovanja (A)

Prolazna proracunska situacija

Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,35 [-] 1,00 [] 1,00 [-] 1,00 []
Promijenljivo djelovanje : Ya = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [] 0,00 [-]
Teren vode : Yw = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)

Prolazna proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstoéi smicanja : 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : 1,00 [-]

Parcijalni faktori djelovanja (A)

Seizmicka proracunska situacija

Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,00 [-] 1,00 [] 1,00 [-] 1,00 []
Promijenljivo djelovanje : Yq = 1,00 [-] 0,00 [-] 1,00 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Tw = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)

Seizmicka proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstoéi smicanja : 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : 1,00 [-]

Materijal konstrukcije

Jedinica teZine y = 24,00 kN/m3

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Analize betonske konstrukcije izvrSene su u skladu sa standardom EN 1992-1-1 (EC2).
Beton : C 35/45
Karakteristi¢na tlacna ¢vrstoca (valjak) foc = 35,00 MPa
Vlacna ¢vrstoca fam = 3,20 MPa
Uzduzna armatura : B500
Karakteristi¢na granica popustanja fye = 500,00 MPa
Geometrija konstrukcije
o Koordinata Dubina
r.
X [m] Z[m]
1 0,05 -4,16
2 0,05 -3,21
3 0,00 -3,16
4 0,00 0,04
5 -5,90 0,04
6 -5,90 -3,16
7 -5,95 -3,21
8 -5,95 -4,18
9 -4,95 -4,18
10 -4,95 -3,06
11 -5,50 -3,06
12 -5,50 -0,36
13 -0,40 -0,36
14 -0,40 -3,06
15 -1,15 -3,06
16 -1,15 -4,66
17 0,05 -4,66
Ishodiste [0,0] je locirano u najviSoj desnoj tocki zida.
Povrsina profila zida = 7,55 m2.
Osnovni parametri tla
C 8
Br. Ime Uzorak ef ¥ by
[kPa] = [kN/m3] = [kN/m3] [°]
Dobrq granuliran sljunak (GW), m 40,00 0,00 19,00 11,00 26,00
srednje gust '
Sva tla su uzeta u obzir ko bezkohezivna za analize tlaka u mirovanju.
Parametri tla
Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust
Jedinica teZine : y = 19,00 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : Qe = 40,00°
Kohezija : Cef = 0,00 kPa
Kut trenja konstr.-tlo : d = 26,00°
Tlo : bez kohezije
Saturirana jedinica teZine : Yeat = 21,00 kN/m3
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Geoloski profil i dodijeljena tla

Debljina sloja | Dubina L
Br. Dodijeljeno tlo Uzorak
t[m] z [m]

1 - 0,00 .. Dobro granuliran Sljunak (GW), srednje gust m

Temelj

Tip temelja : tlo iz geoloSkog profila

Profil terena

Teren iza konstrukcije je ravan.
Dubina zemljiSta ispod vrha zida h = 4,35 m.

Utjecaj vode

TPV iza konstrukcije leZi na dubini -3,15 m

TPV ispred konstrukcije lezi na dubini -3,15 m

Podocjena pete nije probojna.

Uzgon u dnu podnoZja zbog razlicitih pritisakanije uzet u obzir.

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije: pasivan

Tlo na prednji strani konstrukcije - Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust
Kut trenja konstr.-tlo 6 = 0,00 °

Debljina tla ispred konstrukcije h =020 m

Teren ispred konstrukcije je ravan.

Primijenjena sila koje djeluju na konstrukciju

Sila . . Fx F, M X z
Br. Ime Djelovanje
novo uredi [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
vjeta
1 Da rna promjenljiv -4,97 0,00 0,00 -5,50 -4,00
brod
val
na
2 Da konst promjenljiv -8,12 0,00 0,00 0,05 -3,90
rukcij
ul
val
na
3 Da konst promjenljiv -36,14 0,00 0,00 0,00 -2,43
rukcij
u2
Postavke faze konstrukcije
Proracunska situacija : prolazan
Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 1)
Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Fhor Ap.Pt. Fvert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. | pomicanje = napon
TeZina - zid 0,00 -2,47 135,00 3,27 1,000 1,000 1,350
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Ime [Tors Ap.Pt. T Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] preokr. = pomicanje | napon
FF otpornost -0,79 -0,07 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 0,00 -0,01 0,00 5,90 1,000 1,000 1,000
Vodni pritisak 0,00 -0,04 0,00 5,90 1,000 1,000 1,000
vjetar na brod 4,97 -4,04 0,00 0,40 1,500 1,500 1,500
val na konstrukcijul 8,12 -3,94 0,00 5,95 1,500 1,500 1,500
val na konstrukciju2 36,14 -2,47 0,00 5,90 1,500 1,500 1,500
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 441,43 kNm/m
Moment prevrtanja Mgy, = 211,95 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAIUCI
Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti Hyes = 90,62 kN/m
Horizontalna sila djelovanja Ha = 73,05 kN/m
Zid za klizanje ZADOVALIAVAJUCI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVALJIAVAJUCI
Maksimalan napon u dnu temelja : 43,25 kPa
Ime : Kontrola Faza-analiza:1-1
i J 4,97 8,12
el et 13500 L f - — - — — — — — — — — — — — —
4,70 | 36,14
.20, 0,79 A
—&=s = 2.00 —=— 0,00
o
6,00
2,00
+Z
I I I I I I I I I I I I |
o O o o o o o o o o o o o
Q9 < < < < < < < < Q Q <

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;
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GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Ulazni podaci (Faza konstrukcije 2)

Geoloski profil i dodijeljena tla

Debljina sloja | Dubina L
Br. Dodijeljeno tlo Uzorak
t [m] z[m]
1 - 0,00 .. Dobro granuliran Sljunak (GW), srednje gust m
Temelj

Tip temelja : tlo iz geoloSkog profila

Profil terena

Teren iza konstrukcije je ravan.
Dubina zemljiSta ispod vrha zida h = 4,35 m.

Utjecaj vode

TPV iza konstrukcije leZi na dubini -3,15 m

TPV ispred konstrukcije lezi na dubini -3,15 m

Podocjena pete nije probojna.

Uzgon u dnu podnoZja zbog razlicitih pritisakanije uzet u obzir.

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije: pasivan

Tlo na prednji strani konstrukcije - Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust
Kut trenja konstr.-tlo 6 = 0,00 °

Debljina tla ispred konstrukcije h =020 m

Teren ispred konstrukcije je ravan.

Potres

Faktor horizontalnog ubrzanja K, = 0,0900
Faktor vertikalnog ubrzanja Ky = 0,0297

Voda ispod TPV je ogranicena.

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : seizmi¢no

Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 2)

Sile koje djelujeju na konstrukciju

Ime Fhor Ap.Pt. Fvert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. | pomicanje @ napon
Tezina - zid 0,00 -2,47 135,00 3,27 1,000 1,000 1,000
Potres - konstr. 16,30 -2,09 -5,38 3,19 1,000 1,000 1,000
FF otpornost -0,79 -0,07 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Potres - Celo 0,07 -0,13 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 0,00 -0,01 0,00 5,90 1,000 1,000 1,000
Vodni pritisak 0,00 -0,04 0,00 5,90 1,000 1,000 1,000
Potres - akt.pritisak 0,00 -0,04 0,00 5,90 1,000 1,000 1,000
Din. vodni pritisak na prednoj 5,34 -1,28 0,00 5,90 1,000 1,000 1,000
strani
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ZOP: 10/21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21

Projektantski ured

KOZINA PROJEKTI d.o.0.

Vinkovacka 21
21000 Split

Kontrola kompletnog zida

Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 424,27 kNm/m

Moment prevrtanja Mg, = 40,90 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI

Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti Hyes 87,01 kN/m

Horizontalna sila djelovanja Hy = 20,93 kN/m

Zid za klizanje ZADOVALJAVAJUCI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI

Maksimalan napon u dnu temelja : 21,97 kPa

Ime : Kontrola

Faza - analiza:2-1

0,00
O O
O O
2,00
T \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
o o o o o o o o o o o o o
S S S S S S S S S S S S S
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

4.7.1. Proracun nosivosti tla (presjek 2-2)

Faza 1
Ime : Nosivost Faza - analiza:1--1
4,70 |
4,21 L
1
0,00
O O
?@QQQQQQQQQQ@‘ o o
& 600 ¥
2,00

I I I I I I I I I I I I |

o O o o o o o o o o o o o

Q < Q Q < < Q Q Q < < < Q
Ulazni podaci
Postavke
Standard - faktori sigurnosti
Analiza stabilnosti
Analiza za potres : Standard
Metodologije verifikacije : Faktori sigurnosti (ASD)

Faktori sigurnosti
Stalna proracunska situacija
Faktor sigurnosti : SFs = 1,50 [-]
Granicna povrsina
. - - Koordinate tock grani¢ne povrsine [m]
Br. Lokacija grani¢ne povrsine
X 4 X 4 X z
1 N — 0,00 15,00 0,80 15,00 1,68 14,05
11,63 14,05 11,78 14,05 12,46 14,72
14,00 14,71
2 N————~ 1,68 14,05 2,80 15,00
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
. - . Koordinate tock granic¢ne povrsine [m]
Br. Lokacija granicne povrsine
X z X z \ X z
3 N— 2,80 15,00 3,55 15,00 9,44 15,00
9,46 15,00 10,59 15,00 10,71 14,89
11,78 14,05

4 PV a— T 10,59 15,00 11,78 14,05

5 P e—— 0,00 12,25 14,00 12,03

6 ) VA W 0,00 4,36 14,00 4,12

7 P a— 0,00 0,44 14,00 0,20

Parametri tla - efektivno stanje napona
¢
Br. Ime Uzorak L f L
[] [kPa] [kN/m3]
1 Marinski sedimenti 32,50 0,00 17,50
2 Lapori 19,50 15,00 18,50
3 Temeljni kamenomet 40,00 0,00 19,00
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Parametri tla - uzgon

Br. Uzorak Lt £ .

[kN/m3] [kN/m3] -]
1 Marinski sedimenti AR 20,00
2 Lapori — — 8 20,00
s ‘s e
3 Temeljni kamenomet (V/ e // 20,00
/ v/ / °/ / °
A

Parametri tla
Marinski sedimenti
Jedinica tezine : y = 17,50 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : Pef = 32,50°
Kohezija : Cef = 0,00 kPa
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 20,00 kN/m3
Lapori
Jedinica teZine : y = 18,50 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : Pef = 19,50°
Kohezija : Cef = 15,00 kPa
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 20,00 kN/m3
Temeljni kamenomet
Jedinica tezZine : y = 19,00 kN/m3
Stanje-napona: efektivan
Kut unutarnjeg trenja : Pef = 40,00°
Kohezija : Cof = 0,00 kPa
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 20,00 kN/m3
Cvrsta tijela

B Y

r. Ime Uzorak

[kN/m3]

1 Stijena 26,00

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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KOZINA PROJEKTI d.o.0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Dodjeljivanje i povrsine
e " Koordinate tock na povrsini [m] Dodijeljeno
Br. Pozicija povrsja
X z X z tlo
1 = — 10,71 14,89 10,59 15,00
Temeljni kamenomet
9,46 15,00 9,44 15,00
3,55 15,00 2,80 15,00
1,68 14,05 11,63 14,05
11,78 14,05
2 d 10,59 15,00 10,71 14,89
N Temeljni kamenomet
11,78 14,05
3 T N 14,00 12,03 14,00 14,71 o .
Marinski sedimenti
12,46 14,72 11,78 14,05
11,63 14,05 1,68 14,05
0,80 15,00 0,00 15,00
0,00 12,25
4 14,00 4,12 14,00 12,03 .
Lapori
0,00 12,25 0,00 4,36

Mjesto i datum:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU

Split, ozujak 2023.9.;
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KOZINA PROJEKTI d.o.o0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
e » Koordinate tock na povrsini [m] Dodijeljeno
Br. Pozicija povrsja
X z X z tlo
5 14,00 0,20 14,00 4,12
Stijena
0,00 4,36 0,00 0,44
6 0,00 0,44 0,00 -0,80 .
Stijena
14,00 -0,80 14,00 0,20
Predopterecdenje
Lokacija | IshodiSte DuiZina Sirina Kosina Magnituda
Br. Tip Tip djelovanja . .
z[m] x [m] I[m] b [m] all 991,fF 92 mjera
1 traka promjenljiv z=15,00 x=5,30 1=4,21 0,00 43,25 kN/m2
Preopterecdenja
Br. Ime
1 Sile na lukobran
Voda
Tip vode : Nema vode
Zatezna pukotina
Zatezna pukotina nije unesena.
Potres
Potres nije ukljucen.
Postavke faze konstrukcije
Proracunska situacija : stalna
Rezultati (Faza konstrukcije 1)
Analiza 1
Kruzna klizna povrsina
Parametri klizne povrsine
X= 9,55 [m] aq= -75,32 [°]
Centar : Kuti :
z= 16,11 [m] ay = 71,39 [°]
Polumijer : R= 4,38 [m] |
Klizna povrsina po optimizaciji.
Ogranicenje tocaka kruznog klizanja
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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KOZINA PROJEKTI d.o.0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Drzite lijevu zavrsnu tocku klizanja

Kontrola stabilnosti kosine (Bishop)
Zbroj aktivnih sila : Fa= 104,24 kN/m
Zbroj pasivnih sila : Fpo= 373,82 kN/m

Moment pomicanja: M,;= 456,59 kNm/m

Moment otpornosti : Mp = 1637,32 kNm/m

Faktor sigurnosti = 3,59 > 1,50
Stabilnost kosine PRIHVATLIIVO

Ime : Analiza Faza-analiza:1-1

43,25

— 15,00

— 14,00

— 12,00

— 10,00

Mijesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU

Split, ozujak 2023.9.: VRS, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO"

R.br.mape: 1.
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GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.0.
ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Faza 2
Ime : Nosivost Faza - analiza:2 - -1
4,70
5190
= 0,00
i O O
q Y Y O O
& 6,00 e
2,00
I I I I I I I I I I I I |
o O o o o o o o o o o o o
Q < < < < < Q < Q < < < Q.
Ulazni podaci (Faza konstrukcije 2)
Postavke
Standard - faktori sigurnosti
Analiza stabilnosti
Analiza za potres : Standard
Metodologije verifikacije : Faktori sigurnosti (ASD)
Faktori sigurnosti
Seizmicka proracunska situacija
Faktor sigurnosti : SF¢ = 1,00 []
Granicna povrsina
. - " Koordinate tock granicne povrsine [m]
Br. Lokacija granicne povrsine
X 4 X 4 X z
1 N 0,00 15,00 0,80 15,00 1,68 14,05
11,63 14,05 11,78 14,05 12,46 14,72
14,00 14,71
2 NE——— — 1,68 14,05 2,80 15,00
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
. - . Koordinate tock granic¢ne povrsine [m]
Br. Lokacija granicne povrsine
X z X z \ X z
3 N—=a — 2,80 15,00 3,55 15,00 9,44 15,00
9,46 15,00 10,59 15,00 10,71 14,89
11,78 14,05

4 Ve — 10,59 15,00 11,78 14,05

5 [ VA e 0,00 12,25 14,00 12,03

6 [ VA e 0,00 4,36 14,00 4,12

7 [ VA e 0,00 0,44 14,00 0,20

Parametri tla - efektivno stanje napona
€
Br. Ime Uzorak et of y
[°] [kPa] [kN/m3]
1 Marinski sedimenti 32,50 0,00 17,50
2 Lapori 19,50 15,00 18,50
3 Temeljni kamenomet 40,00 0,00 19,00
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO* Stranica 289

Split, ozujak 2023.9.;



GRADEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRADEVINA

GLAVNI PROJEKT

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Parametri tla - uzgon
Br. Uzorak Lt £ .
[kN/m3] [kN/m3] -]
1 Marinski sedimenti S 20,00
2 Lapori - — 5 20,00
Sy
3 Temeljni kamenomet 4 v'/ LS // 20,00
eSS
A
Parametri tla
Marinski sedimenti
Jedinica teZine : y = 17,50 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : Pef = 32,50°
Kohezija : Cef = 0,00 kPa
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 20,00 kN/m3
Lapori
Jedinica tezine : y = 18,50 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : Pef = 19,50°
Kohezija : Cef = 15,00 kPa
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 20,00 kN/m3
Temeljni kamenomet
Jedinica tezine : y = 19,00 kN/m3
Stanje-napona: efektivan
Kut unutarnjeg trenja : Pef = 40,00°
Kohezija : Cef = 0,00 kPa
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 20,00 kN/m3
Cvrsta tijela
B Y
r. Ime Uzorak
[kN/m3]
1 Stijena 26,00
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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KOZINA PROJEKTI d.o.0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Dodjeljivanje i povrsine
e " Koordinate tock na povrsini [m] Dodijeljeno
Br. Pozicija povrsja
X z X z tlo
1 = — 10,71 14,89 10,59 15,00
Temeljni kamenomet
9,46 15,00 9,44 15,00
3,55 15,00 2,80 15,00
1,68 14,05 11,63 14,05
11,78 14,05
2 d 10,59 15,00 10,71 14,89
N Temeljni kamenomet
11,78 14,05
3 T N 14,00 12,03 14,00 14,71 o )
Marinski sedimenti
12,46 14,72 11,78 14,05
11,63 14,05 1,68 14,05
0,80 15,00 0,00 15,00
0,00 12,25
4 14,00 4,12 14,00 12,03 .
Lapori
0,00 12,25 0,00 4,36

Mjesto i datum:

Split, ozujak 2023.9.;
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
e » Koordinate tock na povrsini [m] Dodijeljeno
Br. Pozicija povrsja
X z X z tlo
5 14,00 0,20 14,00 , ,
Stijena
0,00 4,36 0,00 0,44
6 0,00 0,44 0,00 ) .
Stijena
14,00 -0,80 14,00 3
Predopterecdenje
Lokacija | Ishodiste | DuZina Sirina Kosina Magnituda
Br. Tip Tip djelovanja . .
zim] _ xIm] _ Im] _ bim] o[l qauf,F g mjera

1 traka sluéajan z=15,00 x=3,70 1=6,00 0,00 21,97 kN/m2
Preopterecdenja

Br. Ime

1 reakcija tla - potres
Voda
Tip vode : Nema vode
Zatezna pukotina
Zatezna pukotina nije unesena.
Potres
Horizontalni seizmi¢ni koeficijent : K, = 0,09
Vertikalni seizmicni koeficijent : Ky= 0,03
Postavke faze konstrukcije
Proracunska situacija : seizmi¢no
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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KOZINA PROJEKTI d.o.0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Rezultati (Faza konstrukcije 2)
Analiza 1
KruZna klizna povrsina
Parametri klizne povrsine

X= 8,81 [m] o = -67,21 [°]
Centar : Kuti :

z= 17,15 [m] oy = 63,93 [°]
Polumijer : R= 5,55 [m] |

Klizna povrsina po optimizaciji.

Ogranicenje tocaka kruznog klizanja

Drzite lijevu zavrsnu tocku klizanja

Kontrola stabilnosti kosine (Bishop)

Zbroj aktivnih sila : Fa= 91,08 kN/m
Zbroj pasivnih sila : Fo= 372,00 kN/m

Moment pomicanja: M,;= 505,52 kNm/m
Moment otpornosti: My = 2064,58 kKNm/m

Faktor sigurnosti = 4,08 > 1,00
Stabilnost kosine PRIHVATLJIVO

Ime : Analiza Faza - analiza:1-1
[ |
» \
| [
\ & |
| N \
» \
| [
! — 15,00
— 14,00
— 12,00
- _ _ _ _— _ _ — 10,00
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GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.0.
ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

4.8. Proracun stabilnosti obalnog zida temeljenog na koti -3.20 m (presjek 2a-2a)

DOKAZ MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

Ulazni podaci:

- projektirani vijek trajanja konstrukcije — 100 godina
- razred izlozenosti konstrukcije — XS3

- minimalni razred tlacne &vrstoée betona — C35/45

- armatura B500B

Zastitni slojevi betona:

- zastitni sloj betona zida c=6.5cm
PROMETNO OPTERECENJE:

Zamjenjujuce jednoliko opterecéenje; 2 osovine po 100kN, djeluju na povrsini 4x3m
g= (2*100)/(4*3)= 16,70kN/m?

OPTERECENJE OD STUPNE DIZALICE (NOSIVOSTI 100 kN)

] 5000
=L e} @I_
|
| -
i
! LU TEHNICKE KARAK TERISTIKE
| +L_ gl TIPSKA OZNAKA SKD-RM 10t/5m
il NOSIVOST 10 ¢
i DOHVAT DIZALICE 5m
1T VISINA DIZANJA 7m
T BRZINA DIZANJA 4/1,33 m/min
| BRZINA ROTACIE 0,2 okr/min
: KUT ROTACIE 360°
INSTALIRANA SNAGA 9.5 kW
| | | UPRAVLJANJE Daljinski — rodio
| baas NAPON POGONSKH ELEXTROMOTORA|  380V; 50Hz
L . jfi ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ UPRAVLJACKI NAPON 24V (pomotno tipkalo)
T I T TTTESS=S====== === | MAX TLACNA SLA NA TEMELW|  rodna: 180 kN
18002000 _ MAX. MOMENT NA TEMELJU | rodni: 540 kNm
Mijesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Vinkovacka 21

21000 Split

KARAKTERISTICNE VRIJEDNOSTI

SIRINA TEMELJA
b=

4,00 m

SILA OD VLASTITE TEZINE DIZALICE

G\=

Gy=

70,00 kN
17,50 kN/m

PROMJENJIVO (UPORABNO) OPTERECENJE

Q=
Qk'=
Mo
MQ'=

POTRES

100,00 kN
25,00 kN/m

540,00 kN

135,00 kKN/m

HORIZONTALNI SEIZMICKI KOEFICIJENT:
VERTIKALNI SEIZMICKI KOEFICIJENT:

ELEMENTI TLAKA NASIPA:

Racun provodimo za situaciju kad je razina mora 0.00 m.
Visina obale je +1,00 m.

kn = 0,09
kv = 0,0297

Yett = 19,00 KN/m3
@eri = 40,00 °©

® = 26,00°

Ysat = 21,00 kN/m3

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.
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GLAVNI PROJEKT

Projektantski ured

KOZINA PROJEKTI d.o.o0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Analiza za Gravitacijski zid
Ulazni podaci
Postavke
EN 1997 - PP3
Materijali i standardi
Betonske konstrukcije: ~ EN 1992-1-1 (EC2)
Koeficijenti EN 1992-1-1: standard
Zidani (kameni) zid : EN 1996-1-1 (EC6)
Analize zida
IzraCun aktivnog tlaka : Coulomb
Izrac¢un pasivnog tlaka tla: Caquot-Kerisel
Analiza za potres : Mononobe-Okabe
Oblik klina tla: Uvijek uzeti u obzir vertikalno
Dopustena ekscentri¢nost : 0,333
Metodologije verifikacije :  u skladu sa EN 1997
Projektni pristup : 3 - smanjenje aktivnosti (GEO, STR) i parametara tla

Parcijalni faktori djelovanja (A)

Prolazna proracunska situacija

Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,35 [-] 1,00 [] 1,00 [-] 1,00 []
Promijenljivo djelovanje : Ya = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [] 0,00 [-]
Teren vode : Yw = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)

Prolazna proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstoéi smicanja : 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : 1,00 [-]

Parcijalni faktori djelovanja (A)

Seizmicka proracunska situacija

Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,00 [-] 1,00 [] 1,00 [-] 1,00 []
Promijenljivo djelovanje : Yq = 1,00 [-] 0,00 [-] 1,00 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Tw = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)

Seizmicka proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstoéi smicanja : 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : 1,00 [-]

Materijal konstrukcije

Jedinica teZine y = 24,00 kN/m3

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.
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GLAVNI PROJEKT

ZOP: 10/21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21

Vinkovacka 21
21000 Split

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.

Analize betonske konstrukcije izvrSene su u skladu sa standardom EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 35/45

Karakteristi¢na tlac¢na ¢vrstoca (valjak) foc = 35,00 MPa
Vlacna ¢vrstoca fam = 3,20 MPa
Uzduzna armatura : B500

Karakteristi¢na granica popustanja fye = 500,00 MPa

Geometrija konstrukcije

o Koordinata Dubina
X [m] Z[m]
1 0,00 0,00
2 0,00 4,20
3 -3,95 4,20
4 -3,95 1,00
5 -4,05 0,95
6 -4,05 0,00

Ishodiste [0,0] je locirano u najvisoj desnoj tocki zida.
Povrsina profila zida = 16,69 m2.

Ime : Geometriia Faza -analiza:1-0
%00\ [T .
1,00 ‘ 7 " 0;70 — 0,00
L ——————— L o — 4 — —
- 4,00 © o ©
4,20 o
: — 2,00
O O !
O
S — > % 4,00
O
A ©
4,05
— 6,00
I I I I I I I I |
o o o o o o o o o
Qe Q < < < < < Q Q
Osnovni parametri tla
Cef 8
Br. Ime Uzorak v ¢ ¥ U
[’ [kPa] = [kN/m3] = [kN/m3] [°]
Dobro granuliran sljunak (GW), = =
. & ) (Gw) m 40,00 0,00 19,00 11,00 26,00
srednje gust ‘
Sva tla su uzeta u obzir ko bezkohezivna za analize tlaka u mirovanju.
Parametri tla
Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust
Jedinica teZine : y = 19,00 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : @ef = 40,00°
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.0.
ZOP: 10/21 Vinkovacka 21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Kohezija : Cef = 0,00 kPa

Kut trenja konstr.-tlo : 5 = 26,00°

Tlo: bez kohezije

Saturirana jedinica teZine : Yeat = 21,00 kN/m3

Geoloski profil i dodijeljena tla

Debljina sloja | Dubina

Dodijeljeno tlo Uzorak
t[m] z [m]
1 - 0,00..00 Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust m

Temelj

Tip temelja : Ulazni parametri kontakta osnova-tlo
Parametri

Kut trenja baza-tlo
Kohezija baza-tlo a

40,00 °
0,00 kPa

Profil terena

Teren iza konstrukcije ima kosinu 1: 100,00 (kut kosine je 0,57 °).

Utjecaj vode

TPV iza konstrukcije lezi na dubini 0,70 m

TPV ispred konstrukcije lezi na dubini 1,00 m

Podocjena pete nije probojna.

Uzgon u dnu podnoZja zbog razlicitih pritisakauzet u obzir ko linearen.

Upis terena na povrsini

Predopterecenje Djel Mag.1 Mag.2 Ord.x Duzina Dubina
Br. X ova
novo promjena nje [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
pro
1 Da mje 16,70 0,00 4,00 na terenu
nljiv
Br. Ime
1 Promet

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije: pasivan

Tlo na prednji strani konstrukcije - Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust
Kut trenja konstr.-tlo 6 = 0,00 °

Debljina tla ispred konstrukcije h =020 m

Teren ispred konstrukcije je ravan.

Primijenjena sila koje djeluju na konstrukciju

Sila . . Fy F, M X z
Br. Ime Djelovanje
novo uredi [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
Teret
1 Da dizali promjenljiv 0,00 25,00 -135,00 -2,10 0,00
ce
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Sila . : Fx Fz M X Z
Br. . Ime Dijelovanje
novo uredi [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
TezZin
2 Da @ stalna 0,00 17,50 0,00 2,10 0,00
dizali
ce

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : prolazan
Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 1)

Aktivni tlak iza konstrukcije - djelomicni rezultati

Sloj Debljina a ®d (o Y dq Ka Komentar
Br. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3] [°]
1 0,70 0,00 33,87 0,00 19,00 22,02 0,257
2 0,30 0,00 33,87 0,00 11,00 22,02 0,257
3 3,20 0,00 33,87 0,00 11,00 22,02 0,257
Distribucija aktivnog tlaka iza konstrukcije (bez preopterecenja)
Sloj Pocetak[m] oz ow Tlak Hor. komp. Vert. komp.
Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,70 13,30 0,00 3,42 3,17 1,28
> 0,70 13,30 0,00 3,42 3,17 1,28
1,00 16,60 3,00 4,27 3,96 1,60
3 1,00 16,60 3,00 4,27 3,96 1,60
4,20 51,80 3,00 13,32 12,35 4,99

Sile koje djelujeju na konstrukciju

Ime Fhor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] preokr. = pomicanje | napon
TeZina - zid 0,00 -2,34 274,10 1,96 1,000 1,000 1,350
FF otpornost -0,79 -0,07 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 28,28 -1,50 11,43 3,95 1,000 1,000 1,000
Vodni pritisak 10,05 -1,68 0,00 3,95 1,000 1,000 1,000
Pritisak uzgona 0,00 0,00 -5,93 2,63 1,000 1,000 1,000
Promet 17,43 -2,09 7,05 3,95 1,300 1,300 1,300
Teret dizalice 0,00 -4,20 25,00 1,85 1,500 0,000 1,500
TeZina dizalice 0,00 -4,20 17,50 1,85 1,000 1,000 1,350

Kontrola kompletnog zida

Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 719,72 kNm/m

Moment prevrtanja Mg, = 324,61 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI

Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti H,es = 205,59 kN/m

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, ozujak 2023.g.; VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO* Stranica 299



GRADEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRADEVINA

GLAVNI PROJEKT
ZOP: 10/21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Vinkovacka 21

21000 Split

Horizontalna sila djelovanja Hyt = 60,99 kN/m

Zid za klizanje ZADOVALIAVAJUCI

Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI

Maksimalan napon u dnu temelja : 167,24 kPa

Ime : Kontrola

Faza-analiza:1-1

1,00 0570
4,
(@]
(@]
5,93 o o
4,05
+z

I I I I I I I I |

o o o o o o o o o

S S S S S S S S S

— 0,00

— 2,00

— 4,00

— 6,00

Mjesto i datum:
Split, ozujak 2023.9.;
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Ulazni podaci (Faza konstrukcije 2)
Geoloski profil i dodijeljena tla

Debljina sloja  Dubina o
Br. Dodijeljeno tlo Uzorak
t [m] z[m]

1 - 0,00 ..00 Dobro granuliran Sljunak (GW), srednje gust m

Temelj

Tip temelja : Ulazni parametri kontakta osnova-tlo
Parametri

Kut trenja baza-tlo
Kohezija baza-tlo a

40,00 °
0,00 kPa

Profil terena

Teren iza konstrukcije ima kosinu 1: 100,00 (kut kosine je 0,57 °).

Utjecaj vode

TPV iza konstrukcije lezi na dubini 1,00 m

TPV ispred konstrukcije leZi na dubini 1,00 m

Podocjena pete nije probojna.

Uzgon u dnu podnoZzja zbog razlicitih pritisaka uzet u obzir ko linearen.

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije nije uzeta u bzir.

Primijenjena sila koje djeluju na konstrukciju

Sila . . By F, M
Br. Ime Djelovanje
novo uredi [kN/m] [kN/m] [kNm/m]

[m]

[m]

Sila
potre
1 Da sa od slucajan -3,15 0,00 0,00
dizali
ce
TezZin
2 Ne Ne °  stalna 0,00 17,50 0,00
dizali
ce

-2,10

-2,10

0,00

0,00

Potres

0,0900
Faktor vertikalnog ubrzanja Ky = 0,0297

Faktor horizontalnog ubrzanja Kp,

Voda ispod TPV je ogranicena.

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : seizmi¢no

Miesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
Split, ozujak 2023.9.; VRSI , LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.
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Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 2)
Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Fhor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. | pomicanje = napon
TeZina - zid 0,00 -2,34 274,10 1,96 1,000 1,000 1,000
Potres - konstr. 36,05 -2,11 -11,89 1,96 1,000 1,000 1,000
FF otpornost -0,79 -0,07 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Potres - Celo 0,07 -0,13 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 30,19 -1,51 12,21 3,95 1,000 1,000 1,000
Vodni pritisak 0,00 -4,20 0,00 3,95 1,000 1,000 1,000
Potres - akt.pritisak 8,65 -2,57 3,50 3,95 1,000 1,000 1,000
Din. vodni pritisak na prednoj 5,38 -1,28 0,00 3,95 1,000 1,000 1,000
strani
Sila potresa od dizalice 3,15 -4,20 0,00 1,85 1,000 1,000 1,000
TeZina dizalice 0,00 -4,20 17,50 1,85 1,000 1,000 1,000
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 607,68 kNm/m
Moment prevrtanja Mgy, = 192,26 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALJAVAJUCI
Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti Hes = 198,31 kN/m
Horizontalna sila djelovanja Hyet = 83,42 kN/m
Zid za klizanje ZADOVAUAVAJUCI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI
Maksimalan napon u dnu temelja : 105,04 kPa
Ime : Kontrola Faza-analiza:2-1
17i50
274,10 o 000
)0__ ’ .
42 - — 2,00
e) L
A . 4,00
o
S ~ 6,00
— 7,00
+z
[T \ \ \ \ \ \ \
o o o o o o o o o
o Q < <o Q o < < <
N o < o o ~ < © )
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Vinkovacka 21
21000 Split

4.9. Proracun stabilnosti stupa S1 temeljenog na koti - 2.40 m (presjek 3-3)

DOKAZ MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

Ulazni podaci:

- projektirani vijek trajanja konstrukcije — 100 godina
- razred izlozenosti konstrukcije — XS3

- minimalni razred tlaéne Cvrstoce betona — C35/45

- armatura B500B

Zastitni slojevi betona:

- zastitni sloj betona zida c=6.5cm

HORIZONTALNO OPTERECENJE OBALNOG ZIDA OD SILE PRIVEZA:
- vjetar na brod: H=18,01/2 = H= 9,0 kN/m’

STALNO OPTERECENJE OD NOSACA N1:
Gn1 /2 =175,94 / 2 = 89,97 kN

(pola tezine nosaca N1 sa obe strane stupa, podijeljeno sa Sirinom stupa)

POTRES
HORIZONTALNI SEIZMICKI KOEFICIJENT:
VERTIKALNI SEIZMICKI KOEFICIJENT:

ELEMENTI TLAKA NASIPA:

Racun provodimo za situaciju kad je razina mora 0.00 m.
Visina obale je +1,00 m.

kn = 0,09
kv = 0,0297

Yert = 19,00 KN/m3
@ef = 40,00 °

d = 26,00 °

Ysat = 21,00 kN/m3

Miesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
Split, ozujak 2023.9.: VRSI , LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.
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KOZINA PROJEKTI d.o.o0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Analiza za Gravitacijski zid
Ulazni podaci
Postavke
Standard - EN 1997 - PP3 (2)
Materijali i standardi
Betonske konstrukcije:  EN 1992-1-1 (EC2)
Koeficijenti EN 1992-1-1: standard
Zidani (kameni) zid : EN 1996-1-1 (EC6)
Analize zida
IzraCun aktivnog tlaka : Coulomb
Izracun pasivnog tlaka tla: Caquot-Kerisel
Analiza za potres : Mononobe-Okabe
Oblik klina tla : Uvijek uzeti u obzir vertikalno
Dopustena ekscentri¢nost : 0,333
Metodologije verifikacije :  u skladu sa EN 1997
Projektni pristup : 3 - smanjenje aktivnosti (GEO, STR) i parametara tla

Parcijalni faktori djelovanja (A)

Prolazna proracunska situacija

Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,35 [-] 1,00 [] 1,00 [-] 1,00 []
Promijenljivo djelovanje : Ya = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [] 0,00 [-]
Teren vode : Yw = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)

Prolazna proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstoéi smicanja : 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : 1,00 [-]

Parcijalni faktori djelovanja (A)

Seizmicka proracunska situacija

Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,00 [-] 1,00 [] 1,00 [-] 1,00 []
Promijenljivo djelovanje : Yq = 1,00 [-] 0,00 [-] 1,00 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Tw = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)

Seizmicka proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstoéi smicanja : 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : 1,00 [-]

Materijal konstrukcije

Jedinica teZine y = 25,00 kN/m3
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Analize betonske konstrukcije izvrSene su u skladu sa standardom EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 35/45
Karakteristi¢na tlacna ¢vrstoca (valjak) fe 35,00 MPa

Vlacna ¢vrstoca fam = 3,20 MPa

Uzduzna armatura : B500
Karakteristi¢na granica popustanja fye = 500,00 MPa

Geometrija konstrukcije

Koordinata Dubina
B Xim] Z[m]
1 0,00 -2,22
2 0,00 0,03
3 -2,00 0,03
4 -2,00 -2,22

Ishodiste [0,0] je locirano u najviSoj desnoj tocki zida.
Povrsina profila zida = 4,50 mZ2.

Osnovni parametri tla

Pef Cef Y Ysu
[’] [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3]

Br. Ime Uzorak

)
[’

Dobro granuliran $ljunak (GW), < =
j , ) 19, 11,
srednje gust m 3850 0,00 9,00 00

26,00

Sva tla su uzeta u obzir ko bezkohezivna za analize tlaka u mirovanju.

Parametri tla

Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust

Jedinica tezine : y = 19,00 kN/m3
Stanje-napona: efektivan

Kut unutarnjeg trenja : @ef = 38,50°
Kohezija : Cef 0,00 kPa
Kut trenja konstr.-tlo : 5 = 2600°

Tlo: bez kohezije
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 21,00 kN/m3

Geoloski profil i dodijeljena tla

Debljina sloja  Dubina
t[m] z[m]

Dodijeljeno tlo Uzorak

1 - 0,00 ..00 Dobro granuliran Sljunak (GW), srednje gust

Temelj

Tip temelja : tlo iz geoloskog profila

Profil terena

Teren iza konstrukcije ima kosinu 1: 1,50 (kut kosine je 33,69 °).
Dubina zemljista ispod vrha zida h = 2,22 m.
Iskopna dubina je 0,57 m, iskopna duZina je 0,85 m.
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Utjecaj vode
TPV iza konstrukcije lezi na dubini -2,10 m
TPV ispred konstrukcije lezi na dubini -2,00 m
Podocjena pete je probojna.
Hidravli¢ni gradijent = 2,50
Otpornost na prednjoj strani konstrukcije
Otpornost na prednjoj strani konstrukcije: u miru
Tlo na prednji strani konstrukcije - Dobro granuliran Sljunak (GW), srednje gust
Debljina tla ispred konstrukcije h = 001 m
PolozZaj terena ispred konstrukcije
. Koordinata Dubina
r.
X[m] z[m]
1 0,00 0,00
2 0,00 -0,01
3 -0,01 -0,01
4 -0,86 0,59
5 -1,86 0,59
Ishodiste [0,0] je locirano na lijevem donjem rubu konstrukcije.
Pozitivna koordinata +z ima smjer nanize.
Primijenjena sila koje djeluju na konstrukciju
Sila . . Fy F, M X z
Br. Ime Djelovanje
novo uredi [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
TeZin
a
1 Da nosa stalna 0,00 89,97 0,00 -1,00 -2,22
¢a
N1
Sila
2 Da na promjenljiv -9,00 0,00 0,00 -1,75 -2,05
poler
Postavke faze konstrukcije
Proracunska situacija : prolazan
Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 1)
Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Fhor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. | pomicanje @ napon
TeZina - zid 0,00 -1,19 71,90 1,00 1,000 1,000 1,350
FF otpornost 0,00 -0,01 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 0,00 -0,01 0,00 2,00 1,000 1,000 1,000
Vodni pritisak 1,06 -0,72 0,00 2,00 1,000 1,000 1,000
TeZina nosaca N1 0,00 -2,25 89,97 1,00 1,000 1,000 1,350
Sila na poler 9,00 -2,08 0,00 0,25 1,500 1,500 1,500
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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21000 Split

Moment otpornosti Mes = 161,87 kNm/m
Moment prevrtanja Mg, = 28,85 kNm/m

Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAIUCI

Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti Hyes 103,01 kN/m

Horizontalna sila djelovanja Hy = 14,57 kN/m

Zid za klizanje ZADOVALIAVAJUCI

Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI

Maksimalan napon u dnu temelja : 125,88 kPa

Faza-analiza:1-1

Ime : Kontrola
89,97
—9,00 L
71,90
2,25 l
| 1,06
0,00
A =>1X
O
O
2,00 o
o
+z +z
I I I I I I I I I
o o o o o o o o o
Q Q. Q o Q = Q. o o
9 ¥ D o v e - o «

4,00 —

0,00

1,00

2,00
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Ulazni podaci (Faza konstrukcije 2)
Geoloski profil i dodijeljena tla
Debljina sloja | Dubina L
Br. Dodijeljeno tlo Uzorak
t[m] z [m]
1 - 0,00 .. Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust m
Temelj

Tip temelja : tlo iz geoloSkog profila

Profil terena

Teren iza konstrukcije ima kosinu 1: 1,50 (kut kosine je 33,69 °).

Dubina zemljiSta ispod vrha zida h = 2,22 m.
Iskopna dubina je 0,57 m, iskopna duZina je 0,85 m.

Utjecaj vode

TPV iza konstrukcije leZi na dubini -2,10 m
TPV ispred konstrukcije lezi na dubini-2,10 m
Podocjena pete je probojna.

Hidravli¢ni gradijent = 0,00

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije: u miru

Tlo na prednji strani konstrukcije - Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust

Debljina tla ispred konstrukcije h = 0,01
Polozaj terena ispred konstrukcije

- Koordinata Dubina

x[m] z[m]

1 0,00 0,00

2 0,00 -0,01

3 -0,01 -0,01

4 -0,86 0,59

5 -1,86 0,59

m

Ishodiste [0,0] je locirano na lijevem donjem rubu konstrukcije.

Pozitivna koordinata +z ima smjer nanize.

Primijenjena sila koje djeluju na konstrukciju

Sila . . Fyx F, M X z
Br. Ime Djelovanje
novo uredi [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
Tezin
a
1 Ne Ne nosa stalna 0,00 89,97 0,00 -1,00 -2,22

¢a
N1

Potres

Faktor horizontalnog ubrzanja K;, = 0,0900

Faktor vertikalnog ubrzanja Ky = 0,0297

Voda ispod TPV je ogranicena.
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Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : seizmi¢no

Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 2)

Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime [Tors Ap.Pt. T Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.

[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] preokr. = pomicanje | napon

TeZina - zid 0,00 -1,16 69,90 1,00 1,000 1,000 1,000
Potres - konstr. 10,12 -1,12 -3,34 1,00 1,000 1,000 1,000
FF otpornost 0,00 -0,01 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 0,00 -0,01 0,00 2,00 1,000 1,000 1,000
Vodni pritisak 0,00 -0,03 0,00 2,00 1,000 1,000 1,000
Potres - akt.pritisak 0,00 -0,03 0,00 2,00 1,000 1,000 1,000
Din. vodni pritisak na prednoj 2,38 -0,85 0,00 2,00 1,000 1,000 1,000
strani
TeZina nosaca N1 0,00 -2,25 89,97 1,00 1,000 1,000 1,000
Kontrola kompletnog zida

Provjera stabilnosti na prevrtanje

Moment otpornosti Mes = 156,53 kNm/m

Moment prevrtanja Mgy, = 13,42 kNm/m

Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI

Provjera na klizanje

Horizontalna sila otpornosti Hyes = 99,61 kN/m

Horizontalna sila djelovanja Hy = 12,51 kN/m

Zid za klizanje ZADOVALIAVAJUCI

Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI

Maksimalan napon u dnu temelja : 85,60 kPa
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Ime : Kontrola Faza - analiza:2-1
89,97

0,00
1,00
+Z
2,00
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
o o o o o o o o o o
Q < Q < < Q < < <, <
0 ¥ o o - S = X 2 ~
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4.9.1. Proracun nosivosti tla (presjek 3-3)

Ime : Nosivost Faza-analiza:1--1
2,25
1,74
I — 0,00
; O O
?E\NWNQN@\\ o) q
G4 200 & 0
- 1,00
— 2,00
I I I I I I I I I |
o o o o o o o o o o
Q. < < < < Q < < < Q
at ¥ it o i © = o~ ™ ~
Analiza stabilnosti kosine
Ulazni podaci
Postavke
Standard - faktori sigurnosti
Analiza stabilnosti
Analiza za potres : Standard
Metodologije verifikacije : Faktori sigurnosti (ASD)
Faktori sigurnosti
Prolazna proracunska situacija
Faktor sigurnosti : SF¢ = 1,50 [-]
Faktori sigurnosti
Seizmicka proracunska situacija
Faktor sigurnosti : SF¢ = 1,00 [-]

Granicna povrsina

Koordinate tock granicne povrsine [m]

Br. Lokacija granicne povrsine
X z X z X z
1 % 0,00 10,17 5,51 10,10 6,01 9,60
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. . .. Koordinate tock grani¢ne povrsine [m]
Br. Lokacija grani¢ne povrsine
X z X z X z
2 W 5,51 10,10 6,67 10,10 7,15 9,61
7,49 9,29
3 A 14,05 9,61 14,45 10,02 20,20 9,94
4 P 12,55 9,29 12,98 9,68 13,34 10,02
14,45 10,02
5 v, GF— 8,51 9,81 8,51 10,01 9,22 10,01
10,75 10,01 11,55 10,01 11,55 9,81
6 = 6,80 8,81 7,49 9,29 8,23 9,81
8,51 9,81 8,70 9,81 11,55 9,81
11,83 9,81 12,55 9,29 13,24 8,80
7 B 12,98 9,68 14,05 9,61
8 o= — 0,00 9,63 6,01 9,60 6,02 9,60
6,80 8,81 13,24 8,80 14,05 9,61
20,20 9,45
9 e 6,01 9,60 7,15 9,61
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Koordinate tock granic¢ne povrsine [m]

Br. Lokacija granicne povrsine
X z X z | X z
10 S e 7,49 9,29 12,55 9,29
11 A 0,00 2,79 20,20 2,42
Ime : Grani¢na povrsina |Fa£ 11

125,88

— 10,17
— 8,00
— 6,00
— 4,00
— 2,00
— 0,00
— -2,58
| |
| |
[ I I I I I I I I I ]
o o o o o o o o o
e 8 &8 & 8 &8 & 8 &8 8 K
? o~ N © «© 2 & 3 2 X &
Parametri tla - efektivno stanje napona
C
Br. Ime Uzorak i of i
[’] [kPa] [kN/m3]
1 Marinski sedimenti 32,50 0,00 17,50
2 Lapori 19,50 15,00 18,50
R.br.mape: 1.
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C,
Br. Ime Uzorak i of L
[°] [kPa] [kN/m3]
3 Temeljni kamenomet 40,00 0,00 19,00
Parametri tla - uzgon
Br. Ime Uzorak U e .
[kN/m3] [kN/m3] [-]
1 Marinski sedimenti - 20,00
i Lapori - 20100
3 Temeljni kamenomet - 20,00
Parametri tla
Marinski sedimenti
Jedinica teZine : y = 17,50 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : Qef = 32,50°
Kohezija : Cof = 0,00 kPa
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 20,00 kN/m3
Lapori
Jedinica teZine : y = 18,50 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : Qef = 19,50°
Kohezija : Cef = 15,00 kPa
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 20,00 kN/m3
Temeljni kamenomet
Jedinica tezine : y = 19,00 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : 0of = 40,00°
Kohezija : Cof = 0,00 kPa
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 20,00 kN/m3
Cvrsta tijela
Y
Br. Ime Uzorak
[kN/m3]
1 Stijena 26,00
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
VRS, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO" Stranica 314

Split, ozujak 2023.9.;



GRADEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRADEVINA
GLAVNI PROJEKT

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.o0.

ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Dodjeljivanje i povrsine
e " Koordinate tock na povrsini [m] Dodijeljeno
Br. Pozicija povrsja
X z X z tlo
1 27— 8,70 9,81 11,55 9,81 .
Temeljni kamenomet
11,55 10,01 10,75 10,01
9,22 10,01 8,51 10,01
8’51 9’81 -
2 A 14,05 9,61 14,45 10,02 L i .
Marinski sedimenti
13,34 10,02 12,98 9,68
3 | e—— P 6,01 9,60 5,51 10,10 L X .
Marinski sedimenti
0,00 10,17 0,00 9,63
4 —— e 7,15 9,61 6,67 10,10 L i i
Marinski sedimenti
5,51 10,10 6,01 9,60
5 P 20,20 9,45 20,20 9,94 o i .
Marinski sedimenti
14,45 10,02 14,05 9,61
6 " L — 12,55 9,29 11,83 9,81 .
Temeljni kamenomet
11,55 9,81 8,70 9,81
8,51 9,81 8,23 9,81
7’49 9’29 -
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e » Koordinate tock na povrsini [m] Dodijeljeno
Br. Pozicija povrsja
X z X z tlo
7 — 6,01 9,60 6,02 9,60
N e Lapori
6,80 8,81 7,49 9,29
N N _
8 = 14,05 9,61 12,98 9,68
3 Lapori
12,55 9,29 13,24 8,80
9 7,49 9,29 6,80 8,81
AV v Lapori
13,24 8,80 12,55 9,29
10 Pora 20,20 2,42 20,20 9,45
K Lapori
14,05 9,61 13,24 8,80
6,80 8,81 6,02 9,60
6,01 9,60 0,00 9,63
0,00 2,79
11 P=- 0,00 2,79 0,00 -2,58 .
Stijena
20,20 2,58 20,20 2,42
Predopterecdenje
Lokacija | Ishodiste = DuZina Sirina Kosina Magnituda
Br. Tip Tip djelovanja X
z[m] x [m] I[m] b [m] o] q,d1, f, F a2 \ mjera
1 traka promjenljiv naterenu  x=9,58 1=1,74 0,00 125,88 kN/m?2
Preopterecdenja
Br. Ime
1 sile na utvrdicu S1
Voda

Tip vode : Nema vode
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Zatezna pukotina

Zatezna pukotina nije unesena.

Potres

Potres nije ukljucen.

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : prolazan

Rezultati (Faza konstrukcije 1)

Analiza 1 (faza 1)

Kruzna klizna povrsina

Parametri klizne povrsine
X= 6,23 [m] o= 4,12 [7]
Centar : Kuti :
z= 27,55 [m] ay = 16,25 [°]
Polumjer : R= 18,27 [m] |
Klizna povrsina po optimizaciji.
Segmenti ogranicevanja klizne povrsine
B Prva tocka Druga tocka
r.
X [m] z[m] x [m] z[m]
1 7,48 9,31 12,55 9,33

Ogranicenje tocaka kruznog klizanja

Drzite desnu zavrsnu tocku klizanja

Kontrola stabilnosti kosine (Bishop)

Zbroj aktivnih sila : Fa= 3,73 kN/m

Zbroj pasivnih sila : Fpo= 18,88 kN/m

Moment pomicanja: M= 68,14 kNm/m

Moment otpornosti: M, = 344,92 kKNm/m

Faktor sigurnosti = 5,06 > 1,50

Stabilnost kosine PRIHVATUIVO
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Ime : Analiza | Faza-analiza:1-1
1 [oe) 1
Q.
| 0 |
| ~ |
| |
| |
— 10,17
— 8,00
— 6,00
— 4,00
— 2,00
— 0,00
— -2,58
| |
| |
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21

21000 Split

Oznaka mape: T.D.1243-G/21

| Faza - analiza:2 - -1

Ime : Nosivost
— 0,00
— 1,00
— 2,00
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
o o o o o o o o o o
< Q. < < < Q < < Q Q.
w0 ¥ it o \n e - o ™ ~
Ulazni podaci (Faza konstrukcije 2)
Granic¢na povrsina
Ime : Grani¢na povrsina Faza:2
1 o 1
@
| P |
| |
| |
| |
— 10,17
— 8,00
— 6,00
— 4,00
— 2,00
— 0,00
— -2,58
| |
| |
| | | | | | | | | | |
¢ &8 8 & 8 8 & 8 8 &8 K
¢ o N © «© 2 o 3 2 2 &
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Dodjeljivanje i povrsine
e " Koordinate tock na povrsini [m] Dodijeljeno
Br. Pozicija povrsja
X z X z tlo
1 37— 8,70 9,81 11,55 9,81 .
Temeljni kamenomet
11,55 10,01 10,75 10,01
9,22 10,01 8,51 10,01
8’51 9’81 -
2 AA— 14,05 9,61 14,45 10,02 L X X
Marinski sedimenti
13,34 10,02 12,98 9,68
3 | e— N P s 6,01 9,60 5,51 10,10 L i X
Marinski sedimenti
0,00 10,17 0,00 9,63
4 —— Y e 7,15 9,61 6,67 10,10 L i i
Marinski sedimenti
5,51 10,10 6,01 9,60
5 P 20,20 9,45 20,20 9,94 o i X
Marinski sedimenti
14,45 10,02 14,05 9,61
6 i e 12,55 9,29 11,83 9,81 .
Temeljni kamenomet
11,55 9,81 8,70 9,81
8,51 9,81 8,23 9,81
7’49 9’29 -

Mjesto i datum:
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
. .. Koordinate tock na povrsini [m] Dodijeljeno
Br. Pozicija povrsja
X z X tlo
7 —— 6,01 9,60 6,02 9,60
N < Lapori
6,80 8,81 7,49 9,29
N h _
8 P e a— 14,05 9,61 12,98 9,68
~ Lapori
12,55 9,29 13,24 8,80
9 N 7,49 9,29 6,80 8,81
N Lapori
13,24 8,80 12,55 9,29
10 20,20 2,42 20,20 9,45
<HF— —A Lapori
14,05 9,61 13,24 8,80
6,80 8,81 6,02 9,60
6,01 9,60 0,00 9,63
0,00 2,79
11 i 0,00 2,79 0,00 -2,58 .
Stijena
20,20 -2,58 20,20 2,42
Predopterecenje
Predopterecenje - Lokacija ISthISt Duzina Sirina | Kosina Magnituda
Br. Tip . o .
. djelovanja 9,91, f, .
novo  promjena z[m] X [m] I [m] b [m] a[°] £ q2 mjera
1 Da traka slu¢ajan " =922 1=1,83 0,00 85,60 kN/m2
terenu
Preopterecenja
Br. Ime
1 Potres
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Voda

Tip vode : Nema vode

Zatezna pukotina

Zatezna pukotina nije unesena.

Potres

Horizontalni seizmi¢ni koeficijent : K, = 0,09

Vertikalni seizmicni koeficijent : Ky= 0,03

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : seizmi¢no

Rezultati (Faza konstrukcije 2)

Analiza 1 (faza 2)

Kruzna klizna povrsina

Parametri klizne povrsine
X = 2,67 [m] ) oy = 8,03 [°]
Centar: Kuti :
z= 43,79 [m] oy = 13,97 [°]
Polumijer : R= 34,81 [m] |
Klizna povrSina po optimizaciji.
Segmenti ogranicevanja klizne povrsine
. Prva tocka Druga tocka
r.
X [m] z[m] X [m] z[m]
1 7,47 9,31 12,58 9,33

Ogranicenje tocaka kruznog klizanja

DrZite desnu zavr$nu tocku klizanja

Kontrola stabilnosti kosine (Bishop)

Zbroj aktivnih sila : Fa= 4,89 kN/m

Zbroj pasivnih sila : Fo= 14,42 kN/m

Moment pomicanja: M,= 170,39 kNm/m

Moment otpornosti: My = 501,97 kNm/m

Faktor sigurnosti = 2,95 > 1,00

Stabilnost kosine PRIHVATLIIVO
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Ime : Analiza | Faza - analiza:2-1
1 o 1
o
| P |
| |
| |
| |
— 10,17
— 8,00
— 6,00
— 4,00
— 2,00
— 0,00
— -2,58
| |
| |
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |
3 S 3 S 3 3 3 S 3 3 R
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GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

4.10. Proracun stabilnosti parapetnog zida (presjek 1-1)

Analiza za Gravitacijski zid

Ulazni podaci
Postavke

Standard - EN 1997 - PP3 (2)
Materijali i standardi

Betonske konstrukcije :  EN 1992-1-1 (EC2)
Koeficijenti EN 1992-1-1: standard

Zidani (kameni) zid : EN 1996-1-1 (EC6)

Analize zida

Izrac¢un aktivnog tlaka : Coulomb

Izracun pasivnog tlaka tla: Caquot-Kerisel

Analiza za potres : Mononobe-Okabe

Oblik klina tla : Uvijek uzeti u obzir vertikalno

Dopustena ekscentri¢nost : 0,333
Metodologije verifikacije :  u skladu sa EN 1997
Projektni pristup : 3 - smanjenje aktivnosti (GEO, STR) i parametara tla

Parcijalni faktori djelovanja (A)
Stalna proracunska situacija

Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Promijenljivo djelovanje : Yq = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Yw = 1,00 [-]

Parcijalni faktor za parametre tla (M)
Stalna proracunska situacija

Parcijalni faktor na unutarnje trenje : Vo = 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : Ye = 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstodi smicanja : Yeu = 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : Tv = 1,00 [-]

Parcijalni faktori za promijenljivo djelovanje
Stalna proracunska situacija

Faktor za kombinacijo vrijednosti : Yo = 0,70 [-]
Faktor Cestih vrijednosti : yq = 0,50 [-]
Faktor kvezi trajnih vrijednosti : Yy = 0,30 [-]

Parcijalni faktori djelovanja (A)
Seizmicka proracunska situacija

Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Promijenljivo djelovanje : Yq = 1,00 [-] 0,00 [-] 1,00 [-] 0,00 [-]
Teren vode : Tw = 1,00 [-]
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Parcijalni faktor za parametre tla (M)
Seizmicka proracunska situacija

Parcijalni faktor na unutarnje trenje : Yo = 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : Ye = 1,25 []
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstodi smicanja : Yeu = 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : Tv = 1,00 []
Materijal konstrukcije
Jedinica teZine y = 23,00 kN/m3
Analize betonske konstrukcije izvrSene su u skladu sa standardom EN 1992-1-1 (EC2).
Beton : C 35/45
Karakteristi¢na tlacna ¢vrstoca (valjak) f,c = 35,00 MPa
Vlaéna ¢vrstoca fam = 3,20 MPa
UzduZna armatura : B500
Karakteristi¢cna granica popustanja fye = 500,00 MPa
Geometrija konstrukcije

o Koordinata Dubina

X [m] Z[m]

1 0,00 0,00

2 0,00 1,20

3 0,20 1,20

4 0,20 1,70

5 -1,00 1,70

6 -1,00 1,20

7 -0,50 1,20

8 -0,50 0,00
Ishodiste [0,0] je locirano u najvisoj desnoj tocki zida.
Povrsina profila zida = 1,20 mZ2.
Osnovni parametri tla

Br. Ime Uzorak bl cef v e o

[°] [kPa] = [kN/m3] | [kN/m3] [°]
SD:;Z:} 5;2:'"3" Sliunak (GW), m 3850 0,00 19,00 11,00 38,00

Sva tla su uzeta u obzir ko bezkohezivna za analize tlaka u mirovanju.

Parametri tla

Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust

Jedinica tezZine :
Stanje-napona :

Kut unutarnjeg trenja :
Kohezija :

Kut trenja konstr.-tlo :
Tlo:

Saturirana jedinica teZine :

y = 19,00 kN/m3
efektivan

Qef = 38,50°

Cof = 0,00 kPa

5 = 3800°

bez kohezije
Ysat = 21,00 kN/m3

Mjesto i datum:
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Geoloski profil i dodijeljena tla

Debljina sloja | Dubina L
Br. Dodijeljeno tlo Uzorak
t[m] z[m]
1 - 0,00 .. Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust m

Temelj

Tip temelja : tlo iz geoloSkog profila

Profil terena

Teren iza konstrukcije je ravan.

Utjecaj vode

TPV iza konstrukcije lezi na dubini 1,70 m

TPV ispred konstrukcije lezi na dubini 2,00 m

Podocjena pete nije probojna.

Uzgon u dnu podnoZja zbog razlicitih pritisakanije uzet u obzir.

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije nije uzeta u obzir

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : stalna

Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 1)

Sile koje djelujeju na konstrukciju

Ime Fhor Ap.Pt. Byt Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. | pomicanje @ napon
TeZina - zid 0,00 -0,67 27,60 0,67 1,000 1,000 1,350
TeZina - zemni rub 0,00 -1,10 4,56 1,10 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 6,33 -0,57 3,99 1,20 1,000 1,000 1,000
Vodni pritisak 0,00 -1,70 0,00 1,20 1,000 1,000 1,000
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 28,44 kNm/m
Moment prevrtanja Mgy, = 3,58 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI
Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti Hyes = 23,01 kN/m
Horizontalna sila djelovanja Hyt = 6,33 kN/m
Zid za klizanje ZADOVALJAVAJUCI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI
Maksimalan napon u dnu temelja : 38,18 kPa
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Ime : Kontrola Faza - analiza:1-1
A — —x — 0,00
O
| o
,56 o
27,60 | | o
1,70 5oy 1,70
2,00 7,48 o o 100
e o !
O O
O g
@
O
o SR — — — — —O0— — —
O O
A e e e = —- —_- = = -
o 1,20 E 2,00
O g
O
O
+z ° 4
— 3,00
I I I I I |
o o o o o o
S S =3 e o o,
(\IJ A\ o — [aV] ™M
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Ulazni podaci (Faza konstrukcije 2)

Geoloski profil i dodijeljena tla

Debljina sloja | Dubina L
Br. Dodijeljeno tlo Uzorak
t [m] z[m]
1 - 0,00 .. Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust m
Temelj

Tip temelja : tlo iz geoloSkog profila

Profil terena

Teren iza konstrukcije je ravan.

Utjecaj vode

TPV iza konstrukcije lezi na dubini 1,70 m

TPV ispred konstrukcije lezi na dubini 2,00 m

Podocjena pete nije probojna.

Uzgon u dnu podnoZzja zbog razlicitih pritisakanije uzet u obzir.

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije nije uzeta u obzir

Potres

Faktor horizontalnog ubrzanja K 0,0900

Faktor vertikalnog ubrzanja Ky = 0,0297

Voda ispod TPV je ogranicena.

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : seizmi¢no

Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 2)

Sile koje djelujeju na konstrukciju

Ime Fhor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. | pomicanje = napon
Tezina - zid 0,00 -0,67 27,60 0,67 1,000 1,000 1,000
Potres - konstr. 2,48 -0,67 -0,82 0,67 1,000 1,000 1,000
TeZina - zemni rub 0,00 -1,10 4,56 1,10 1,000 1,000 1,000
Potres - klin tla 0,41 -1,10 -0,14 1,10 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 6,33 -0,57 3,99 1,20 1,000 1,000 1,000
Vodni pritisak 0,00 -1,70 0,00 1,20 1,000 1,000 1,000
Potres - akt.pritisak 1,48 -1,13 0,94 1,20 1,000 1,000 1,000

Kontrola kompletnog zida

Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 28,87 kNm/m
Moment prevrtanja Mg, = 7,39 kNm/m

Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI

Provjera na klizanje

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Horizontalna sila otpornosti

H res

23,00 kN/m

Horizontalna sila djelovanja Hy = 10,70 kN/m

Zid za klizanje ZADOVALIAVAJUCI

Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI

Maksimalan napon u dnu temelja : 30,41 kPa

Ime : Kontrola

Faza-analiza:2-1

Ar

2,00

-2,00

-1,00 —

0,00 —
1,00 —
2,00 —

3,00 —

— 0,00

— 1,00

— 2,00

— 3,00
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4.11. Proracun stabilnosti nadmorskog zida (presjek 4-4)

DOKAZ MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

Ulazni podaci:

- projektirani vijek trajanja konstrukcije — 100 godina
- razred izlozenosti konstrukcije — XS3

- minimalni razred tlacne &vrsto¢e betona — C35/45

- armatura B500B

Zastitni slojevi betona:

- zastitni sloj betona zida c=6.5cm

HORIZONTALNO OPTERECENJE OBALNOG ZIDA OD SILE PRIVEZA:
- vjetar na brod: H= Ns/ 10m= 31,85/ 8,0= 3,98 KN/m’

POTRES
HORIZONTALNI SEIZMICKI KOEFICIJENT: kn = 0,09
VERTIKALNI SEIZMICKI KOEFICIJENT: kv = 0,0297
ELEMENTI TLAKA NASIPA: Yett = 19,00 kN/m?3
Pefi = 40,00 °©
d = 26,00°

Ysat = 21,00 kN/m3

Racun provodimo za situaciju kad je razina mora 0.00 m.
Visina obale je +1,00 m.

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split
Analiza za Gravitacijski zid
Ulazni podaci
Projekt
Dio : Zid presjek 4-4
Postavke
EN 1997 - PP3
Materijali i standardi
Betonske konstrukcije :  EN 1992-1-1 (EC2)
Koeficijenti EN 1992-1-1: standard
Zidani (kameni) zid : EN 1996-1-1 (EC6)
Analize zida
Izracun aktivnog tlaka : Coulomb
Izracun pasivnog tlaka tla: Caquot-Kerisel
Analiza za potres : Mononobe-Okabe
Oblik klina tla : Uvijek uzeti u obzir vertikalno
Dopustena ekscentri¢nost :
Metodologije verifikacije :  u skladu sa EN 1997
Projektni pristup : 3 - smanjenje aktivnosti (GEO, STR) i parametara tla
Parcijalni faktori djelovanja (A)
Prolazna proracunska situacija
Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Y6 = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Promijenljivo djelovanje : Yq = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [] 0,00 [-]
Teren vode : Yw = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)
Prolazna proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstodi smicanja : Yeu = 1,40 [-]
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu : 1,00 [-]
Parcijalni faktori djelovanja (A)
Seizmicka proracunska situacija
Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovoljan Povoljan
Trajno djelovanje : Ye = 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Promijenljivo djelovanje : Yaq = 1,00 [-] 0,00 [-] 1,00 [] 0,00 [-]
Teren vode : Tw = 1,00 [-]
Parcijalni faktor za parametre tla (M)
Seizmicka proracunska situacija
Parcijalni faktor na unutarnje trenje : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na ucinkoviti koheziji : 1,25 [-]
Parcijalni faktor na nedrenirani ¢vrstodi smicanja : Yeu = 1,40 [-]
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Parcijalni faktor za parametre tla (M)

Seizmicka proracunska situacija
Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu :

T = 1,00 [-]

Materijal konstrukcije

Jedinica teZine y = 24,00 kN/m3
Analize betonske konstrukcije izvrSene su u skladu sa standardom EN 1992-1-1 (EC2).
Beton : C 35/45

Karakteristi¢na tlacna Cvrstoca (valjak)
Vlaéna cvrstoca

fek 35,00 MPa
fam = 3,20 MPa
UzduZna armatura : B500

Karakteristi¢na granica popustanja fye = 500,00 MPa
Geometrija konstrukcije

- Koordinata Dubina

X [m] Z[m]

1 0,00 0,00

2 0,00 1,00

3 -0,95 1,00

4 -1,00 0,95

5 -1,00 0,00

Ishodiste [0,0] je locirano u najviSoj desnoj tocki zida.
Povrsina profila zida = 1,00 m2.

Ime : Geometriia Faza - analiza:1-0
= TR [ 0,00
O
O
O
1,00 %
O
z b ©
s \— -
oDl 1,00
o O
1,00 >
O O
O
O
O ¢}
O
— 2,00
I I I I |
o o o o o
< < < Q <
(\Il FI o — [aV]
Osnovni parametri tla
C o
Br. Ime Uzorak (p:'f ef L fsu .
[°] [kPa] = [kN/m3]  [kN/m3] []
gD:)sbtro granuliran sljunak (GW), srednje m 40,00 0,00 19,00 11,00 26,00

Sva tla su uzeta u obzir ko bezkohezivna za analize tlaka u mirovanju.

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
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Parametri tla
Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust
Jedinica tezine : y = 19,00 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : Pef = 40,00°
Kohezija : Cef = 0,00 kPa
Kut trenja konstr.-tlo : 5 = 2600°
Tlo: bez kohezije
Saturirana jedinica teZine : Ysat = 21,00 kN/m3
Geoloski profil i dodijeljena tla
Debljina sloja | Dubina L
r. Dodijeljeno tlo Uzorak
t[m] z [m]
1 - 0,00 ..00 Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust m
Temelj
Tip temelja : tlo iz geoloskog profila
Profil terena
Teren iza konstrukcije ima kosinu 1: 100,00 (kut kosine je 0,57 °).
Utjecaj vode
Razina podzemne vode je smjeSetna ispod konstrukcije.
Otpornost na prednjoj strani konstrukcije
Otpornost na prednjoj strani konstrukcije nije uzeta u obzir
Primijenjena sila koje djeluju na konstrukciju
Sila . . Fy F, M X z
Br. Ime Djelovanje
novo uredi [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
Sila od
1 Da naod  romjenljiv -3,98 0,00 0,00 -0,70 0,20
brodova
Postavke faze konstrukcije
Proracunska situacija : prolazan
Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 1)
Aktivni tlak iza konstrukcije - djelomicni rezultati
Sloj Debljina o Pq cd Y Sy Ka Komentar
Br. [m] ] [°] [kPa] [kN/m3] [°]
1 1,00 0,00 33,87 0,00 19,00 22,02 0,257
Distribucija aktivnog tlaka iza konstrukcije (bez preopterecenja)
Sloj Pocetak[m] oz ow Tlak Hor. komp. Vert. komp.
Br. Kraj[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 19,00 0,00 4,89 4,53 1,83
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Fhor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. | pomicanje = napon
Tezina - zid 0,00 -0,50 23,97 0,45 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 2,27 -0,33 0,92 0,95 1,000 1,000 1,000
Sila od brodova 3,98 -0,80 0,00 0,25 1,500 1,500 1,500
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 11,67 kNm/m
Moment prevrtanja Mgy, = 5,53 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI
Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti Hes = 16,71 kN/m
Horizontalna sila djelovanja Hyt = 8,24 kN/m
Zid za klizanje ZADOVALJIAVAJUCI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI
Maksimalan napon u dnu temelja : 55,81 kPa
Ime : Kontrola Faza-analiza:1-1
23 ,:’918 % — 0,00
- O
1,00
2,44 -
s o
D O
: 03 - 1,00
O
1,00 L9
\b D O
O
+z O - O
O
- — 2,00
\ \ \ \ \
o o o o o
< < - Q Q
(y FI o — (qV]
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Ulazni podaci (Faza konstrukcije 2)

Geoloski profil i dodijeljena tla

Debljina sloja  Dubina o
Br. Dodijeljeno tlo Uzorak
t[m] z[m]
1 - 0,00..00 Dobro granuliran sljunak (GW), srednje gust m
Temelj

Tip temelja : tlo iz geoloSkog profila

Profil terena

Teren iza konstrukcije ima kosinu 1: 100,00 (kut kosine je 0,57 °).

Utjecaj vode

Razina podzemne vode je smjeSetna ispod konstrukcije.

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije

Otpornost na prednjoj strani konstrukcije nije uzeta u obzir

Potres

0,0900
Faktor vertikalnog ubrzanja K, = 0,0297

Faktor horizontalnog ubrzanja K,

Voda ispod TPV je ogranicena.

Postavke faze konstrukcije

Proracunska situacija : seizmi¢no

Kontrola Br. 1 (Faza konstrukcije 2)

Sile koje djelujeju na konstrukciju

Ime Epor Ap.Pt. Fyert Ap.Pt. Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z[m] [kN/m] x [m] preokr. = pomicanje napon
TeZina - zid 0,00 -0,50 23,97 0,45 1,000 1,000 1,000
Potres - konstr. 2,16 -0,50 -0,71 0,45 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 2,27 -0,33 0,92 0,95 1,000 1,000 1,000
Potres - akt.pritisak 0,50 -0,67 0,20 0,95 1,000 1,000 1,000
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti Mes = 11,54 kNm/m
Moment prevrtanja Mgy, = 2,17 kNm/m
Zid za prevrtanje ZADOVALIAVAJUCI
Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti H,.s = 16,36 kN/m
Horizontalna sila djelovanja Hy = 4,92 kN/m
Zid za klizanje ZADOVALIAVAJUCI
Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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Sveukupna provjera - ZID ZADOVALIAVAJUCI
Maksimalan napon u dnu temelja : 31,70 kPa
Ime : Kontrola Faza-analiza:2-1
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5. DIMENZIONIRANJE ZASTITNOG KAMENOMETA

Pregled dobivenih rezultata projektnog vala.

VJETAR VISINA | PERIOD | DUZINA
(SMJER) |VALA (m)|VALA (s)|VALA (m)

NW 2,34 3,78 22,29

ProraCun ¢emo izvrsiti na temelju najviSe visine vala (sektor lll, smjer NW) koju smo
prethodno dobili raCunski.

Hy10t0%9= 2,34m -odabrana visina projektnog vala
L= 22,29 m -odabrana duzina projektnog vala
T= 3,78 s -odabrani period projektnog vala
e 2,65 t/m®
w= 1,025 tm’

ProraCun vrSimo za sluCaj nelomljenog vala:
W=(pxH)(Kpx(S-1)°xctg o)

Iz tablica :
SEydn= 2,59 Kp=14 za 2 sloja
W= 1,42t pokos nagibal: 1,50
ctg a usvojen: 1,50
Win.= 0,75*W= 1,07t
Wpa= 1,25*W= 1,78 t

odabrano: 1,0-1,8t

PRORACUN DEBLJINE ZASTITNOG SLOJA

Za blok pros;j. tezine 1,42 t:
d=(Ph)*"° ka=1,1
d,= 0,81l m
D2 = 2XkAXd2 = 1,79 m
usvojeno:
2 sloja pros;j. tezine 1,40t (1,0- 1,8 1)
debljina sloja: 1,80 m

Veoma je vazno, i to se moze posti¢i, da blokovi pored skladnog oblika budu dobro slozeni i
uglavljeni. Ne smije se desiti da ostanu u labilnom polozaju ravnoteze !

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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PRORACUN DEBLJINE FILTERSKOG SLOJA

Tezina kamena za filter :

F,=W/10
F,= 0,142 t

Debljina filterskog sloja :

V,=(W/10)/y

V= 0,05 m?
d1=F11/3

d,= 0,38 m

t;=2xd,= 0,76 m

usvojeno:

2 sloja tezine 100-180 kg
debljina sloja 0,80 m

VISINA DOSEGA VALA

Projektna visina vala za doseg na zastitnom kamenometu usvojena je kao Hqa, 2 tj srednja

vrijednost 1/100 najvecih valova petogodiSnjeg povratnog perioda.

59_ 166m = 5449  ft

Hmax

gxT?= 32,2*3,78*3,78= 460,09

Ho/gT2= 0,0118434

R- vertikalna vrijednost dosega vala na hrapavom pokosu
prema SPM. Figure 7-20., za val uz nagnutu stijenu

R/Ho= 0,54
R= (R/H)xH= 0,90 m

Kota za krunu zastitnog kamenometa se usvaja na razini +2,00m.

Miesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU
Split, ozujak 2023.9.: VRSI , LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO*

R.br.mape: 1.
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ODABIR DUBINE POSTAVLJANJA PRIMARNE SKOLJERE

Ova dubina prema SPMiznosi 1,5 x Hy,,; ispod projekine razine mora E,g NR=-0,33 m.

Proragun ¢emo izvrsiti koriste¢i projektni val Hy o =Hy/10™°%% (smjer NNE) .

Hproj= 234 m -odabrana visina projektnog vala

do1=EigyNR+1,5x Hopoy= 38m

Buduc¢i da su dubine mora na polozaju postavljanja primarne Skoljere od 0 do -3.80 m usvaja
se izrada primarne Skoljere do postoje¢eg dna mora.

Projektant:

Bosko Zviina, dipl. ing. grad.

/.

5
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10. GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA
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11. GEODETSKA SITUACIJA GRADEVINE ODNOSNO GRADEVNE
CESTICE | OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU S POPISOM
KOORDINATA | POPISOM VLASNIKA
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POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA OBUHVATA ZAHVATA

br.tocke E N br.tocke E N
1 397148.10 4902958.97 7 397062.27 4903062.11
2 397144.04 4902956.67 8 397066.62 4903059.35
3 397108.68 4902897.53 9 397080.41 4903050.65
4 397073.37 4902912.56 10 397141.74 4902967.60
5 396998.11 4903014.90 1" 397146.85 4902960.66
6 397059.37 4903059.97
POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA GRAPEVNE CESTICE
br.tocke E N br.tocke E N

8 397066.62 4903059.35 41 397033.26 4902999.12
9 397080.41 4903050.65 42 397033.00 4902998.84
10 397141.74 4902967.60 43 397029.76 4902996.44
12 397137.86 4902966.06 44 397083.97 4902922.89
13 397103.26 4902940.55 45 397094.72 4902921.28
14 397102.90 4902940.38 46 397095.09 4902921.14
15 397102.51 4902940.37 47 397095.37 4902920.88
16 397102.15 4902940.50 48 397095.54 4902920.53
17 397101.86 4902940.76 49 397095.56 4902920.14
18 397099.48 4902943.98 50 397094.96 4902916.18
19 397099.32 4902944.33 51 397094.83 4902915.82
20 397099.30 4902944.72 52 397094.57 4902915.53
21 397099.43 4902945.09 53 397094.22 4902915.36
22 397099.70 4902945.38 54 397093.83 4902915.34
23 397134.30 4902970.89 55 397080.62 4902917.33
24 397116.03 4902995.65 56 397008.42 4903015.27
25 397115.30 4902996.64 57 397008.08 4903016.00
26 397081.51 4902971.73 58 397008.06 4903016.80
27 397070.33 4902973.34 59 397008.32 4903017.51
28 397114.12 4902998.25 60 397008.84 4903018.07
29 397097.50 4903020.79 61 397015.12 4903022.32
30 397063.71 4902995.88 62 397018.53 4903021.33
31 397062.53 4902997.49 63 397031.96 4903030.39
32 397096.31 4903022.43 64 397032.13 4903032.33
33 397079.65 4903044.99 65 397033.15 4903033.01
34 397042.84 4903020.07 66 397036.77 4903035.46
35 397041.12 4903019.00 67 397043.02 4903039.70
36 397038.96 4903017.51 68 397056.87 4903049.07
37 397027.07 4903009.35 69 397059.97 4903051.17
38 397033.24 4903000.21 70 397060.50 4903051.69
39 397033.38 4902999.86 71 397063.42 4903053.54
40 397033.39 4902999.48 72 397066.31 4903056.95

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA GRADEVINA

br.tocke E N br.tocke E N
73 397067.81 4903042.50 103 397115.64 4902998.09
74 397050.29 4903031.84 104 397090.07 4902979.09
75 397033.31 4903020.35 105 397097.84 4903022.24
76 397018.88 4903013.35 106 397072.27 4903003.24
7 397013.02 4903009.03 107 397079.94 4903046.51
78 397138.36 4902969.29 108 397020.96 4903006.52
79 397135.99 4902972.51 109 397054.26 4902961.34
80 397096.53 4903026.03 110 397083.86 4902921.18
81 397080.24 4903048.13 111 397092.29 4902918.61
82 397019.23 4903006.83 112 397117.67 4902957.15
83 397054.33 4902959.22 113 397136.00 4902970.65
84 397138.12 4902969.11 114 397115.78 4902998.07
85 397136.87 4902970.80 115 397089.97 4902978.89
86 397118.27 4902957.10 116 397097.98 4903022.22
87 397116.22 4902998.82 17 397072.16 4903003.04
88 397107.09 4902992.04 118 397079.97 4903046.65
89 397090.12 4902979.43 119 397081.97 4903048.05
90 397098.42 4903022.96 120 397020.81 4903006.54
91 397089.27 4903016.17 121 397054.05 4902961.45
92 397072.31 4903003.57 122 397069.73 4903050.30
93 397080.40 4903047.40 123 397038.04 4903028.84
94 397056.82 4903031.44 124 397037.86 4903026.90
95 397020.23 4903006.66 125 397024.92 4903018.16
96 397031.03 4902992.01 126 397015.31 4903021.01
97 397048.56 4902968.22 127 397009.22 4903016.88
98 397066.72 4902943.60 128 397029.15 4902989.84
99 397103.08 4902944.15 129 397041.02 4902973.74
100 397102.62 4902946.20 130 397052.88 4902957.65
101 397117.81 4902957.38 131 397064.75 4902941.55
102 397135.86 4902970.67 132 397076.62 4902925.45

POPIS KATASTARSKIH CESTICA U OBUHVATU ZAHVATA:
7119, 7120, 7/21, 5701, 5702, 5703, 5704, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715 (K.O. VRSI)

SUSJEDNA KATASTARSKA CESTICA: 7/1 (K.O. VRSI)

NA SVIM PREDMETNIM | SUSJEDNOJ KATASTARSKOJ CESTICI KAO NOSITELJ PRAVA U BAZI ZEMLJISNIH PODATAKA UPISANO JE:
POMORSKO DOBRO

POPIS KATASTARSKIH CESTICA KOJE CINE GRAPEVNU CESTICU:
719, 7120, 5702, 5703, 5704, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714 (K.O. VRSI)

POVRSINA KONACNE GRADEVNE CESTICE 5702 IZNOSI: 2839m?

TUMAC ZNAKOVA

- granica katastarske opcine
- granica katastarske Cestice
°7/1 - broj katastarske cestice
obuhvat zahvata

gradevna Cestica

.
o
B
o
)
,

broj gradevne Cestice

trasa oborinske odvodnje
hidrantska mreza

- vodovodna mreza

trasa jake struje

trasa slabe struje

trasa javne rasvjete
- topografija

[ — S - zid

.*

podzid

|

Zeljezna ograda
- razvodni ormar
slivnik

- okna

B0 8 B

stup javne rasvjete
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GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.0.
ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

e
R
|4
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
ZADAR

BR. ZAHTIEVA: 1019818/2021
POTVRDA REZERVACIJE BROJEVA KATASTARSKIH CESTICA

Podruéni ured za katastar Zadar temeljem zahtjeva GEOMAR GEODEZIJA d.o.0. za geodetske poslove, MOSECKA 52, 21000 Split,
Hrvatska, OIB: 15866312190 potvrduje rezervaciju sljedec¢ih brojeva/podbrojeva katastarskih cestica:

Brojevi katastarskih estica

Katastarska opéina Broj katastarske Cestice

VRSI(335185) 5701

VRSI(335185) 5702

VRSI( 335185 ) 5703

VRSI( 335185) 5704

Podbrojevi katastarskih Cestica

Katastarska opéina Broj katastarske Cestice Podbroj katastarske Cestice
VRSI(335185) 7 19

Ova potvrda izdaje se u svrhu Izrada geodetskih elaborata i u druge svrhe se ne smije upotrijebiti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine, br.
92/21193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.

Kontrolni broj: 9378744ac4502¢

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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GRADEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRADEVINA
GLAVNI PROJEKT

ZOP: 10/21

Oznaka mape: T.D.1243-G/21

Projektantski ured
KOZINA PROJEKTI d.o.0.

Vinkovacka 21
21000 Split

REFUBLIKA HREVATSEA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
ZADAR

BR. ZAHTIEVA: 1595783/2022

POTVRDA REZERVACLJIE BROJEVA KATASTARSKIH CESTICA

Podruém ured za katastar Zadar temeljem zahtjeva GEOMAER GEODEZITA d.o.o. za geodetske poslove, MOSECEA 52, 21000 Split,
Hrvatska, OIB: 15866312190 potvrduje rezervacimu shjededih brojeva/'podbrojeva katastarskih &estica:

Brojevi katastarzkih festica

Katastarska opcina Broj katastarzke festice

WVRSI{ 335185) 5710

WVERSI( 335185) 5711

WVERSI( 335185) 5712

VRSI( 335183) 713

WVRSI{ 335185) 5714

VRSI( 335183) 3715

Podbrojevi katastarskih ¢estica

Katastarska opcina Broj katastarske festice Podbroj katastarske festice
WESI{ 335183) 7 20
WVESI{ 335183 7 21

(Crva potvrda 1zdaje se u svthu Izrada geodetskih elaborata 1 u drmge svrhe se ne smije upotrijebits

Sukladno Zakomu o upravmum pristojbama (»MNarodne novines, br. 115/16) te Uredh o tanfi upravmuh pristojba (»Marodne novines, br.
92/21 19321}, upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.

Kontrolni broj: 14346512c6blc66

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
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GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
ZOP: 10/21 Vinkovacka 21
Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
ZADAR

KLASA: 932-06/23-02/896
TURBROJ: 541-24-01/3-23-5
ZADAR, 24.03.2023

Podruéni ured za katastar Zadar, OIB: 84891127540, na temelju odredbe ¢1. 160. st. 1. to¢. 3. Zakona o
drzavno] 1zmjeri 1 katastru nekretnina (»Narodne novines, br. 112/18 1 39/22) ina temelju ¢1. 83.
Pravilnika o geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, br. 59/18) rjesavajuéi po zahtjevu TOMISLAV
BAKOVIC (GEOMAR GEODEZIJA D.0.O. ZA GEODETSKE POSLOVE), OIB: 48401394137,
MOSECKA 52, 21000 SPLIT, HRVATSKA 1zdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da je geodetski elaborat internog broja 1zvoditelja 95/2022 izraden za potrebe provodenja
promjena u katastru zemljista 1 u svrhu:

provedba lokacijske dozvole

provedba prostornih planova za neizgradeno gradevinsko zemljiste, ako se zemljidte nalazi na
podruéju na kojem zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje nije propisana obaveza donosenja
urbanistickog plana uredenja

evidentiranje pomorskog 1li vodnog dobra

na katastarskim éesticama 7/1, u katastarskoj opéini VRSI (Mbr. 335185) od strane osobe ovlaStene za
obavljanje struénih geodetskih poslova TOMISLAV BAKOVIC (GEOMAR GEODEZIJA D.0.O. ZA
GEODETSKE POSLOVE), OIB: 48401394137, MOSECKA 52, 21000 SPLIT, HRVATSKA i za
Investitora OPCINA VRSI, OIB: 75575288881, ULICA DR. FRANJE TUDMANA 6, 23235 VRSL
HRVATSKA, te zaveden u zbirku geodetskih elaborata za katastarsku opému VRSI (Mbr. 335185) kao
RN 40/2023, izraden u skladu s geodetskim 1 katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je 1zraden te
se moze koristiti za potrebe provodenja promjena u katastru zemljista.

» Ovaj geodetski elaborat je izraden u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za
koju je izraden te se moZe koristiti za potrebe provodenja promjena u katastru zemljista. Za provodenje
ovoga elaborata potrebno je dostaviti zahtjev podnesen od strane Opcinskog drzavnog
odvjetnistva. «

Na zahtjev za pregled i potvrdivanje elaborata, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne
novine«, br. 115/16 1 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22),
upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplaéuje se.

Mjesto i datum: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U NASELJU R.br.mape: 1.
Split, o2ujak 2023.9.; VRSI, LOKACIJA LUGKOG BAZENA ,GLAVNI GAT-MULO* Stranica 348



GRADEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRADEVINA Projektantski ured

GLAVNI PROJEKT KOZINA PROJEKTI d.o.0.
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Oznaka mape: T.D.1243-G/21 21000 Split

Sluzbena osoba:
Maryjana Vlatkovié, dipl.ing geod

visa strucna savjetnica za geodetske poslove

Dostaviti:

1. TOMISLAV BAKOVIC (GEOMAR GEODEZIJA D.0.0. ZA GEODETSKE POSLOVE),
MOSECKA 52, 21000 SPLIT, HRVATSKA,
2. PISMOHEANA

Naziv izdavatelja Zajednicki Naziv izdavatelja o ADC 2015, Fnanciak -
dokumenta informacijski sustav certifikata na . Financijska agencija.
Vrijeme izdavanja 24.03.2023 11:04 Serijski broj 104091967280616963918701469875972230635
. L N - 7 7
dokumenta certifikata
Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj 7148084223461855h

Skeniranjem QR koda navedencg na ovom elektronitkom zapisu moZete provjeriti tofnost podataka. lsto moets uinit i
nz internet adresi https:/ foss.uredjenazemlja_hr/public/preuzmilokument unosom kontrolnog broja. U oba sluéajs
sustav ¢e prikazati izvomik ovog dokumenta. U slufaju da je ovaj dokument identican prikazanom zvorniku u digitalnom
obliku, DrEavna geodetska uprava potvrduje todnost dokumenta i stanje podataka u trenuthu izrade isprave.

Mapomene
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STRUKTURA PLOVILA
KATEG. DULJINA VELICINA | BROJ —_—
VEZA | PLOVILA (m) VEZA (m) | KOM %)
| 6m 8,0x2,40m | 71 | 79,78
1 8-10m 12,0x4,00m | 10 | 11,24 [D759
IV 10-12m | 14,0x4,50m | 3 3,37 .
Vv 12-14m | 16,0x4,70m | 5 5,62
SVEUKUPNO: | 89 | 100,00
LJETNI-SEZONSKI VEZ |
I 6-8m 10,0x3,00m | 2 —
1 8-10m 12,0x4,00m | 2 |
Vi 14-16m | 18,0x500m | 7 >
SVEUKUPNO: | 11

.2.29
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N7c4

IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG

KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
INVESTITOR: GRADEVINA:
+$poif, ZUPANISKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
N(d Q{ 2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -

Franka Lisice 77

MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:
GRADEVINSKI PROJEKT

Z.0.P.:
10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

SITUACIJA RASPOREDA PLOVILA

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

MJESTO | DATUM IZRADE: | MJERILO:

1:500 3.

REDNI BROJ NACRTA:

Split, oZujak 2023.g.




KARAKTERISTICNI PRESJEK 1-1

HABAJUCI SLOJ d=4 cm — <
NOSIVI SLOJ d=6 om — 3‘ ‘
500 TAMPONSKI SLOJ 0-63 mm, d=30 cm —— 8
# * =2 =
8 E
L 300 L 200 50, 918 §\ ™ |
7 7 O < 12
|20 PARAPETNIZID s =
- | s |
&]+1.20 :
v 2.0% [#10 |

|00

40,00 ‘
v |

330

N7 120N,
/[

\._PB C16/20

N MONTAZNI ELEMENT B1, BETON C 35/45 |

OPCI KAMENI NASIP 0,1-500 kg

D ONTAZNI ELEMENT A1, BETON C 35/45
F3,0

POSTOJECE DNO

0
80 ISKOP U POSTOJECEM TERENU-PIJESKU |
GEOKOMPOZIT? GEOMREZA ( KAO TENSAR SS40)
+ GEOTEKSTIL 300g/m2

IZRAVNAVAJUCI SLOJ TUCANIKA 16-32mm, d=10 cm /

ISKOP U POSTOJECEM TERENU-PIJESKU

MARINSKI SEDIMENTI i =5 : p |
LAPORI ‘
IZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
KOZINA PROJEKTI d.o.0. | REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
o Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
VISOKO DO SREDNJE TROSNI VAPNENCI KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
«© N S PROJEKTI
INVESTITOR: GRADEVINA:
ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
Franka Lisice 77 MULO", OPCINA VRSI
PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKTANT:

BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:

GRADEVINSKI PROJEKT 10/21
NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA: RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21
KARAKTERISTICNI PRESJEK 1-1 MIESTO | DATUM IZRADE: | MIERILO: | REDNI BROJ NACRTA:

Split, ozujak 2023.¢. 1:100 4,




KARAKTERISTICNI PRESJEK 1a-1a
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N HABAJUCI SLOJ d=4 cm — 5 £
2 NOSIVI SLOJ d=6 cm — c c
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MONTAZNI ARM-BET. ELEMENT 240 2 ;
"BLOK-GUVAR'", TIP P-30" 151 100 - % = Ay
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POSTOJECE DNO IR T SIS EI NN TN £5l Sl

1ZRAVNAVAJUCI SLOJ TUCANIKA 16-32mm, d=18"cm GEOKOMPOZIT - GEOMREZA ( KAO TENSAR SS40)

+ GEOTEKSTIL 300g/m2

672 L ¥

\_ISKOP U POSTOJECEM TERENU-PIJESKU

590 L

i 1760

MARINSKI SEDIMENT]

VISOKO DO SREDNJE TROSNI VAPNENCI

N\

IZRADIVAC PROJEKTA:

KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21
KOZINA 21000 Split
PROJEKT

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

INVESTITOR:

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:
GRADEVINSKI PROJEKT

Z.0.P.:
10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

KARAKTERISTICNI PRESJEK 1a-1a

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MJERILO:

1:100 5.

REDNI BROJ NACRTA:

Split, ozujak 2023.g.




KARAKTERISTICNI PRESJEK 1b-1b

HABAJUCI SLOJ d=4 cm — ]
| NOSIVI SLOJ d=6 cm — ;“ § |
TAMPONSKI SLOJ 0-63 mm, d=30 cm —— Q <
s z
8 E
| L 300 L 200,50, 1069 g ! |
7 7 1 g !
N +2,00 PARAPETNI ZID RAZGRADNJA POSTOJECE BETONSKE PLOCE % ‘
| %’(\ Vo 759 | 310 L |
UKLANJANJE POSTOJECEG ZASTITNOG KAMENOMETA +1.20 / )
| 777777 _ _ 2% o N +1,00 POSTOJECI OBALNI ZID |
| 20,00 | | .
l
\_PB C16/20
IZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
KOZINA PROJEKTI d.o.0. | REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
INVESTITOR: GRADEVINA:
ZUPANISKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
Franka Lisice 77 MULO", OPCINA VRSI
PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21
NAZIV GRAHCKOG PRIKAZA: RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21
KARAKTERISTICNI PRESJEK 1b-1b MIESTO | DATUM IZRADE: | MIERILO: REDNI BROJ NACRTA:
Split, ozujak 2023.g. 1:100 6.




KARAKTERISTICNI PRESJEK 2-2
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AB PLOCA d=15 cm
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350
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320
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MONTAZNI ARM-BET. ELEMENT

| "BLOK-CUVAR", TIP P-30" 151
L

g
i

MONTAZN| ARM-BET. ELEMENT

" MONTAZNI ELEMENT B5, BETON C 35/45 |

FSUB MONTAZNI ELEMENT A5, BETON C 35/45 |

"BLOK ZAST{TE POKOSA", TIP P-40

. 2

POSTOJEGE DNO TAREE ! N
| 1ZRAVNAVAJUCI SLOJ TUCANIKA 16-32mm, d=18"cm \ GEOKOMPOZIT - GEqMREZA ( KAO TENSAR S840) ISKOP U POSTOJECEM TERENU-PIESKU
X + GEOTEKSTIL 300g/m2 |
L 1010 , .
: MARINSKI SEDIMENTI |
| |
IZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
KOZINA PROJEKTI d.o.0. | REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA .‘J'AVNI
LAPORI Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
****************************************************************************** PROJEKTI
INVESTITOR: GRADEVINA:
¢ ZUPANISKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
2300 Zadar, VRSI, LOKA,C|JA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
Franka Lisice 77 MULO", OPCINA VRSI
PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKTANT: .
VISOKO DO SREDNJE TROSNI VAPNENCI BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
N\ AN STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

KARAKTERISTICNI PRESJEK 2-2

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MJERILO:

1:100 7.

REDNI BROJ NACRTA:

Split, ozujak 2023.g.




KARAKTERISTICNI PRESJEK 2a-2a
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MONTAZNI ELEMENT B1, BETON C 35/45 4 L & 1300 50
MONTAZNI ELEMENT A1, BETON C 35/45 OS [ ' / > > > 8 Q| T~ MONTAZNI ELEMENT C1, BETON C 35/45
MONTAZNI ARM-BET. ELEMENT ‘ )& : $S2 |
"BLOK-CUVAR'", TIP P-30"
) N51 1%%0 )o; 50 ||~ MONTAZNI ELEMENT C2, BETON C 35/45
MONTAZNI ARM-BET. ELEMENT ] ) 5,00
"BLOK ZASTITE POKOSA", TIP P-40\_ &S o -
LT i R TSy ‘ - POSTOJECE DNO
Ve AN 9509 q _.'_" T ¥
7 ) R SOt o o @@%A%M@u
/ GEOKOMPOZIT - GEOMREZA ( KAO TENSAR SS40) GEOKOMPOZIT - GEOMREZA ( KAO TENSAR SS40)
+ GEOTEKSTIL 300g/m2 + GEOTEKSTIL 300g/m2
¥ 625 L L 737 L

IZRADIVAC PROJEKTA:

NAZIV ZAHVATA:

KOZINA PROJEKTI d.o.0. | REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
INVESTITOR: GRADEVINA:
., ZUPANLUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -

Franka Lisice 77

MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT:

BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:
GRADEVINSKI PROJEKT

Z.0.P.:
10/21

LAPORI

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

KARAKTERISTICNI PRESJEK 2a-2a

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

Split, ozujak 2023.g.

MIESTO | DATUM IZRADE:

MIERILO:
1:100

REDNI BROJ NACRTA:
8.




KARAKTERISTICNI PRESJEK 3-3

MONTAZNA RASPONSKA KONSTRUKCIJA GATA, TIP N1
C 35/45, L=9,50 m

200 OSLONACKI STUP, TIP S1
BETON NA LICU MJESTA C35/45

200
> D 41,00
S R——Y |
8 © 8 o
+0,00 o0 =] +0,00
000 R 00
S YT —Y PN |
S ! g, 10U As 1 S |
< 1 1 &

POSTOJECE DNO

MARINSKI SEDIMENT -~ 2 - MARINSKI SEDIMENTI

¥ 500 \ 4 \_ISKOP U POSTOJECEM TERENU - PIJESKU
GEOKOMPOZIT - GEOMREZA ( KAO TENSAR $540)
+ GEOTEKSTIL 300g/m2

LAPORI

IZRADIVAC PROJEKTA:

KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21
KOZINA 21000 Split

PROJEKTI

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

INVESTITOR:

ZUPANISKA LUCKA UPRAVA ZADAR

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

KARAKTERISTICNI PRESJEK 3-3

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

Split, ozujak 2023.g. 1:100 9.




KARAKTERISTICNI PRESJEK 3a-3a

BIJELO OBORENO SVJETLO
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| | + GEOTEKSTIL 300g/m2
‘ GEOKOMPOZIT - GEOMREZA ( KAO TENSAR SS40)
| + GEOTEKSTIL 300g/m2 |
I s B
IZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
LAPORI KOZINA PROJEKTI d.o.o0. REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
ittt Rl Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
I et kozwa 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
77777777 PROJEKTI

INVESTITOR:

ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0O.P.:

KARAKTERISTICNI

PRESJEK 3a-3a

GRADEVINSKI PROJEKT 10/21
NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA: RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

MJESTO | DATUM IZRADE: | MJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

Split, ozujak 2023.g. 1:100 10.




KARAKTERISTICNI PRESJEK 4-4

o
S-

POSTOJECE DNO

L
/ MARINSKI- SEDHIVIENTI

IZRAVNAVAJUCI SLOJ TUCANIKA 16-32mm, d=10 cm ‘

LAPORI

GEOKOMPOZIT - GEOMREZA ( KAO TENSAR
+ GEOTEKSTIL 300g/m2
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2| | 3 |
o o
o o
< < .
S 600 S
- 300 L 300 = |
i AB PLOCA d=12 cm
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1= P 0| NADMORSKI Z 1=
2000 2 e |00 |
|
3 g :
g o S
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=
o hesed
N 9 X (45 X MONTAZNI ELEMENT B5, BETON C 35/45 :
PN 5 C A ‘PN C A
|-200 29090 DoeVWoeWget , |
; T .
e ; {\ MONTAZNI ELEMENT AS, BETON C 35/45 ‘

$540) |

"] 1ZRADIVAC PROJEKTA:

VISOKO DO SREDNJE TROSNI VAPNENCI

KOZINA
PROJEKTI

KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21
21000 Split

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

INVESTITOR:

AN AN

ZUPANISKA LUCKA UPRAVA ZADAR
2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:

GRADEVINSKI PROJEKT 10/21
NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA: RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21
KARAKTERISTICNI PRESJEK 4-4 MIESTO | DATUM IZRADE: | MIERILO: | REDNI BROJ NACRTA:

Split, ozujak 2023.g. 1:100 11.




KARAKTERISTICNI PRESJEK 4a-4a
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PRODUBLJENJE DNA DO KOTE -2,80m

TEMELJNI KAMENOMET 0,1-500 kg

IZRADIVAC PROJEKTA:

KOZINA PROJEKTI d.o.o0.
Vinkovacka 21

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG

— omna 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
INVESTITOR: GRADEVINA:

1, ZUPANISKA LUCKA UPRAVA ZADAR

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:
GRADEVINSKI PROJEKT

Z.0.P.:
10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

POGLED NA OBALNI ZID, OD TOCKE O DO TOCKE P
POGLED NA OBALNI ZID, OD TO(:)KE P DO TOC}‘KE R
POGLED NA OBALNI ZID, OD TOCKE R DO TOCKE S

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO:

1:100

REDNI BROJ NACRTA:

Split, ozujak 2023.g. 17.
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S | : : . KOZINA 21000 Split
‘ o o / i 0} {ﬁ} it o MJ 1:10 PROJEKTI
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it 0120 i 3 INVESTITOR: 5
| = = t <, ZUPANIJSKA LUCKA UPRAVA ZADAR
| ‘ j < 2300 Zadar,
25 1‘% 25 25 140 25 s Franka Lisice 77
\ : NAPOMENA:
IZVESTI ZAKOSENJE SVIH VIDLJIVIH RUBOVA
UMETANJEM KUTNE LETVE UZ OPLATU PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:
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KUKE ZA DIZANJE - 4 komada

KUKA,F 20 mm,|=170 cm —__|
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Vbeton= 7,89 m3
Masa= 19,73t
UKUPNO: 8 kom

BETON C 35/45
ARM. RA B500B

MJ. 1:50, 1:10

NAZIV ZAHVATA:
REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

GRADEVINA:
LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP N-1

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

REDNI BROJ NACRTA:

18.

MIJERILO:
vidi nacrt

MJESTO | DATUM IZRADE:

Split, ozujak 2023.g.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "A1"
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IZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
KOZINA PROJEKTI d.o.o. REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA .!AVNI
L Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
DETALJ UTORA ZA KUKE KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
PRESJEK n-n PRESJEK m-m C35/45 INVESTITOR: GRADEVINA:
2,16,2 2,30 2 v 7 45 m3 $podl,  ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
’ betona =7,45 M AT e 2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
2 = 9 Masa=18,63 t & ; Franka Lisice 77 MULO", OPCINA VRSI
I 1 >{23
i o .
:.: | }" "l JJ% UKUPNO: 10 kom PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKTANT: .
f AR BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
KUKE d=20mm. RA- B500B STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.O.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21
PLAN OPLATE MONTAZNOG AB MIESTO | DATUM IZRADE: | MJERILO: | REDNI BROJ NACRTA:
ELEMENTA, TIP Al split, oujak 2023.g. 1:50 19.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "B1"
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IZRADIVAC PROJEKTA:

NAZIV ZAHVATA:

KOZINA

KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21
21000 Split

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

PROJEKTI

INVESTITOR:

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:

MULO", OPCINA VRSI

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT:

BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:
GRADEVINSKI PROJEKT

Z.0.P.:
10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP B1

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO:

split, oujak 2023.g. 1:50

REDNI BROJ NACRTA:

20.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
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1ZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
KOZINA PROJEKTI d.o.o. | REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA .!AVNI
Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI

INVESTITOR:
ki, ZUPANISKA LUCKA UPRAVA ZADAR

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP A1'

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE:

Split, oZujak 2023.g.

MJERILO:

1:50

REDNI BROJ NACRTA:

21.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA

TLOCRT

4l 71
| |
AT AT i | AT AT
S S ‘ S Q
~ l |u,?v
N
020 | o200 |
KUKE ZA DIZANJE i |
ol o ) TOo| ©
4 3| e 40 170 40 |25, || & 4
P NG DR R R A P IR RS N AN
0,20 | 0200
| &y
g '
o =} | o =)
< < . < <
3 X % i | % 3
£~ AN
, 40 70— y B5" 4
7 7 ] 7 7
P 275 L
7 I T

DETALJ UTORA ZA KUKE

PRESJEK n-n PRESJEK m-m
216 2 2,30 2
4 *—

N |
] [Fe] “A" 0
LnJ ‘jl; o
Il o o
I o ©
I i ()

KUKE d=20mm, RA- B500B

ELEMENT TIP "B1""

PRESJEK 1-1
40 160 40,
4V 240 *
POGLED 2-2
" 40 " 160 " 40 "
" 240 ¥
C35/45
Vbetona =5,67 m3
Masa=14,17 t

UKUPNO: 2 kom

POGLED 3-3
L 40 170 L 40 25,
7 7 7 L
AV T T T
| | |
[ [ [
I I I
[ [ [
| o
3 | | |
- I I I
[ [ [
I I I
[ [ [
[ [ [
[ [ [
AV 1 1 1
L 275 L
7 7
PRESJEK 4-4
L 275 .
7 7
L, 40 170 , 40 25,
7 7 7 L
A(
3
A(
L 275 L

IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Vinkovacka 21
KOZINA 21000 Split

PROJEKTI

NAZIV ZAHVATA:
REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

INVESTITOR:

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP B1'

RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

1:50 22.

Split, ozujak 2023.g.
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ELEMENT TIP "A2"
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IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21

NAZIV ZAHVATA:
REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

KOZINA 21000 Split
PROJEKTI
INVESTITOR:
S0k, ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR

)¢ 2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:
LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP A2

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

REDNI BROJ NACRTA:

23.

MJERILO:

1:50

MIESTO | DATUM IZRADE:

Split, ozujak 2023.g.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "B2"
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PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA. TIP B2 MJESTO | DATUM IZRADE: | MIERILO: REDNI BROJ NACRTA:
split, ozujak 2023.g. 1:50 24.
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IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21

NAZIV ZAHVATA:
REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

KOZINA 21000 Split
PROJEKTI
INVESTITOR:
S0k, ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR

)¢ 2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP A2

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

REDNI BROJ NACRTA:

25.

MJERILO:

1:50

MIESTO | DATUM IZRADE:

Split, ozujak 2023.g.
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NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA: RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
> GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21
PLAN OPLATE MONTAZNOG AB /
ELEMENTA’ TIP BZ' MJESTO | DATUM IZRADE: | MJERILO: REDNI BROJ NACRTA:
Split, ozujak 2023.g. 1:50 26.
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KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
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UKUPNO: 1 kom

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP A3

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 27.
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split, oujak 2023.g. 1:50 28.
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IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG

kozina 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
INVESTITOR: GRADEVINA:
5o, ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
JT 2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -

Franka Lisice 77

MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:
GRADEVINSKI PROJEKT

Z.0.P.:
10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:
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OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

ELEMENTA, TIP A4

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 29.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
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IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG

kozina 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
INVESTITOR: GRADEVINA:
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Franka Lisice 77

MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB

RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

ELEMENTA, TIP B4

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 30.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "A5"
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L Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
DETALJ UTORA ZA KUKE KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
PRESJEK n-n PRESJEK m-m C35/45 INVESTITOR: GRADEVINA:
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o2 i Masa=30,92 t Sanda” Franka Lisice 77 MULO", OPCINA VRSI
i o > fzADAR <
I [ .
'l: H R UKUPNO: 40 kom PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKTANT: .
I Ly ) BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.O.P.:
KUKE d=25mm, RA- B500B GRADEVINSKI PROJEKT 10/21
- GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21
PLAN OPLATE MONTAZNOG AB /
ELEMENTA, TIP A5 MIESTO | DATUM IZRADE: | MJERILO: | REDNI BROJ NACRTA:
split, ozujak 2023.g. 1:50 3.
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Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
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betona =6,61 m E ¢ 2300 Zadar, VRS, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
Masa=16,53t - MULO", OPCINA VRSI

UKUPNO: 70 kom

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP B5

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 32.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
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<]| ! 1ZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
KOZINA PROJEKTI d.o.o. REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA .IAVNI
Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
DETALJ UTORA ZA KUKE KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
PRESJEK n-n PRESJEK m-m C35/45 INVESTITOR: GRADEVINA:
2,02 2,30 ,2 Y, —11.56 m3 530, ZUPANISKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
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2 = 9 Masa=28,911 - Franka Lisice 77 MULO", OPCINA VRSI
1 o AR
Il o .
'l: H R UKUPNO: 4 kom PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKTANT: .
I Ly ) BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
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STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP A5'

RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 33.
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A ¢ 275 o A ¢ . NAZIV ZAHVATA:
£ AT — — — | —_—  _—  — — — 7 _|_ ‘‘‘‘‘ SN IZRADIVAC PROJEKTA: :
1 <] 24| KOZINA PROJEKTI d.o.o. REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA .!AVNI
! I Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
c35/45 INVESTITOR: GRADEVINA:
DETALJ UTORA ZA KUKE v 634 m3 ok, ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
PRESJEK PRESJEK bet°”a‘_‘ 04 M . 2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
?; ; n-n ) 2m-m Masa=15,85t R\ d Franka Lisice 77 MULO", OPCINA VRSI
2 2 5
- +—t .
J | UKUPNO 6 kom PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKTANT: .
| VY I BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
ii ii ii o STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: Z.0.P.:
u ©
! ) ) GRADEVINSKI PROJEKT 10/21
KUKE d=20mm. RA- B500B NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA: RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
, PLAN OPLATE MONTAZNOG AB GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21
ELEMENTA TIP BS' MJESTO | DATUM IZRADE: | MJERILO: REDNI BROJ NACRTA:
split, ozujak 2023.g. 1:50 34.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "Ac"
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A
' IZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
' KOZINA PROJEKTI d.o.0o. | REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA .!AVNI
1 <] Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
DETALJ UTORA ZA KUKE ! KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
PRESJEK n-n PRESJEK m-m C35/45 INVESTITOR: GRADEVINA:
2,16,2 2,30 2 v ~15.10 m3 $podl,  ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
betona =13, m N j 0, 2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
W i ] Masa=37,75t AN 3 Franka Lisice 77 MULOQ", OPCINA VRSI
I il > (73
i o .
:: H “ = UKUPNO: 1 kom PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKTANT: .
i | }l}l u ) BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
= STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21
KUKE d=28mm, RA- B500B NAZIV GRAFIEKOG PRIKAZA: RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
~ GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21
PLAN OPLATE MONTAZNOG AB /
ELEMENTA, TIP A6 MJESTO | DATUM IZRADE: | MIERILO: REDNI BROJ NACRTA:
split, ozujak 2023.g. 1:50 35.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "B6"
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| 1ZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
' KOZINA PROJEKTI d.o.o. REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA .!AVNI
1 <] Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
! ) KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
c35/45 INVESTITOR: GRADEVINA:
v 74 <0, ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
DETALJ UTORA ZA KUKE betona =7,49 m3 L am 2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
Masa=18,73 t R : Franka Lisice 77 MULO", OPCINA VRS
PRESJEK n-n PRESJEK m-m T
2 ;6%2 2 F3O Fz UKUPNO: 2 kom PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKTANT: .
. | BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
\.EJ €|; H 2 STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P:
I 8 GRADEVINSKI PROJEKT 10/21
i Ly NAZIV GRAFIEKOG PRIKAZA: RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
> GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21
KUKE d=20mm, RA- B500B PLAN OPLATE MONTAZNOG AB /
ELEMENTA' TIP B6 MJESTO | DATUM IZRADE: | MJERILO: REDNI BROJ NACRTA:
split, oujak 2023.g. 1:50 36.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "A7"
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IZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
KOZINA PROJEKTI d.0.0. | REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
L Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
DETALJ UTORA ZA KUKE KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
PRESJEK n-n PRESJEK m-m C35/45 INVESTITOR: GRADEVINA:
2,162 2,30 2 _ $5p0ifkt,  ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
U *— Vbetona =11,20 m3 LR 2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
0 i =3 Masa=28,00 t & - Franka Lisice 77 MULO", OPCINA VRSI
I i ZADAR}
Il [l .
Il: H Il E UKUPNO 1 kom PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKTANT: .
I Ly o) BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
KUKE d=25mm, RA- B500B GRADEVINSKI PROJEKT 10/21
> GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21
PLAN OPLATE MONTAZNOG AB /
ELEMENTA, TIP A7 MIJESTO | DATUM IZRADE: | MJERILO: REDNI BROJ NACRTA:
Split, oZujak 2023.g. 1:50 37.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "B7"
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C35/45
Vbetona =6,09 m3
Masa=15,23 t

UKUPNO: 2 kom

IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Vinkovacka 21
KOZINA 21000 Split

PROJEKTI

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

INVESTITOR:
ALUCE
ﬂ?

i ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR

4(/
. 2300 Zadar,
d Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP B7

RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 38.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "A7""
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L 40 510 L 40 25, 40 191 L 40,
7 7 7 7 A 7 7 7
lo 201 A A A ~ A ~ ~
R R d N N N N i i i N N
N N | | |
o o o | | | o
? © o | | | ®
NG < 8 & ! ! ! Q
BN KT e | N 0 U O S 2 N
> | 2 2 2
m I I
N : : L 590 v L 296 v
| | 7 7 7 7
02 ~ 020 ~
= I g I
271 |
o L\ o1 ol || POGLED 2.2 PRESJEK 4-4
KUKE ZA DIZ/INJE I 40 510
% § % I § § I 4V 4V /I' 40 ’I/ *25{ 40 ’I/ 1231 ’I/ 40 {
I N N N N R - 2 N N
| | |
| | o o o
4 . ° | | e o o [ce] [<o) o
PN | I | | I I I
= | — — —_ — — — — — . — N ~ L ___________________________________________ _! N ~ ~ R J -—
O,QQI = = S
- " 590 L . 296 L
7 7 7 7
NS ?C)I{ 3 136
w0 ~—
CXT
=)
3 L 201
- _ _ S _ _ - _ A
IZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
KOZINA PROJEKTI d.0.0. | REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
L Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
DETALJ UTORA ZA KUKE KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
PRESJEK n-n PRESJEK m-m C35/45 INVESTITOR: GRADEVINA:
2,162 2,30 2 Y, -11.83 m3 50, ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
bem”a‘_‘ ;00 M (4 * 2300 Zadar, VRS, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
2 i Masa=29,58 t SN Franka Lisice 77 MULO", OPCINA VRS
Il o
II II II E UKUPNO 1 kom PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKTANT: .
i l II (J BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
] == =
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: Z2.0.P.:
KUKE d=25mm, RA- B500B GRADEVINSKI PROJEKT 10/21
NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA: RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
x GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21
PLAN OPLATE MONTAZNOG AB /
EI_EIVIENTA, TIP A7| MJESTO | DATUM IZRADE: | MJERILO: REDNI BROJ NACRTA:
Split, ozujak 2023.g. 1:50 39.
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PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
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KUKE d=20mm, RA- B500B

400

ELEMENT TIP "B7""
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IZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
KOZINA PROJEKTId.0.0. | REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
Vinkovatka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
kozina 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
c35/45 INVESTITOR: GRADEVINA:
V =6.25 m3 Spoil,  ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
betona =6,25 m E ¢ 2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
Masa=15,63 t - MULO", OPCINA VRSI

UKUPNO: 1 kom

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP B7'

RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 40.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "C1"

KUKE d=25mm, RA- B500B

ELEMENTA, TIP C1

1/
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L 400 l L
7 | 1 |
iK( 2
C35/45
# 50 # 300 # 50 # Vbetona =11,20 m3
N N Masa=28,0 t .
~ | | > IZRADIVAL PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
| | . KOZINA PROJEKTI d.o.o. REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
i i UKUPNO: 1 kom Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
8 ' ! 3 kozwa 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
© I I © PROJEKTI
i i INVESTITOR: GRADEVINA:
| i 06k, ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
Al ! ! N AT 2300 Zadar, VRS, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
} 400 } DETALJ UTORA ZA KUKE ) Franka Lisice 77 MULO", OPCINA VRS
7 7
PRESJEK n-n PRESJEK m-m PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKTANT:
216 2 2,30 2 BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
, pl.ing.g
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P:
n l-DI — LDI
4 ﬂl; = GRADEVINSKI PROJEKT 10/21
h - S NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA: RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
I I
> GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21
j R PLAN OPLATE MONTAZNOG AB /

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 41,
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PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA

ELEMENT TIP "C2"

KUKE d=28mm, RA- B500B

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP C2
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C35/45
Vbetona =15,70 m3
450 20 p Masa=39,25 t
' T ~ IZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
I I UKUPNO: 1 kom KOZINA PROJEKTI d.o.o. REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA .!AVNI
I I o Vinkovacka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
I I Nl KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
I I PROJEKTI
b - x INVESTITOR: GRADEVINA:
3 5o, ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
NE DETALJ UTORA ZA KUKE bd e, 2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
= d Franka Lisice 77 MULO", OPCINA VRSI
# & PRESJEK n-n PRESJEK m-m
2*1_%_2 Z,Hr&# PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE: PROJEKTANT: 5
. | BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.
\.ﬁJ =L H 2 STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P:
I b GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

MJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

1:50 42.

MIESTO | DATUM IZRADE:

Split, ozujak 2023.g.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "PR1"
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IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Vinkovacka 21
KOZINA 21000 Split

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

PROJEKTI
INVESTITOR:
S0k, ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR

)¢ 2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:
LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP PR1

RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 43.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "PR2"
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IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21

NAZIV ZAHVATA:
REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG

kozina 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"
PROJEKTI
INVESTITOR: GRADEVINA:
5o, ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
JT Ve 2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -

Franka Lisice 77

MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP PR2

RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 44,




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "PR3"

TLOCRT
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C35/45
Vbetona =8,43 m3
Masa=21,08 t

UKUPNO: 1 kom
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IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Vinkovacka 21
KOZINA 21000 Split

PROJEKTI

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

INVESTITOR:

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:
LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP PR3

RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 45,




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA

TLOCRT
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IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Vinkovacka 21
KOZINA 21000 Split

PROJEKTI

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

INVESTITOR:

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP PR4

RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 46.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "PR&"

TLOCRT
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UKUPNO: 1 kom
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IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Vinkovacka 21
KOZINA 21000 Split

PROJEKTI

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

INVESTITOR:

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:
LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG AB
ELEMENTA, TIP PR5

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 47.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA

ELEMENT TIP "P-20" | "P-20a"

TLOCRT
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TLOCRT
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P-Zoa 1ZRADIVAC PROJEKTA: NAZIV ZAHVATA:
C35/45 KOZINA PROJEKTI d.0.0. | REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
Vbetona =0,15 m3 Vinkovatka 21 PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
Masa=0,38 t KOZINA 21000 Split BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

UKUPNO: 33 kom

PROJEKTI

INVESTITOR'

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG
ELEMENTA, TIP P-20 | P-20a

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 48.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "P-30" | "P-30a"

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

TLOCRT TLOCRT
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1ZRADIVAC PROJEKTA:
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" " " " Vinkovacka 21
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UKUPNO: 76 kom & UKUPNO: 2 kom Franka Lisice 77
|o | | | PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:
& Lo 8]:
| 16,10 36, :

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:
GRADEVINSKI PROJEKT

Z.0.P.:
10/21

KUKE d=14mm, RA- B500B

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG
ELEMENTA, TIP P-30 | P-30a

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA:
T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO:

1:50

REDNI BROJ NACRTA:

split, ozujak 2023.g. 49.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
ELEMENT TIP "P-40"

TLOCRT
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C35/45
Vbetona =0,99 m3
Masa=2,48 t

UKUPNO: 73 kom

IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Vinkovacka 21
KOZINA 21000 Split

PROJEKTI

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

INVESTITOR:

s% ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR
I 2300 Zadar,

Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG

RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

ELEMENTA, TIP P-40

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 50.




PLAN OPLATE MONTAZNIH BETONSKIH ELEMENATA
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IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.0.
Vinkovacka 21
KOZINA 21000 Split

PROJEKTI

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

INVESTITOR'

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

PLAN OPLATE MONTAZNOG
ELEMENTA, TIP P-40a | P-40b

RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, oujak 2023.g. 1:50 5.
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BITVA OD INOX-a kvalitete 316L (A4),
visoko polirana

IZRADIVAC PROJEKTA:

KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21
21000 Split

KOZINA
PROJEKTI

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

INVESTITOR:
1, ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR

2300 Zadar,
Franka Lisice 77

GRADEVINA:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -
MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P.:
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

DETALJ BITVICE NOSIVOSTI 30kN

RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MJERILO:

Split, ozujak 2023.g.

REDNI BROJ NACRTA:
52.
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TLOCRT .
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OTVOR UDNUF 60 mm,
UNUTRASNJOST NAPUNITI BETONOM

BITVA OD INOX-a kvalitete 316L (A4),
visoko polirana

IZRADIVAC PROJEKTA:
KOZINA PROJEKTI d.o.o.
Vinkovacka 21
KOZINA 21000 Split

NAZIV ZAHVATA:

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI
PROMET U NASELJU VRSI, LOKACIJA LUCKOG
BAZENA ,GLAVNI GAT - MULO"

PROJEKTI
INVESTITOR: GRADEVINA:
6k, ZUPANUSKA LUCKA UPRAVA ZADAR | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET U NASELJU
3 g 2300 Zadar, VRSI, LOKACIJA LUCKOG BAZENA ,GLAVNI GAT -

Franka Lisice 77

MULO", OPCINA VRSI

PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE:

PROJEKTANT: .
BOSKO KOZINA dipl.ing.grad.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: | Z.0.P::
GRADEVINSKI PROJEKT 10/21

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

DETALJ BITVICE NOSIVOSTI 60 kN

RAZINA PROJEKTA: OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT T.D. 1243-G/21

MIESTO | DATUM IZRADE: | MIJERILO: REDNI BROJ NACRTA:

split, ozujak 2023.g. 1.5 53.
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