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3. IZJAVA PROJEKTANTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRAĐEN U SKLADU SA 

LOKACIJSKOM DOZVOLOM, POSEBNIM UVJETIMA I DRUGIM PROPISIMA, 

UVJETIMA I PRAVILIMA 

Temeljem čl.70. Zakona o gradnji (NN RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se 

I Z J A V A 

         kojom se potvrđuje za glavni projekt: 

 

OZNAKA MAPE: TD-E-201/21 

INVESTITOR: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR 
Franka Lisice 77, 23000 Zadar 
OIB: 58398165411 

NAZIV GRAĐEVINE: REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U 
NASELJU VRSI, LOKACIJA LUČKOG BAZENA „GLAVNI GAT-
MULO“, OPĆINA VRSI 

LOKACIJA GRAĐEVINE:  na k.č. 7/1 k.o. Vrsi (novoformirane k.č. 7/19, 7/20, 7/21, 5701, 
5702, 5703, 5704, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715 sve k.o. Vrsi) 

RAZINA RAZDRADE  
PROJEKTA: 

GLAVNI PROJEKT 

 

da je zahvat usklađen s lokacijskom dozvolom: 

- Lokacijska dozvola, Klasa: UP/I-350-05/21-01/000032 ; Urbroj: 2198/1-07/11-21-0006, 

Zadar, 23.10.2021.g. (pravomoćna od 19.11.2021.g.) 

- Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole, Klasa: UP/I-350-05/21-01/000046 ; Urbroj: 
2198/1-07/11-21-0004, Zadar, 31.12.2021.g. (pravomoćna od 25.01.2022.g.) 

 

i sa sljedećim posebnim uvjetima: 

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Zadar, HR-23000 Zadar, 
Gaženička cesta 28c, posebni uvjeti - Suglasnost KLASA: 350-05/20-01/94, URBROJ: 530-
04-7-2-20-2 od 16.06.2020. godine 

- Državni inspektorat, Područni ured Split, Sanitarna inspekcija, HR-21000 Split, Prilaz 
braće Kaliterne 10, posebni uvjeti KLASA: 540-02/20-03/5077, URBROJ: 443-02-03-24/5-
20-2 od 12.06.2020. godine 

- Državni inspektorat, Područni ured Split, Služba za nadzor zaštite na radu, Ispostava 
Zadar, HR-23000 Zadar, Ivana Mažuranića 28, posebni uvjeti KLASA: 116-01/20-11/2, 
URBROJ: 443-02-03-24/34-20-35 od 18.06.2020. godine 

- Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, HR-21000 Split, Vukovarska 35, 
Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda KLASA: 325-01/20-18/0004588,URBROJ: 374-24-3-20-2 
od 07.07.2020. godine 

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar, HR-23000 Zadar, Kralja 
Dmitra Zvonimira 8, uvjeti priključenja - Elektroenergetska suglasnost broj 041400-201241-
0012 od 25.06.2020. godine 
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- VODOVOD d.o.o. Zadar, HR-23000 Zadar, Špire Brusine 16, uvjeti priključenja - posebni 
uvjeti KLASA: Broj: 659/1/2020-IB-E od 15.06.2020. godine 

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša Mihanovića 9, Uvjeti gradnje HAKOM-a KLASA: 361-03/20-01/6524, URBROJ: 
376-05-3-20-2 od 23.06.2020. godine 

- VODOVOD-VIR d.o.o., HR-23234 Vir, Trg sv. Jurja bb, posebni uvjeti broj: 400/2020E od 
01.07.2020. godine 

 

Predmetni glavni projekt je izrađen sukladno sljedećim propisima: (zakoni, pravilnici, tehničkim 
propisi i norme) 

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 

- Zakon o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 
110/19)  

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

- Zakonom o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br.73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 
123/11, 56/16, 98/19)  

- Zakon o energiji (NN br. 120/12,14/14, 95/15, 102/15, 68/18) 

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

- Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN br.104/20) 

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10) 

- Pravilnik o provjeri tehnički rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu 
(NN br. 88/11) 

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16, 88/19) 

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18, 98/19) 

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99) 

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara 
(NN br. 67/96, 41/03, 44/12) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN br. 29/13, 87/15) 

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12, 98/21) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19, 65/20)  
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (12. prosinca 2019. godine) prestaje važiti 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_118_2354.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_65_1294.html
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Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata  
(NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17), osim članaka 27. do 29. Pravilnika. 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN br. 151/05, 61/07, 78/13) 

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 
33/10) 

- Pravilima struke te s propisima i tehničkim normativima koji se odnose na projektiranje, 
građenje, uporabu i održavanje za električne instalacije niskog napona 

 

 

Projektant:  

JURE GRGIĆ, mag. ing. el. 

 

 
  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_41_839.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_105_2061.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_61_1560.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_483.html
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1. TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA JAKE STRUJE 

1.1. OPĆENITO 

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija luke otvorene za javni promet kao buduće lučko područje 

na lokaciji lučkog bazena „Glavni gat-Mulo“, koja se na zapadnoj strani poluotoka Vrsi, k.č. 7/1 k.o. 

Vrsi (novoformirane k.č. 7/19, 7/20, 7/21, 5701, 5702, 5703, 5704, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 

5715 sve k.o. Vrsi). 
 

Na lokaciji se nalazi postojeći priključni mjerni ormar koji se demontira i zamjenjuje s novim 

priključnim mjernim ormarom. Njegova priključna snaga se povećava s 11,04 kW na 113 kW.  

1.2. ENERGETSKI PRIKLJUČAK I MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Na lokaciji se nalazi postojeći priključak kojem je potrebno povećati vršnu snagu. Postojeća vršna 

snaga iznosi 11,04 kW, broj OMM: 3147533. 
 

Potrebno je povećati vršno opterećenje s postojećih 11,04  kW prema proračunatoj snazi koja iznosi 

113 kW. 

 

 

 

Kompletan niskonaponski kabelski razvod izvodi se kabelima tipa FG16OR16, gdje se presjek 

određuje prema vršnim snagama potrošača.  

1.3. ENERGETSKI RAZVOD PO GATU 

Brodski ormarići na vanjskom gatu se napajaju iz PMRO ormara. Napajanje je podijeljeno na tri 

strujna kruga po tri ormarića (STR1 – PO-A-6, PO-B-1, PO-B-2, PO-B-3; STR2 – PO-A-4, PO-A-5; 

STR3 – PO-A-1, PO-A-2, PO-A-3). Sva tri strujna kruga napajaju se kabelom FG16OR16. Presjek 

PRIKLJUČAK

SNAGA 

(kW)

S.K.1 (broj 

priključaka)

S.K.1 

(kW)

S.K.2 (broj 

priključaka)

S.K.2 

(kW)

S.K.3(broj 

priključaka)

S.K.3 

(kW) BRODOVI

16A, 1N 3,68 9 33,12 6 22,08 9 33,12

32A, 1N 7,36 0 0 0 0 0 0

16A,3N 11,08 4 44,32 2 22,16 3 33,24

32A,3N 22,17 3 66,51 0 0 0

UKUPNO PMRO 143,95 44,24 66,36

broj priključenih brodova 0,5 0,6 0,7

fi gata 0,6 0,8 0,8

UKUPNO: 43,185 21,235 37,1616 101,5818

MJERNO MJESTO SNAGA (kW)

SPO-GATOVI 101,58

RP-DIZALICA 13,00

UKUPNO: 114,58
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kabela određujemo prema vršnoj snazi priključnih ormarića. Uz energetski kabel se vodi inox traka 

Rf P 30x3,5 mm.  

1.4. MEHANIČKA ZAŠTITA KABELA 

Iznad kabela je potrebno postaviti mehaničku zaštitu kabela (plastične GAL štitnike). Dopunska 

mehanička zaštita postavlja se iznad prvog sloja pokrivača kabela. 

Na prijelazima kolnika, radi mehaničke zaštite, kabeli će se polagati u PEHD cijevima 

vanjskog promjera Φ 110 mm. Za spajanje cijevi upotrebljavat će se originalne spojnice. 

Predviđeni su prijelazi sa cijevima promjera 200 mm u betonskom bloku. 

1.5. ODABIR TRASE KABELA 

Trasa kabela, određena je položajem krajnjih točaka koje kabel treba povezati pri čemu se 

moraju ispuniti uvjeti najekonomičnijeg i najsvrsishodnijeg pravca u skladu sa zahtjevima 

projektiranja, građenja i eksploatacije. 

Trasa kabela mora biti usklađena s postojećim i planiranim stanjem različitih opskrbnih 

infrastrukturnih postrojenja, uz potpuno pridržavanje propisa, uvjeta i planova nadležnih 

institucija i organizacija. 

1.6. KABELSKI ROV 

Iskopi kabelskih rovova izvode se ručno ili strojno u zemlji A, B i C kategorije. Kabeli se polažu 

na dubini od 0,8 m, osim na križanju s kolničkim površinama gdje se polažu na dubini od 1,0 

m. 

Prije početka građevinskih radova potrebno je izvršiti iskolčenje kabelske trase uz nazočnost 

vlasnika postojećih i planiranih podzemnih i nadzemnih instalacija. Pored toga izvođač 

građevinskih radova treba posjedovati kopiju katastarskog plana podzemnih instalacija ukoliko 

postoji. 

Bočne strane rova mogu imati okomiti ili kosi oblik ovisno o tome dali je zemljište podložno 

urušavanju. Materijal iskopa uredno se odlaže sa strane kabelskog rova, a kad se kabel položi 

i ponovo zatrpa, višak materijala je potrebno odvesti na određeni deponij. 

1.7. POLAGANJE KABELA I NAČIN ZATRPAVANJA 

Predviđeni su kabeli tipa FG16OR16 za polaganje u rovovima. 

Prilikom razvlačenja kabela kroz kabelski rov, treba voditi računa da ne dođe do nedozvoljenog 

savijanja i sukanja kabela. Na mjestu eventualne ugradnje kabelskih spojnica potrebno je 

ostaviti nešto duži kabel (cca 1,5 m), kako bi se isti mogao blago oblikovati pri ulazu u spojnicu. 

Polumjer zakrivljenosti položenog kabela ne smije biti manji od 15 D, gdje je “D” vanjski 

promjer kabela.  
Na niveleti od -50 cm od uređenog terena polaže se PVC traka upozorenja s natpisom "POZOR- 

ENERGETSKI KABEL". Na niveleti -70 cm polaže se uzajmljivačka traka INOX 30x3,5 mm. U 

nastavku zatrpavanja zatrpavanje vršiti prema detaljima u prilogu. Završni sloj nogostupa je 

asfaltbeton AB 8, d=3 cm.  

Ako se kabel polaže u zemljanom rovu iznad trake upozorenja se postavlja materijal iz iskopa. 

Pri prijelazu prometnice planiran je prijelaz koji se izvodi na slijedeći način: 
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Na dno rova se naspe betona C 25/30 debljine min. 5 cm te se polaže PVC Φ 200 mm. Iznad 

cijevi se nalije također sloj od 5 cm betona. Nakon izlijevanja betonskog bloka nasiplje se 

miješani materijal iz iskopa, te nakon toga strojno stabilizirani drobljeni materijal. Iznad se 

postavlja bitumenizirani nosivi sloj BNS 32s A. Na njega se postavlja asfaltni habajući sloj 

AB 11E. Krajeve cijevi treba zaštititi od prodora materijala nakon zatrpavanja. Predviđene 

su i rezervne cijevi PVC Φ 110 mm za eventualne buduće potrebe polaganja N.N. kabela. 

1.8. INSTALACIJA JAVNE RASVJETE 

Projektom je obuhvaćena vanjska rasvjeta. 

Vanjska rasvjeta izvodi se LED svjetiljkama, zaštite IP66 montiranim na rasvjetne stupove i u 

parapetni zid. Rasvjetna tijela i kućišta rasvjete moraju bit otporni na utjecaj mora i soli stoga je 

važan odabir kvalitetnih materijala i renomiranih proizvođača rasvjete.  

Privezna obala, vanjske radne te sve ostale vanjske površine namijenjene za rad moraju biti 

osvijetljene prema zahtjevima norme HRN EN 12464.  

Napajanje vanjske rasvjete vršit će s najbliže linije javne rasvjete. Kabelski rasplet javne 

rasvjete predviđen je kabelima FG16OR16-J 5x16 mm2 do rasvjetnih stupova. Traka inox 

30x3,5 mm2 za uzemljenje položena je duž cijele kabelske trase, te se na nju spajaju svi 

rasvjetni stupovi i svi metalni dijelovi. 

1.9. UZEMLJENJE TRASA 

Kao uzemljivač duž cijele kabelske trase koristi se INOX traka 30x3,5 mm. Na uzemljivač se spajaju: 

- metalni plašt kabela, kao i svi metalni dijelovi kabelskog završetka koji u normalnom pogonu 

nisu pod naponom, 

- zaštitne metalne cijevi, telefonskih kabela i vodovodnih cijevi i sl. 

1.10. INSTALACIJA NAVIGACIJSKOG LUČKOG SVJETLA 

Na glavnom i pomoćnom lukobranu postavit će se navigacijska svjetla s nakanom da se osigura 

sigurna plovidba na tom dijelu akvatorija. Karakteristike svjetla, u skladu s ''IALA'' sustavom za 

označavanje plovnih puteva, odredit će Ministarstvo pomorstva, prometa i veza – Lučka kapetanija 

Split. Za potrebe proračuna pretpostavit ćemo te karakteristike i odabrati da bljesak traje 0,5 sekundi, 

a tama 4,5 sekundi. 

Toranj lučkog svjetla izrađen je iz dva dijela. Donji, u kojem je smještena sva oprema, izrađen je iz 

čelične cijevi promjera 600-800 mm, visine 2000 mm. Na cijevi su izrezana vrata dimenzija 1200x500 

mm. Zaštita od prodora vode i prašine izvedena je u klasi IP 56. Gornji dio izrađen je od pocinčane 

cijevi promjera 200 mm, visine 2,5 m. Iznad toga postavlja se platforma visine 900 mm na koju se 

postavlja fenjer i solarni panel. Platforma ima zaštitnu ogradu i čelični gromobranski šiljak visine 5 

m. Do platforme se dolazi pomoću stepenica. U donjem dijelu tornja smještena je oprema za 

napajanje električnom energijom i regulaciju toga napajanja. Ona se sastoji od baterije u specijalnoj 

izvedbi, razdjelnika s kontrolom žarulje, bljeskalice i regulatora. Sva ova oprema izrađena je u 

vodotijesnoj izvedbi. 
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Energija potrebna za rad svjetionika dobiva se iz dva paralelno ugrađena sustava napajanja i to iz 

solarnog sustava 12 V koji se sastoji od solarnog panela, odgovarajuće baterije i regulatora punjenja 

te sustava napajanja 230 V iz mreže koji se sastoji od napojnog kabela, ispravljača 230/12 V i 

opreme za automatsko prebacivanje s jednog sustava napajanja na drugi u slučaju ispada jednog. 

Ovime je zagarantirana 100% sigurnost u radu. 

Svi električni kabeli u brodskoj su izvedbi. Napojni kabel za fenjer prolazi kroz unutrašnji dio cijevi 

kao i kabel koji vodi do solarnog panela do razdjelnika. Kabel za napajanje iz mreže PP00 3x2,5 

mm2 dolazi s najbližeg brodskog ormara kroz cijev prethodno postavljenu u betonu. 

Komandu uključivanja, odnosno isključivanja, lučko svjetlo dobiva od ugrađenog fotootpornika koji 

je smješten u tijelu fenjera. 

Gromobranska instalacija izvest će se na način da se na platformu postavi i učvrsti gromobranski 

šiljak, a cijeli toranj uzemlji spajanjem na ostalu instalaciju uzemljenja pomoću vodiča Cu 50 mm2 i 

dodatno još u more uroni INOX traka 30x5 mm na čijem kraju je zavarena INOX ploča 500x500x2 

mm. 

1.11. SIGURNOSNE UDALJENOSTI KABELA OD OSTALIH PODZEMNIH 

INSTALACIJA 

Kod križanja i paralelnog vođenja kabela s ostalim podzemnim instalacijama, treba se 

pridržavati propisanih uvjeta iz suglasnosti komunalnih poduzeća te ih izvesti prema nacrtima 

u prilogu. 

- KANALIZACIJA 

Trasu kabela treba tako situirati da rub građevne jame bude udaljen bar 2,0 m od sredine 

poklopca revizionog okna za kanale do profila Ø 60/90 cm, odnosno najmanje 1,5 m od vanjskog 

ruba kanala za kanale veće od profila Ø 60/90 cm. 

U visinskom smislu dno položenog kabela na mjestima križanja sa kanalskom mrežom ne smije 

biti niže od kote: dno kanala + visina profila + 50 cm, odnosno mora nadvisiti vanjsko tjeme 

kanala za najmanje 30 cm. 

- VODOVOD 

Trasu kabela treba izvesti na udaljenosti ne manjoj od 1,50 m svijetlog razmaka od 

stjenke vodoopskrbnog cjevovoda u horizontalnom smislu, dok vertikalni svijetli razmak na 

križanju između instalacija ne smije biti manji od 0,30 m. 

- TELEFONSKE INSTALACIJE 

Križanje i paralelno vođenje EE kabela s vodovima EKI treba izvesti u skladu s Pravilnikom 

o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane 

opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. br. 

42/09 i 39/11). 

Križanje EE kabela s podzemnim EKI kabelima treba u pravilu izvesti pod kutom od 90º, a 

nikako manjim od 45º s vertikalnim razmakom od 50 cm za EE kabele napona preko 1 kV. 

Ako se vertikalna udaljenost od 50 cm ne može održati, kabele na mjestu križanja treba 

postaviti u zaštitne cijevi dužine 2-3 m. I u ovom slučaju vertikalna udaljenost ne smije biti manja 
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od 30 cm. Zaštitne cijevi za EE kabele trebaju biti od dobro vodljivog materijala, a za TK kabele 

od nevodljivog materijala.  

Paralelno vođenje EE kabela uz EK podzemni kabel dozvoljava se u razmaku od najmanje 50 

cm za kabele do 10 kV i 1 m za kabele preko 10 kV. Ako se ova udaljenost ne može održati, 

EE kabele treba postaviti u željezne cijevi, a TK kabele u plastične cijevi po cijeloj dužini 

paralelnog vođenja. 

1.12. ZAŠTITNE MJERE  

U niskonaponskoj mreži odabran je TN-C-S sustav napajanja napajanja. Presjeci zaštitnih vodiča 

odabrani su prema važećim propisima. 

PRIMIJENJENE ZAŠTITNE MJERE 

Predviđene su sljedeće zaštitne mjere: 

a) zaštitno uzemljenje 

b) izjednačenje potencijala 

c) zaštitna strujna sklopka 

a) Zaštitno uzemljenje 

Kao osnovna zaštitna mjera od previsokog napona dodira primijenjeno je zaštitno uzemljenje. Na 

zaštitno uzemljenje moraju biti spojeni sljedeći sustavi: 

- sva uzemljenja sustava razvoda električne energije, 

- svi vodljivi dijelovi kanalizacijskih instalacija, 

- vodovodna instalacija. 

Svi zaštitni vodiči pojedinih strujnih krugova spajaju se na zaštitnu sabirnicu u pripadajućim 

razvodnim ormarima, koja se spaja posebnim vodičem sa sabirnom šinom sustava zaštitnog 

uzemljenja. Navedena sabirna šina montirana je u glavnom razvodnom ormaru.   
 

b) Izjednačenje potencijala 

Da ne bi došlo do naponskih razlika između pojedinih metalnih dijelova, koji nisu sastavni dijelovi 

električnih uređaja iste je potrebno međusobno povezati sa sabirnim vodičem za izjednačenje 

potencijala. Vodič koji spaja metalne dijelove sa sabirnim vodičem ima presjek min. 4 mm², a sabirni 

vodič 16 mm². Ovi vodovi sabiru se u glavnoj razvodnoj ploči gdje se spajaju na sabirnicu, koja se 

prosljeđuje na temeljni uzemljivač.  

U glavnom razvodnom ormaru mora biti premoštena je sabirnica PE i N i šina za izjednačenje 

potencijala. Šina za IP vezana je preko rastavne spojnice na temeljni uzemljivač. 
 

c) Zaštitna strujna sklopka 

Kao dodatna mjera od previsokog napona dodira primjenjuje se zaštitno strujna sklopka koja ne 

isključuje primjenu zaštitnih mjera navedenih pod a) i b). 

Koristi se zaštitno strujna sklopka s nazivnom strujom greške 30 mA i vremenom isklapanja 

jednakom ili manjem od 30 ms. 
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- ZAŠTITA OD DIREKTNOG DODIRNOG NAPONA 

Za mjere zaštite od električnog udara u normalnom radu vrijedi da električna oprema mora imati 

jednu od mjera zaštite kako je opisano u normi HRN HD 60364-4 za istodobnu zaštitu u normalnom 

radu (osnovna zaštita) i u slučaju kvara(osigurači, prekidači) 

Osnovna zaštita od direktnog napona dodira provedena je odabirom tipske opreme proizvođača, 

koja je izvedena zaštitnim izoliranjem razreda I,II i III. Kod primjene ovih zaštitnih mjera, dijelovi pod 

naponom (kabeli i vodiči, priključnice, prekidači i sl.) moraju biti potpuno pokriveni izolacijom, koja 

se može ukloniti samo njezinim razaranjem. Izolacija mora biti tako izrađena da trajno izdrži 

mehaničke, kemijske, električne ili toplinske utjecaje kojima oprema može biti izložena u radu. 

- ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA 

U cijeloj niskonaponskoj mreži odabran je TN sustav napajanja, koji ima kroz cijelu elektroinstalaciju 

u građevini odvojeni neutralni i zaštitni vodič. 

Svi izloženi vodljivi dijelovi instalacije spojeni su sa uzemljenom točkom sustava pomoću zaštitnog 

vodiča. 

Sabirnice neutralnog, zaštitnog voda te IP spojene su međusobno tek na sabirnicama glavnog 

razvodnog ormara.  Šine za izjednačenje potencijala vezane su preko rastavne spojnice na PE vodič 

dovoda. Karakteristika zaštitnog uređaja i impedancija strujnog kruga odabrani su tako da u slučaju 

nastanka greške bilo gdje u instalaciji nastupi automatsko isključenje napajanja u vremenu 

utvrđenom tehničkim propisima.  

Presjeci zaštitnih vodiča odabrani su prema tehničkim propisima. 

Kao zaštita od preopterećenja i kratkog spoja na svakom pojedinom dovodu i odvodu iz navedenih 

glavnih razdjelnika  predviđaju se topljivi osigurači/sklopke. 

Svi osigurači u razdjelnicima ispunjavaju zahtjev da prekidaju struju preopterećenja koja proteče 

vodičem prije nego što uzrokuje povišenje temperature štetne za izolaciju, spojeve, stezaljke ili 

okolinu, dok je prekidna moć veća od očekivane kratkospojne struje. 

- PRENAPONSKA ZAŠTITA 

Prenaponi se događaju kao naponski valovi, koji putuju vodovima i prodiru u uređaje. Po porijeklu 

prenaponi mogu biti unutarnji i vanjski. 

Unutarnji prenaponi su povišenje napona mreže, odnosno prenaponi koji nastaju uklapanjem i 

isklapanjem transformatora, elektromotora i vodova, te prenaponi koji nastaju pri zemljospoju ili pri 

kratkom spoju. 

Vanjski prenaponi koji nastaju prvenstveno atmosferskim pražnjenjem, a nastaju direktnim udarom 

groma, induktivnim djelovanjem magnetskog polja ili kapacitivnim djelovanjem električkog polja 

(izbijanjem napona iz jednog vodiča na drugi u slučaju velike potencijalne razlike). 

Koordinacija izolacije je mjera zaštite u niskonaponskim 0,4 kV mrežama. 
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Prvi stupanj selektivnosti prenaponske zaštite zahtjeva odvodnike munje i prenapona koji mogu 

kontrolirati vrlo velike energije (odvodnici prenapona tip 1+2 (B+C)) i navedeni odvodnik prenapona 

predviđen je u glavnom razvodnom ormaru.  

Drugi stupanj selektivnosti prenaponske zaštite, kao funkcija srednje zaštite, zahtijeva instaliranje 

odvodnika prenapona u svim ostalim razvodnim ormarima koji mogu kontrolirati srednje energije 

(odvodnici prenapona tip 2). 

INSTALACIJA PRIKLJUČNIH ORMARIĆA ZA PRIHVAT BRODOVA 

PMRO ormar napaja priključne ormariće PO za prihvat brodova koji moraju zadovoljavati normu 

HRN IEC 60364-7-709.  

 

Predviđena su 2 tipa PO: 

 

TIP ORMARIĆA PO-A: 

 3 monofazne priključnice s nultim i zaštitnim kontaktom 16 A osiguranom nadstrujnom 

zaštitom automatskim trofaznim instalacijskim prekidačima 16 A i s dvopolnom zaštitnom 

strujnom sklopkom diferencijalne struje 30 mA 

 1 trofazna priključnica s nultim i zaštitnim kontaktom 16 A osiguranom nadstrujnom 

zaštitom automatskim trofaznim instalacijskim prekidačima 16 A i s četveropolnom 

zaštitnom strujnom sklopkom diferencijalne struje 30 mA 

 rasvjetom (žarulja 20 W , 230 V) sa prekidačem, koja se štiti automatskim jednopolnim 

osiguračem 6 A i s dvopolnom zaštitnom strujnom sklopkom diferencijalne struje 30 mA. 

TIP ORMARIĆA PO-B: 

 2 monofazne priključnice s nultim i zaštitnim kontaktom 16 A osiguranom nadstrujnom 

zaštitom automatskim trofaznim instalacijskim prekidačima 16 A i s dvopolnom zaštitnom 

strujnom sklopkom diferencijalne struje 30 mA 

 1 trofazna priključnica s nultim i zaštitnim kontaktom 16 A osiguranom nadstrujnom 

zaštitom automatskim trofaznim instalacijskim prekidačima 16 A i s četveropolnom 

zaštitnom strujnom sklopkom diferencijalne struje 30 mA 

 1 trofazna priključnica s nultim i zaštitnim kontaktom 32 A osiguranom nadstrujnom 

zaštitom automatskim trofaznim instalacijskim prekidačima 32 A i s četveropolnom 

zaštitnom strujnom sklopkom diferencijalne struje 30 mA 

 rasvjetom (žarulja 20 W , 230 V) s prekidačem, koja se štiti automatskim jednopolnim 

osiguračem 6 A i s dvopolnom zaštitnom strujnom sklopkom diferencijalne struje 30 mA. 

Napajanje se izvodi sistemom “ulaz-izlaz“ (šivanjem), te su ormarići opremljeni odgovarajućim  

stezaljkama ovisno o presjeku kabela. 
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Zaštita kabela od kratkog spoja i preopterećenja izvedena je instalacijskim topljivim, automatskim 

osiguračima i osiguračima velike prekidne moći. Odabir osigurača izvršen je prema struji potrošača 

i zakonu selektivnosti 
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2. TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA SLABE STRUJE 

Projektirana električna instalacija slabe struje obuhvaća priključak na elektroničku komunikacijsku 

infrastrukturu (EKI).  

2.1. TK ZDENCI 

Za projektiranu TK kanalizaciju predviđen je tip zdenaca MZ D0/400kN. 

Općenito, kabelski zdenci tip MZ D0/400kN predviđaju se za ugradnju na glavnim kanalizacijskim 

pravcima sa više PVC Φ 110 mm cijevi. Dimenzije navedenih zdenaca uvjetovane su i potrebama 

prostora za smještaj. 

2.2. UGRADNJA DTK ZDENCA 

Tipski montažni zdenci se postavljaju sastavljanjem betonskih elemenata na terenu uz pomoć 

viljuškara, rovokopača ili auto dizalice manje nosivosti. 

Redoslijed radnji kod montaže je sljedeći: 

1. Iskop jame čije su dimenzije najmanje 20 cm veće od vanjskih gabarita zdenca. 

2. Prije ugradnje posteljicu treba zbiti i poravnati na točno ± 0.5 cm. 

3. Površina posteljice treba biti na dubini d od kote gotovog zastora površine d = v + a, 

gdje je 

d = visina montiranog zdenca (betonski sastavni elementi + poklopac), 

a = 1 do 4 cm (debljina cementnog morta na koji se postavlja okvir poklopca). 

4. Donji element zdenca spustiti na posteljicu i u njegove zidne otvore uložiti potrebne 

uvodne ploče. 

Priključak cijevi DTK na montažni zdenac vrši se njihovim utiskivanjem u PVC zidne 

spojnice koje su ugrađene u uvodne ploče. 

5. Gornji rub donjeg elementa montažnog zdenca treba namazati građevinskim 

ljepilom i na njega položiti (srednji i) gornji element. Ljepilo se nanosi radi 

ravnomjernog nalijeganja elemenata. 

6. Nakon polaganja donjeg (srednjeg) i gornjeg elementa i priključenja cijevi DTK, 

bočni prostor potrebno je nasipati materijalom sitnih frakcija i lagano ga zbiti u 

slojevima. 

7. Na mjestu nalijeganja betonskog okvira poklopca na zdenac nanijeti ravnomjerno 

po čitavoj površini cementni mort iz fino granuliranog pijeska. Debljina morta zavisi 

o koti gotovog zastora površine na koju se zdenac ugrađuje. 

8. Na betonskom okviru nalaze se kopče za podizanje kompletnog okvira (betonskog 

okvira na koji je pričvršćen željezni okvir) zajedno sa željeznim poklopcem 

(poklopcima). Okvir i poklopac (poklopci) polažu se na pripremljeni mort za 

nalijeganje. Na mort položeni okvir sa poklopcem (poklopcima) pažljivo se 

poravnava, tako da površina poklopca (poklopaca) ostaje ležati horizontalno na sve 

četiri strane. 

9. Željezni poklopac (poklopci) može se polagati zasebno na već prije ugrađeni željezni 

okvir. 
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Podizanje poklopca vrši se sa dva metalna T ključa koji se upuštaju u za to predviđene otvore na 

poklopcu i nakon toga se zaokreću. Samo dizanje vrši se sa pomoću poluge koja se provlači kroz 

oba ključa. Nakon završetka radova otvori se brtve plastičnim čepovima sa oznakom DTK. 

2.3. ROVOVI ZA DTK 

Iskopi zemljanih rovova izvode se ručno ili strojno u zemlji “A”, “B” ili “C” kategorije.  

Dubina iskopa rova iznosi 0,80 m za sve položaje trase gdje nije predviđen kolni saobraćaj, odnosno 

0,80 m gdje se polažu u betonskom bloku na mjestima prijelaza kolnika, s tim da ove dubine važe 

za potpuno definiranu niveletu terena gdje se iskop vrši. 

Prije početka građevinskih radova potrebno je izvršiti kolčenje trase DTK uz nazočnost vlasnika 

postojećih i planiranih instalacija. Pored toga izvođač građevinskih radova treba posjedovati kopiju 

katastarskog plana podzemnih instalacija ako postoji. 

Bočne strane rova mogu imati okomiti ili kosi oblik ovisno o tome da li je zemljište podložno 

odvajanju. Materijal iskopa uredno se odlaže sa strane rova, a kad se TK kanalizacija položi i 

ponovno zatrpa, višak materijala potrebno je odvesti na određeni deponij. 

Širina rova za polaganje cijevi distributivne telekomunikacijske kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 m. 

2.4. POLAGANJE I NAČIN ZATRPAVANJA 

PVC cijevi Φ 50 mm za DTK se polažu na dno rova na prethodno postavljeni sloj pijeska debljine 5 

cm. Ovaj materijal ispod cijevi čini tzv. posteljicu.  

U nastavku zatrpavanja zatrpavanje vršiti prema detaljima u prilogu. 

Na niveleti od -30 cm polaže se PVC traka upozorenja s natpisom "POZOR- 

TELEKOMUNIKACIJSKI  KABEL". 

Nakon završetka svih građevinskih radova na rovu za DTK teren mora biti doveden u prvobitno 

stanje. 

2.5. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE 

Prije izvođenja građevinskih i instalaterskih radova u blizini postojeće EKI potrebno je kontaktirati 

predstavnike „Hrvatskog Telekoma“ d.d., „A1 Hrvatska“ d.o.o. i Investitora, te izvršiti točno iskolčenje 

položaja postojeće trase podzemne EKI. 

 

1. Gradnjom nove komunalne infrastrukture i različitih vrsta građevina ili sadnjom 

nasada postojeća elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana 

oprema ne smije biti oštećena i ometana te je obvezno osigurati pristup i nesmetano 

održavanje iste tijekom cijelog vijeka trajanja. 

 

2. U svrhu eliminiranja mogućeg mehaničkog oštećenja elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme kod paralelnog vođenja, približavanja i 

križanja s ostalom infrastrukturom u prostoru, potrebno je pridržavati se određenih 

minimalnih razmaka. 

 

3. Minimalne udaljenosti kod približavanja i križanja određene u ovom članku odnose 

se na nezaštićeni elektronički komunikacijski kabel s metalnim vodičima položen u 
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otvoreni rov. Ako se radi o kabelu koji je položen u cijevi ili kabelsku kanalizaciju, 

smatra se da već postoji određeni stupanj mehaničke zaštite te se prihvaćaju manje 

udaljenosti kod približavanja i križanja, a koje su definirane u slučaju kada su 

poduzete odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s ovim Pravilnikom. 

 

4. U slučaju paralelnog vođenja ili približavanja trasi elektroničkog komunikacijskog 

kabela drugih podzemnih ili nadzemnih instalacija, opreme, građevina ili nasada, 

gdje je udaljenost manja od udaljenosti propisanih u Tablici 1., investitor je obvezan 

od infrastrukturnog operatora zatražiti uvjete za tehničko rješenje zaštite elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. 

 

 
Tablica 2.1. 

 

U našem slučaju treba se naročit pridržavati sljedećih zahtjeva koji se odnose na 

izmicanje i zaštitu postojeće infrastrukture. 

 

5. U slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroničkog komunikacijskog voda 

(EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika građevine ili nekretnine na kojoj 

je predmetna EKI ili EKV) radi gradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste 

građevina ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećoj građevini, 

a: 
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1. za predmetnu EKI /EKV je izdana uporabna dozvola: 

 

a) investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI /EKV, 

 

b) sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 

nadzora ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor. 

 

2. za predmetnu EKI /EKV nije izdana uporabna dozvola: 

 

a) infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu 

predmetne EKI ili EKV, 

b) sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 

nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni 

operator. 

 

6. Ukoliko se investitor i infrastrukturni operator ne mogu usuglasiti oko odabira 

tehničkog rješenja zaštite, tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje 

Agencije u ovom postupku. 

 

7. U slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojećeg PEKV-a na zahtjev investitora sve 

troškove koji se odnose na dio PEKV-a od građevine do ruba katastarske čestice koja 

pripada građevini snosi sam investitor. 

 

8. Prigodom postavljanja zahtjeva infrastrukturnom operatoru za izmicanje postojeće 

EKI, EKV ili PEKV investitor je uz zahtjev dužan priložiti: 

 

a) osobne podatke, 

 

b) pojašnjenje razloga zbog kojeg se traži izmicanje, 

 

c) dokaz o vlasništvu, posjedu ili bilo koji drugi dokaz o postojanju interesa. 

 

9. Infrastrukturni operator je obvezan u odgovoru na zahtjev investitora priložiti 

uporabnu dozvolu za predmetnu EKI /EKV, ako je izdana. 

 

10. U slučaju da investitor i infrastrukturni operator imaju riješene imovinsko pravne 

odnose sukladno drugim posebnim propisima, onda se izmicanje ili zaštita izgrađene 

EKI, EKV ili PEKV rješava sukladno odredbama međusobnog ugovora kojim su 

imovinski odnosi uređeni. 
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2.6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO 

ODRŽAVANJE 

Projektirani vijek trajanja DTK cijevi, obzirom na vrstu cjevovodnog materijala, a prema garancijama 

proizvođača iznosi 50 godina. 

 

Vlasnik ili upravitelj kabelske kanalizacije obvezatan je imati plan održavanja kabelske kanalizacije. 

Planom održavanja potrebno je minimalno predvidjeti: 

 

a) preventivno održavanje i 

 

b) korektivno održavanje. 

 

Pod preventivnim održavanjem se smatra skup aktivnosti koje se obavljaju periodično, s ciljem 

pravovremenog otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti koje bi mogle dovesti do poteškoća u korištenju 

kabelske kanalizacije i sigurne upotrebe i cjelovitosti elektroničkih komunikacijskih mreža koje ju 

koriste. Preventivno održavanje kabelske kanalizacije se ostvaruje obilascima, pregledima, 

kontrolom i vršenjem radova kako bi se kabelska kanalizacija dovela u ispravno stanje i osigurala 

njena sigurna upotreba. 

 

Poslove koje treba predvidjeti na kabelskoj kanalizaciji u okviru preventivnog održavanja su sljedeći: 

 

a) kontrola prisutnosti štetnih i eksplozivnih plinova 

 

b) provjetravanje zdenca 

 

c) čišćenje zdenca i deratizacija 

 

d) uklanjanje (ispumpavanje) vode 

 

e) evidentiranje zauzeća cijevi od strane neovlaštenih ulaza u kabelsku kanalizaciju 

 

f) pregled istrošenosti i kompaktnosti poklopca 

 

g) provjera nivelete zdenca u odnosu na okolni teren 

 

Vlasnik ili upravitelj kabelske kanalizacije treba o navedenim radovima voditi ažurnu dokumentaciju 

(datum, popis izvršenih radova i potpis odgovorne osobe). 

 

Poslovi preventivnog održavanja obavljaju se najmanje jedan puta godišnje, a za dijelove kabelske 

kanalizacije koji zajednički koristi više operatora može se definirati preventivno održavanje i u 

rokovima kraćim od jedne godine. U slučaju kada vlasnik ili upravitelj kabelske kanalizacije to ocijeni 

potrebnim ili postoji opasnost bilo koje vrste da dođe do oštećenja kabelske kanalizacije i prekida 

električnog komunikacijskog prometa, pojedini poslovi preventivnog održavanja obavljaju se i prije 

planiranog roka. 
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Korektivno održavanje podrazumijeva da se planom održavanja definira postupak i mjere u slučaju 

oštećenja kabelske kanalizacije na način da se osigura što hitniji popravak. U slučaju ugrožavanja 

sigurnosti elektroničkih komunikacijskih mreža u kabelskoj kanalizaciji, planom se mogu predvidjeti 

i privremene mjere radi očuvanja sigurnosti elektroničkih komunikacijskih mreža 
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3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

3.1. TEHNIČKI PROPISI I DRUGI PROPISI 

Prilikom izrade ove projektne dokumentacije primijenjena su pravila i zahtjevi sljedećih zakona, 

pravilnika i normi: 

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 

- Zakon o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 
110/19)  

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

- Zakonom o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br.73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 
123/11, 56/16, 98/19)  

- Zakon o energiji (NN br. 120/12,14/14, 95/15, 102/15, 68/18) 

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

- Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN br.104/20) 

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10) 

- Pravilnik o provjeri tehnički rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu 
(NN br. 88/11) 

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16, 88/19) 

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18, 98/19) 

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99, 92/10) 

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara 
(NN br. 67/96, 41/03, 44/12) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN br. 29/13, 87/15) 

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12, 98/21) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19, 65/20)  
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (12. prosinca 2019. godine) prestaje važiti 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata  
(NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17), osim članaka 27. do 29. Pravilnika. 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN br. 151/05, 61/07, 78/13) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_118_2354.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_65_1294.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_41_839.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_105_2061.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_61_1560.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_483.html
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- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 
33/10) 

- Pravilima struke te s propisima i tehničkim normativima koji se odnose na projektiranje, 
građenje, uporabu i održavanje za električne instalacije niskog napona 
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3.2. PRIMJENA ZAŠTITE OD POŽARA 

Osnovne zakonske odredbe: 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010) 

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/05) 

Javna (cestovna) rasvjeta kao mogući izvor požara, projektirana je za izvedbu nezavisno od NN 

mreže naselja, samostojećim metalnim stupovima i podzemnim napajačkim kablovima, što 

mogućnost izbijanja požara svodi na najmanju moguću mjeru.  

Metalni stupovi i kućišta svjetiljki izvedeni su od nezapaljivog materijala. 

Napajački kablovi će se položiti podzemno, u odgovarajuće cijevi a svi vodiči u sustavu jave 

rasvjete štitit će se od mogućih prenapona, struja kratkog spoja i preopterećenja odgovarajućom 

zaštitom (osigurači, zaštitne sklopke). 

Mogućnost nastanka požara javlja se prilikom manipulacije, transporta i uskladištenja zapaljivog 

materijala koji se može koristiti kod izvođenja radova, kao i prilikom eventualnog korištenja 

pojedinog alata, pa je takve radove potrebno izvoditi sa posebnom pažnjom. 

Svi djelatnici na izvođenju radova na javnoj rasvjeti moraju biti obučeni za pravilno korištenje 

alata, kao i početno gašenje požara. Također je prilikom građenja potrebno osigurati ispravna i 

pravilno održavana sredstva za zaštitu od požara. 

Da bi instalacija nakon dovršenja u cijelosti udovoljila zahtjevima što ih utvrđuju pravila zaštite 

na radu i zaštite od požara, projektant je usvojio slijedeća rješenja, kojih se izvođač radova tokom 

izvođenja radova pridržava odnosno osoblje održavanja u toku eksploatacije i servisa moraju 

strogo pridržavati: 

 1. Pri izvođenju radova pridržavati se odredbi iz Tehničkog opisa iz projekta, važećih propisa i 

normi.  

2. Svi neaktivni metalni dijelovi razdjelnika, stupova, svjetiljki, razvodnih kutija, metalnih plašteva 

kabela i sl. moraju biti uzemljeni.  

3. Kabele polagati na propisnoj udaljenosti (min 0,6m) od drugih cijevnih instalacija.  

4. Zaštitu od prodora vlage, vode i prašine riješiti s odgovarajućim IP zaštitom.  

5. Zaštitu od kratkog spoja riješiti osiguračima u razvodnim ormarima i stupovima.  

6. Zaštitu od direktnog dodira dijelova pod naponom riješiti tako da svi jako strujni neizolirani 

dijelovi instalacija budu smješteni zaštićeno, a sva jako strujna spajanja izvedena u razvodnim 

ormarima odnosno razvodnim i priključnim kutijama.  
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7. Zaštitu od požara na instalacijama riješiti pravilnim dimenzioniranjem vodova, izborom 

izolacije koja ne podržava gorenje, te brtvljenjem ulaza kablova u razvodni ormar suhim 

pijeskom.  

8. Sva spajanja izvoditi prema uputama proizvođača, kvalitetno i propisanim priborom, kako 

kontaktna mjesta ne bi iskrila ili se zagrijavala. 

3.3. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Na građevini mogu samostalno raditi ili radom rukovoditi samo stručne osobe. Općim aktom 

poduzeća određuju se stručne kvalifikacije ovlaštenih osoba koje izdaju naloge, obavljaju nadzor, 

organiziraju rad ili samostalno rade na građevini, a od kojih zavisi sigurnost ljudi i imovine. 

Stručne osobe moraju biti upoznate o mjerama sigurnosti i tehničkom regulativom iz svoje oblasti 

rada, zatim pružanjem prve pomoći kod strujnog udara. Obuka radnika i provjera znanja shodno 

prethodnom stavu obavlja se prema općim aktima poduzeća. 

Osim osoba navedenih u prethodnim točkama samostalno mogu raditi na građevini i podučene 

osobe ako ispunjavaju sljedeće uvjete: 

- da su zaposlene u poduzeću, 

- da dolaze u postrojenje po određenom radnom zadatku, 

- da su upoznate sa opasnostima, potrebnim zaštitnim mjerama u području svoga rada i 
opomenute na opreznost. 

Općim aktom poduzeća određuju se stručne osobe koje zbog prirode posla moraju imati posebne 

zdravstvene i psihofizičke sposobnosti, a koje se provjeravaju u ustanovama medicine rada. 

Periodičnost ovih pregleda utvrđuje se općim aktom poduzeća. 

Na građevini mogu raditi ostale osobe koje nisu ranije navedene uz pratnju i nadzor. Zabranjeno je 

obavljanje radova osobama koje su pod utjecajem alkohola i narkotika. 

ZAŠTITA NA RADU PRILIKOM IZGRADNJE GRAĐEVINE 

Rad na građevini treba organizirati tako da je omogućena najveća moguća sigurnost radnika i ostalih 

osoba: 

- Organizirati gradilište, skladišni prostor te transport materijala i alata. 

- Nabaviti potreban pribor za rad, te osigurati propisanu opremu i pribor osobnih i zaštitnih 
sredstava (kao npr. zaštitne rukavice, zaštitni šljem, radno odijelo itd.) za svakog radnika. 

- Osigurati gradilište na taj način, da se na prokopima postave oznake opasnosti, ograde za 
upozorenje prijelazni mostići za pješake, te svjetiljke za upozorenje noću. 

- Osigurati gradilište od udara električne energije 

- Osigurati gradilište od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja 

- Osigurati gradilište od djelovanja opasnih tvari i zračenja 

- Osigurati potrebne puteve za prolaz, transport i evakuaciju radnika 

- Osigurati čistoću, potrebnu temperaturu i vlažnost zraka 
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- Osigurati potrebnog osvjetljenja radne okoline 

- Osigurati prostor i uređaje za osobnu higijenu 

- Ograničiti buku i vibracije u radnoj okolini 

- Ograničiti brzinu kretanja zraka. 

- Potrebno je također provesti sva prometna osiguranja, postaviti zaštitne ograde i znakove 
upozorenja. 

Provesti mjere zaštite od požara i eksplozije, koje se sastoje iz sljedećeg: 

- zabraniti prilaženje vatrom zapaljivim materijalima i opremi, 

- zabraniti pristup nepozvanim osobama, 

- vidljivo označiti lako zapaljivi materijal, 

- kao organizaciju gradilišta predvidjeti aparat za gašenje požara, 

- nije dozvoljen rad pod naponom. 

Posebna pravila zaštite sadrže i postupak s povrijeđenim ili oboljelim osobama na radu do njihove 

predaje na liječenje organizaciji zdravstva. 

RAD U BEZNAPONSKOM STANJU 

Prije početka rada u beznaponskom stanju sprovode se mjere osiguranja mjesta rada i to obavezno 

prema datom redoslijedu: 

1. Isključenje napajanja i vidljivo odvajanje od izvora napajanja. 

2. Osiguravanje od ponovnog nenamjernog uključivanja.  

3. Provjera naponskog stanja na mjestu rada prije svake aktivnosti.  

4. Uzemljivanje i kratko spajanje dijelova na kojima se odvija radna aktivnost.  

5. Ograđivanje i izoliranje dijelova koji moraju biti pod naponom za vrijeme rada.  
 

Sljedeći prikaz je rađen u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Ovim pravilima mora udovoljavati 

električna instalacija javne rasvjete, kada bude u uporabi. 

Moguće opasnosti od električne energije potječu od: 

- nepravilnog izbora kabela i opreme glede vrste objekta, uvjeta rada i vanjskih utjecaja,  

- nepravilnog dimenzioniranja, 

- direktnog dodira, 

- indirektnog dodira, 

- struja kratkog spoja, 

- razlike potencijala, 

- atmosferskog pražnjenja. 

 

1. Opći zahtjevi pravila zaštite na radu za osiguranje od električnog udara i sprječavanje požara 

ostvareni su sljedećim mjerama:  

a) uporabom vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti što je osigurano izborom 

opreme prema HRN N.B2.752.  
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b) kod dimenzioniranja i izbora opreme i vodova vođeno je računa o električnim i toplinskim 

naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (prašina, vlaga, mehanička naprezanja i 

slično), te o zadovoljenju funkcionalnih uvjeta prema HRN N.B2.730 i HRN N.B2.751.  

c) električni vodovi i oprema zaštićeni su od prevelikih toplinskih naprezanja zaštitnim napravama 

(osigurači, zaštitne sklopke).  

 

2. Opći zahtjevi pravila zaštite na radu za osiguranje zaštite od električnog udara su sprječavanje 

mogućnosti neizravnog dodira uređaja u kvaru, tj. ograničenje vremena trajanja napona na uređaju 

u kvaru, te sprječavanje pojave razlike potencijala na metalnim masama koje pripadaju električnom 

uređaju, a mogle bi se dijelovima tijela premostiti ili dohvatiti iz stojećeg položaja.  

Za zaštitu u slučaju kvara (indirektnog dodira) predviđena je zaštita automatskim isklapanjem 

napajanja. Predviđeni sustav zaštite odgovara glede uvjeta priključka na elektroenergetski izvor i 

mjesta postavljanja. 

 

3. Dopunski zahtjevi osnovnog pravila zaštite na radu za osiguranje od električnog udara zbog 

mogućeg izravnog dodira dijelova pod naponom riješen je na sljedeći način:  

- na električnim uređajima primijenjena je odgovarajuća mehanička zaštita koja ujedno 

sprječava dodir s dijelovima pod naponom, 

- električni vodovi su osigurani svojim izolacijskim plaštem, prema potrebi i zaštitnim cijevima,  

- uređaji u otvorenoj izvedbi (osigurači, priključci, kontakti opreme) postavljeni su u zatvorena 

kućišta, razvodne ormariće i zaštićeni izolacijskim pregradama, 

- zbog kontrole izvedenih instalacija, prije puštanja u pogon izvršit će se mjerenje efikasnosti 

zaštite, otpora izolacije, neprekidnosti zaštitnog vodiča, otpora uzemljivača i drugo. Ova 

mjerenja služe kao pokazatelj stanja instalacija, a za zadovoljenje osnovnog uvjeta 

sprječavanja nastanka požara i za zaštitu od električnog udara.  

 

Da bi se postigla djelotvorna zaštita radnika i ostalih osoba, potrebno je provesti sve mjere zaštite 

na radu na temelju izrađenog Plana građenja i Plana izvođenja radova, koji se predaje nadležnoj 

inspekciji rada uz Prijavu gradilišta u propisanom roku. 
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3.4. TEHNIČKI PRORAČUNI 

BILANCA SNAGE 

Za odabiranje kabela osnovni podatak s kojim moramo raspolagati je snaga trošila koje se mora 

napajati kabelom. Opterećenje, koje se javlja kao stvarno najveće opterećenje je vršno opterećenje, 

a računa se prema: 

 

     Pv=ixPi 

gdje je: 

Pv - vršno opterećenje (kW), 

I - faktor istovremenosti, 

Pi - suma nazivnih instaliranih snaga svih trošila. 

Proračun vršnog opterećenja izvršen je se za svaki izvod iz razvodne ploče. 

Poznajući instalirane snage razdjelnika kao i stvarne pogonske prilike, određuje se faktor 

istovremenosti i vršna snaga pojedinog kraka mreže. Isto tako poznavajući instalirane snage svih 

razdjelnika i određujući s obzirom na stvarne pogonske prilike faktor istovremenosti čitavog objekta, 

proračunavamo vršnu snagu. 

 

PAD NAPONA 

Presjek i tip izoliranih kabela i vodiča određuje se prema trajno dopuštenoj struji, uzimajući u obzir 

ograničavajuće faktore zaštitnih mjera, karakteristike uređaja za zaštitu od kratkog spoja i 

preopterećenja, vanjski utjecaj temperature okoline i dopušteni pad napona. Dopušteni pad napona 

između napojne točke el. instalacije i bilo koje druge točke ne smije biti veći od ovih vrijednosti prema 

nazivnom naponu el. instalacije: 

- Za strujni krug rasvjete 3%, a za strujni krug ostalih trošila 5%, ako se električna instalacija 
napaja iz niskonaponske mreže. 

- Za strujni krug rasvjete 5%, a za strujni krug ostalih trošila 8%, ako se električna instalacija 
napaja neposredno iz trafostanice koja je priključena na visoki napon. 

- Za električne instalacije čija je duljina veća od 100 m dopušteni pad napona povećava se za 
0,005% po dužinskom metru iznad 100 m, ali ne više od 0,5%. 

Proračun pada napona računamo prema za trofaznu struju: 

)sincos(
cos

100
112% 


XR

U

lP
u v   

Za presjek do 25 mm² induktivni otpor možemo zanemariti za bilo koji cosf, te pad napona iznosi: 

2%

100

gSU

lP
u v  

 



 

 45 

 

 
 

 

 

Smiljanićeva 2, 21000 Split | ekp@ekp.hr 

Građevina: 

REKONSTRUKCIJA LUKE 
OTVORENE ZA JAVNI PROMET U 

NASELJU VRSI, LOKACIJA 
LUČKOG BAZENA „GLAVNI GAT-

MULO“, OPĆINA VRSI  

Broj projekta: 

TD-E-201/21 

Mjesto i datum: 

Split, ožujak 2023. 

Za jednofaznu struju uz zanemarivi induktivni otpor kabela pad napona iznosi: 

2%

200

gSU

lP
u v  

gdje je: 

u% - pad napona (%), 

lPv - moment opterećenja (kWm), 

S - presjek faznog vodiča (mm²), 

G - vodljivost (za Cu iznosi 56 Sm/mm²), 

U - nazivni napon (V). 

Struja opterećenja za trofazni sustav iznosi: 

cos3U

P
I   

ud  -  pad napona  

Padove napona računamo za najnepovoljnije slučajeve. 

Shema 3.4.1. prikazuje proračun pada napona. 

Shema 3.4.2. prikazuje minimalne i maksimalne struje kratkog spoja. 

Shema 3.4.3. prikazuje energetski izvještaj. 
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PRORAČUN LUČKOG NAVIGACIJSKOG SVJETLA 

 

NIVO VIDLJIVOSTI NAVIGACIJSKOG SVJETLA 

Za klimatske uvjete srednjeg Jadrana, faktor meteorološke vidljivosti iznosi T=0,75 (prema Pharos 

Marine – Aids to Navigation). 

Za crveni i zeleni filter i snagu izvora od 10 W pri 10,3 V, prema podacima izmjerenim od Pharos 

Marine u Sredozemnom moru, jakost svjetla iznosi I0=173 CD.  

Efektivna jakost svjetla je: 

𝐼𝑒𝑓 =
𝐼0 × 𝑡

𝑎 + 𝑡
× 𝑓 

 
gdje je: 

I0 - vršna jakost svjetla za vrijeme bljeskanja (cd), 

t – pretpostavljeno vrijeme trajanja bljeska – 0,5 s, 

a – faktor bljeskanja – 0,2, 

f – faktor prijenosa svjetla – 0,25 za zeleno i crveno, a 0,5 za žuto svjetlo. 

 

Za naš slučaj postave zelenog (ili crvenog) svjetla bit će: 

𝐼𝑒𝑓 = 30,89 𝑐𝑑 

 

Za naš slučaj za nivo vidljivosti svjetla (P.M. – Aids to Navigation) za T=0,74 i Ief=30,89 cd, vidljivost 

svjetla je do 3,8 NM. 

 

 

ODABIR VELIČINE IZVORA NAPAJANJA 

Projektant predlaže da se kao izvor napajanja postavi solarni komplet koji ima prednost pred 

napajanjem iz mreže jer ima vlastitu autonomiju te ne ovisi o prekidu napajanja iz mreže. Kapacitet 

baterije određuje se na osnovu dnevnog utroška energije koji izračunavamo iz izraza (P.M. – Aids 

to Navigation): 

𝐸 =
1,09 × 𝑊 × 𝐷 × (𝑡1 + 𝑆1)

𝑇
 

gdje je: 

E – dnevni utrošak energije (Wh), 

W – snaga žarulje u W – 10 W 

D – dnevno trajanje rada svjetionika (h) – 14 h, 

t1 – pretpostavljena dužina trajanja bljeska – 0,5 s, 

S1 – korekcijski faktor za žarulju 10 W – 0,08, 

T – pretpostavljeni ukupni period bljesak + tama – 0,5 + 4,5 = 5 s, 

 

pa je: 

𝐸 = 17,70 𝑊 
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Baterija 150 Ah, koja bi mogla odgovarati, ima kapacitet: 

𝑄 = 𝐶 × 𝑈 = 150 × 12 = 1800 𝑊ℎ 

 

Trajanje baterije bez punjenja, do nivoa ispražnjenosti od 70%: 

𝐴 = 𝑄 ×
𝑘

𝐸
= 1800 ×

0,70

17,70
 

𝐴 = 71,20 𝑑𝑎𝑛𝑎 

Odabiremo bateriju od 150 Ah. 

 

ODABIR SOLARNOG PANELA 

Dopunjavanje baterije solarnim panelom ovisi o prosječnom solarnom isijavanju za određeno 

geografsko područje. Za jedan panel snage 10 W, prema ''AGA'' – bilten br 42o.016/78. dostatna je 

snaga isijavanja: 

𝑆 =
𝐸

600
 (𝑊) 

gdje je E količina isijavanja u kJ/cm2, koja za područje Jadrana iznosi 500 kJ/cm2, odnosno: 

𝑆 = 0,833 𝑊 

''Utrošak'' snage fenjera računa se iz izraza: 

𝐶 =
0,65 × 𝑊 × (𝑡1 + 𝑆1)

𝑇
+ 0,02   (𝑊) 

gdje je: 

W – snaga žarulje – 10 W, 

t1 – dužina trajanja bljeska – 0,5 s, 

S1 – korekcijski faktor za žarulju od 10 W – 0,08, 

T – period rada svjetla – 5 s. 

𝐶 = 0,774 𝑊 

Uvjet da solarni panel zadovoljava s obzirom na dopunjavanje baterije jest da je 𝐶 < 𝑆, što je u ovom 

proračunu slučaj, pa možemo reći da odabrani panel snage 10 W odgovara. 

 

ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA I STRUJE KRATKOG SPOJA 

Za zaštitu od preopterećenja radna karakteristika zaštitnog uređaja mora zadovoljiti dva uvjeta:  

1. 𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 

2. 𝐼2 ≤ 1.45 ∙ 𝐼𝑍 

IB Struja koja se očekuje u strujnom krugu u normalnom pogonu 

Iz Trajno podnosiva  struja vodiča ili kabela . 
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In  Nazivna struja zaštitnog uređaja (za podesive zaštitne uređaje, nazivna je struja ona koja 
 je  podešena ), 

Struju u normalnom pogonu za  jednofazni strujni krug računamo po relaciji : 

𝐼𝐵 =
𝑃

𝑈 cos 𝜑
 

Istu  struju za trofazni strujni krug računamo po formuli: 

𝐼𝐵 =
𝑃

√3𝑈 cos 𝜑
 

I2 struja kod koje zaštitni uređaj pouzdano djeluje.  

Uzima se da je I2 jednaka: 

- radnoj struji u toku određenog vremena za prekidače , 

- struji taljenja u toku određenog vremena za osigurače gl 

- 0,9 - kratniku struje taljenja osigurača u toku određenog vremena za osigurače gl 

I 

OPASKA: 

Ako isti zaštitni uređaj štiti nekoliko vodiča spojenih paralelno, vrijednost Iz je suma trajno podnosivih 

struja pojedinih vodiča (to se primjenjuje samo ako su vodiči tako odabrani da prenose jednake 

struje). Kako je vidljivo iz navedenih vrijednosti unesenih u tablicu zadovoljena su oba postavljena 

uvjeta zaštite, tako što su vrijednosti In veće ili jednake vrijednosti IB, a manje ili jednake vrijednosti 

Iz, odnosno vrijednosti I2 je manja od 1,45 Iz. 

Kontrola je provedena za najkritičnije strujne krugove. 
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ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA 

Zaštitni uređaj u slučaju greške u strujnom krugu mora automatski isklopiti napajanje strujnog kruga 

na način da se dozvoljeni napon dodira od 50 V ne održi duže od najvećeg dozvoljenog vremena 

isključenja, tj. zaštitni uređaj treba imati takovu karakteristiku da je ispunjen uvjet : 

   0UIZ aS   

gdje je : 

Zs - impedancija petlje kvara, 

Ia - struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja u propisanom vremenu, 

Uo - nazivni napon prema zemlji. 

Dozvoljena vremena isključenja u ovisnosti o karakteristikama strujnog kruga propisana su tablicom 

prema normi HRN HD 60364-4-41:2007 

 
Glavno izjednačenje potencijala provedeno je u objektu na način da su međusobno povezani: 

- sva uzemljenja sustava razvoda električne energije, 

- sustav centralnog grijanja, 

- svi vodljivi dijelovi kanalizacijskih instalacija, 

- vodovodna instalacija, 

- metalni dijelovi zgrade koji bi mogli doći pod previsoki napon dodira. 

 
Glavni vodiči za izjednačenje potencijala u skladu su sa normom. 

Za prekidanje strujnih krugova u slučaju greške koriste se: 
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- niskonaponski visokoučinski osigurači, 

- niskonaponski prekidači sa nadstrujnim okidačima. Nadstrujne okidače čine toplinski 

(bimetalni) preopteretni i magnetni kratkospojni okidač (termomagnetski okidač), 

- Instalacijski automatski prekidači i kombinirani zaštitni prekidači. 

Zaključujemo da je zaštita od indirektnog dodira efikasna u svakom slučaju. 
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SVJETLOTEHNIČKI PRORAČUN 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

OPĆI UVJETI 

1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao 

takvi su sastavni dio projekta, pa su prema tome obavezni za izvođača. 

2. Instalacija se ima izvesti prema planu (tlocrtu i shemama) i tehničkom opisu u 

projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. 

3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta treba se pribaviti pismena 

suglasnost nadzornog inženjera odnosno projektanta. 

4. Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna 

odstupanja konzultirati projektanta. 

5. Sav materijal koji se upotrijebi treba odgovarati hrvatskim normama. Po donošenju 

materijala na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni inženjer će ga pregledati i 

njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio 

materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog 

inženjera treba se skinuti sa objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima. 

6. Pored materijala i sam rad treba biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i 

poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. 

7. Prije nego se priđe polaganju vodova treba se obaviti točno i razmjeravanje i 

obilježavanje na zidu, u podu i stropovima, te naznačiti mjesta za razvodne kutije i 

prolaze kroz zidove, pa tek onda prići dubljenju zidova i podova. 

8. Vodovi se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija horizontalno i vertikalno.  

Koso polaganje nije dozvoljeno.  

9. Kod polaganja kabela na zid, kod horizontalnog vođenja kabela, razmak obujmica 

ne smije biti veći od 30 cm a u okomitom smislu od 40 cm. 

10. Pri odmotavanju kabela sa kolotura, paziti da se kabel ne usuče i da se ne oštećuje 

izolacija kabela.  

11. Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani a po boji se trebaju razlikovati od faznih 

vodova. U električnom pogledu trebaju predstavljati neprekinutu cjelinu. 

12. Nastavljanje i grananje vodova izvodi se isključivo u razvodnim kutijama. 

13. Da bi se omogućilo nesmetano spajanje vodiča u kutijama, sklopkama, svjetiljkama 

i utičnicama, potrebno je na tim mjestima kabel napustiti za 10-15 cm. 

14. Paralelno vođenje vodova slabe i jake struje treba izvoditi na najmanjoj udaljenosti 

od 10 cm ako su položeni u metalne police, a križanje na najmanje 3 cm i pod kutom 

od 90 Ukoliko su položeni na obujmice razmak treba biti minimum 15 cm (poželjno 

30 cm). 

15. Sklopke, utičnice i drugi instalacioni materijal, prije postavljanja, ispitati na tehničku 

ispravnost. 

16. Svi elementi u razvodnim ormarima trebaju biti postavljeni pregledno i označeni 

odgovarajućim oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima 

označeni graviranim natpisnim pločicama. 



 

 63 

 

 
 

 

 

Smiljanićeva 2, 21000 Split | ekp@ekp.hr 

Građevina: 

REKONSTRUKCIJA LUKE 
OTVORENE ZA JAVNI PROMET U 

NASELJU VRSI, LOKACIJA 
LUČKOG BAZENA „GLAVNI GAT-

MULO“, OPĆINA VRSI  

Broj projekta: 

TD-E-201/21 

Mjesto i datum: 

Split, ožujak 2023. 

17. Kod izvođenja elektroinstalacije treba se voditi računa da se ne oštete već izvedeni 

radovi i dijelovi građevine. 

18. Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se 

izvoditi samo uz suglasnost nadzornog inženjera za građevinske radove. 

19. Spajanje kabela u razvodnim kutijama izvodi se isključivo stezaljkama 

odgovarajućeg presjeka. 

20. Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radijusa savijanja. 

21. Kod prolaza polica kroz akustičke barijere, police treba prekinuti, a kabele napustiti 

(napraviti omču) duljine cca 1 m. 

22. Kod prolaza kabela kroz granice protupožarnih sektora obavezno izvest 

protupožarna brtvljenja. 

23. Kabele za upravljanje i napajanje uređaja za zaštitu od požara izvesti s 

vatrootpornom izolacijom od 90 min. 

24. Građenje građevina čiji je sustav za zaštitu od munje (LPS) sastavni dio mora biti 

takvo da sustav zaštite od munje ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve 

propisane Tehničkim propisom  (NN br. 87/08, 33/10) u skladu sa tehničkim 

rješenjem  građevine  i uvjetima za građenje  danih projektom  te da se osigura 

očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezina trajanja. 

25. Pri izvođenju sustava izvođač je dužan pridržavati se dijela projekta koji se odnosi 

na LPS i tehničkih uputa za ugradnju i upotrebu proizvoda koji se ugrađuju u sustav 

te odredaba Propisa.  

26. Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvođenje sustava  izvođač mora utvrditi: 

- je li građevni proizvod isporučen s oznakom sukladnosti 

- je li građevinski proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu 

- jesu li svojstva proizvoda u skladu svojstvima određenim glavnim projektom 

Utvrđeno iz prethodnog upisuje se u građevinski dnevnik. 

Zabranjena je ugradnja proizvoda koji nema navedena svojstva navedena prethodno. 

Ugradnja proizvoda mora odobriti nadzorni inženjer, što se upisuje u građevinski dnevnik. 

Izvođenje LPS-a mora biti takvo da sustav ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene 

projektom i Propisom. 

Smatra se da sustav ima projektom predviđena tehnička  svojstva i da je uporabljiv : 

- ako su proizvodi ugrađeni u LPS na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti prema 

članku 16, stavku 1. Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje (NN br. 87/08, 

33/10)  i drugu ispravu ako je propisano posebnim propisom. 

- ako su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva LPS-

a bile sukladne zahtjevima iz projekta. 

- ako su rezultati pregleda i ispitivanja dijelova sustava  tijekom izvođenja i cjelokupnog 

sustava nakon završetka radova sukladni propisanim ili projektom određenim vrijednostima 
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te ako o svemu određenom točkama 1, 2, 3 ovog stavka postoje propisani zapisi i 

dokumentacija. 

Nakon izvedbe radova potrebno je investitoru predati  dva  primjerka  izvedenog stanja instalacija 

sa ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektnu dokumentaciju. 

 

Radovi na električnim instalacijama završavaju ispitivanjem istih u svrhu dokazivanja kvalitete pri 

čemu treba izdati sljedeće certifikate i izvješća o mjerenju: 

1. Zapisnici o provedenom funkcionalnom ispitivanju 

2. Zapisnici o provedenom mjerenju otpora izolacije napojnih kabela 

3. Zapisnici o provedenom ispitivanju efikasnosti zaštite od indirektnog dodira 

4. Zapisnici o provedenom ispitivanju efikasnosti zaštitnog uređaja diferencijalne struje 

5. Zapisnici o provedenom ispitivanju efikasnosti zaštite od preopterećenja 

6. Zapisnici o provedenom ispitivanju neprekinutosti zaštitnog vodiča i izjednačenja 

potencijala 

7. Zapisnici o provedenom mjerenju otpora uzemljenja 

8. Zapisnici o provedenom ispitivanju tipkala za isklop u slučaju hitnosti 

Nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda korisnik je, u skladu sa tehničkim propisima tijekom 

uporabe objekta dužan periodički obavljati kontrolu kvalitete izvedenih električnih instalacija. 

Ispitivanje može obavljati samo kvalificirana osoba sa potrebnim certificiranim instrumentima. O 

rezultatima mjerenja treba izdati izvješće koji se trajno čuva. 

IZJAVE O SVOJSTVIMA, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO  

PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I  

UPORABNU DOZVOLU 

1. Izjava o svojstvima ugrađene opreme i kabela 

2. Izjava o svojstvima o izvršenom mjerenju otpora izolacije 

3. Izjave o svojstvima o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od dodirnog napona 

4. Izjave o svojstvima o izvršenom funkcionalnom ispitivanju 

5. Zapisnik o ispitivanju izjednačenja potencijala 

 

PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA UPORABE INSTALACIJE I UVJETI 

TEHNIČKOG ODRŽAVANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 

Za svu ugrađenu elektro opremu izvođač radova (odnosno isporučitelj opreme) uz izjave o 

svojstvima i upute o rukovanju daje i garancije o vijeku trajanja opreme. 

Investitor može sklopiti ugovor za održavanje opreme sa za to ovlaštenom tvrtkom u kojem se 

specificiraju periodi servisa i zamjene pojedinih dijelova opreme. 

Projektirani vijek uporabe građevine je 50 godina, a vijek upotrebe projektirane elektro opreme je 25 

godina uz redovito održavanje, te je nakon tog roka opremu potrebno demontirati i ugraditi novu. 
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5. PROCJENA TROŠKOVA 

Prema članku 32. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekta građevine (NN 118/19, NN 
65/20) izrađena je procjena troškova koja iznosi: 

 

Projektant: 

Jure Grgić mag. ing. el 

 
 
  

Procjena troškova za  

ELEKTROINSTALACIJU:

Ukupno 119.450,53 €        

Ukupno (s PDV-om): 149.313,16 €        
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FENJER, kao LBBT-150

Solarni panel 10 W

Regulator punjenja baterije

Razdijelnik

Bljeskač

Povezati sa dva vijka M10 sa

Baterija

90
0

25
00

20
00

880

inox trakom gromobranskog
uzemljenja (traka 30x3,5mm,
dužine 4-5 m, na kraju zavarena
na inox ploču dim. 500x500x2 mm
položenu i uklještenu na dnu.

30
00

Gromobranska hvataljka
(inox kvadratni profil dužine
3000 mm, 30x30 mm, zavaren
za zaštitnu ogradu)

Čelična cijev zaštićena od
vanjskih klimatskih utjecaja
bojanjem izvana i izunutra
u više slojeva.

bojanjem izvana i izunutra
vanjskih klimatskih utjecaja
Čelična cijev zaštićena od

u više slojeva.

Zaštitna ograda izrađena
od pocinčanih cijevi 3/4"
obojanih izvana zaštitnom
bojom

700

180

Vijak M24, 12 kom

40 x 40 mm i obojane u
iz kvadratnih čeličnih cijevi
Čelične stepenice izrađene

više slojeva.
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REGULATOR

AKUMULATOR

RAZDJELNIK

PUNJENJA

PANEL
10 W

5x1,5
2x2,5
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2x2,5
5x1,5

FENJER S FOTO SENZOROM
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